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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.1 ponteggio

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01 CASA DI GUARDIA

01.1 ponteggio

1 SAR19_PF.
0013.0001.0
003

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...era realizzata a perfetta regola d’arte

CASA DI GUARDIA

prospetto Nord

28,25 x 5,80
 
        163,85

(4,15+3,1+3,15+4,15) x 4,5
 
          65,48

3,1 x 4,5
 
          13,95

prospetto Sud

28,25 x 7,75
 
        218,94

(1,7+1,65) x 5,8
 
          19,43

3,1 x 3,65
 
          11,32

prospetto Ovest

4,5 x 5,90
 
          26,55

8,00 x 7,90
 
          63,20

prospetto Est

11,35 x 7,9
 
          89,67

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003 metri 
quadri

 
        672,39 €               17,84 €        11.995,44

2 SAR19_PF.
0013.0001.0
004

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...cciaio S235JR, diam. 48 mm, sp.
2,9 mm.

CASA DI GUARDIA

prospetto Nord

3 x 28,25 x 5,80
 
        491,55

3 x (4,15+3,1+3,15+4,15) x 4,5
 
        196,43

3 x 3,1 x 4,5
 
          41,85

prospetto Sud

3 x 28,25 x 7,75
 
        656,81

3 x (1,7+1,65) x 5,8
 
          58,29

3 x 3,1 x 3,65
 
          33,95

prospetto Ovest

3 x 4,50 x 5,90
 
          79,65

3 x 8,00 x 7,90
 
        189,60

prospetto Est

3 x 11,35 x 7,9
 
        269,00

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004 metri 
quadri

 
     2.017,13 €                 3,17 €          6.394,30

3 SAR19_PF.
0013.0001.0

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...ra realizzata a perfetta regola d’arte.

A Riportare: €        18.389,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.1 ponteggio

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        18.389,74

001

CASA DI GUARDIA

si considera il 10 % della superficie
totale del ponteggio da realizzare  con
telai prefabbricati, per le parti non
realizzabili con quella tipologia di
ponteggio

0,1 x 672,39
 
          67,24

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001 metri 
quadri

 
          67,24 €               25,62 €          1.722,69

4 SAR19_PF.
0013.0001.0
002

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp.
4,75 mm.

CASA DI GUARDIA

si considera il 10 % della superficie
totale del ponteggio da realizzare  con
telai prefabbricati, per le parti non
realizzabili con quella tipologia di
ponteggio

(0,1x3) x 671,80
 
        201,54

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002 metri 
quadri

 
        201,54 €                 3,61 €             727,56

Importo lordo ponteggio €        20.839,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.2 pavimentazioni, murature,
tinteggiature e intonaci interni

5 SAR19_PF.
0012.0008.0
004

Spicconatura di rincocciatura sotto
in...cie di disfacimento di intonaco
interno

intonaci interni - a stima
 
          50,00

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0004 metri 
quadri

 
          50,00 €                 9,44 €             472,00

6 SAR19_PF.
0013.0004.0
047

INTONACO CIVILE LISCIO PER
ESTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

locali interni - a stima
 
          50,00

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0047 metri 
quadri

 
          50,00 €               30,53 €          1.526,50

7 SAR19_PF.
0012.0009.0
011

Rimozione di pavimento in piastrelle
d...ta per l’ effettiva superficie rimossa.

veranda ingresso su prospetto sud

4,75 x 3,1
 
          14,73

1,25 x 1
 
            1,25

verande laterali su prospetto sud

2 x 3,8 x 1,95
 
          14,82

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011 metri 
quadri

 
          30,80 €               19,51 €             600,91

8 SAR19_PF.
0012.0033.0
002

Fornitura e posa di una malta
bicompon...non previste nel capitolato.
Per mq.

impermeabilizzazione verande
prospetto sud

 
          30,80

Sommano SAR19_PF.0012.0033.0002 metri 
quadri

 
          30,80 €               30,80 €             948,64

9 SAR19_PF.
0012.0009.0
012

Rimozione di pavimento in mattoni,
mar...ta per l’ effettiva superficie
rimossa.

interventi parziali su diversi ambienti al
piano terra (officina, deposito attrezzi,
garage ecc.) - Si considera una
superficie di intervento complessiva di
circa 40 mq

 
          40,00

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0012 metri 
quadri

 
          40,00 €               23,93 €             957,20

10 SAR19_PF.
0013.0013.0
037

PAVIMENTO CON MATTONELLE
IN COTTO post...e con segatura,
formato 20x20 o 20,5x41

A Riportare: €          4.505,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.505,25

interventi parziali su diversi ambienti al
piano terra (officina, deposito attrezzi,
garage ecc.) - Si considera una
superficie di intervento complessiva di
circa 40 mq

 
          40,00

verande prospetto sud
 
          30,80

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0037 metri 
quadri

 
          70,80 €               62,65 €          4.435,62

11 SAR19_PF.
0012.0009.0
030

Rimozione di rivestimento in
ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
circostante.

bagni appartamenti dx e sx

2 x (2x2,9) x 1,65
 
          19,14

2 x ((0,80+0,1)) x 1,65
 
            2,97

1 x 1,75 x 1,65
 
            2,89

1 x 1,9 x 1,65
 
            3,14

lavatoi

2 x (3x2) x 1,65
 
          19,80

2 x 1,4 x 1,65
 
            4,62

2 x (0,35+0,1) x 1,65
 
            1,49

cucine

2 x (2x3) x 1,65
 
          19,80

2 x (0,8+1,15) x 1,65
 
            6,44

2 x 2,85 x 1,65
 
            9,41

Bagno a servizio del locale ex
foresteria

(1,95x2) x 1,65
 
            6,44

1,7 x 1,65
 
            2,81

0,9 x 1,65
 
            1,49

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030 metri 
quadri

 
        100,44 €               12,11 €          1.216,33

12 SAR19_PF.
0013.0013.0
155

RIVESTIMENTO DI PARETI
INTERNE CON PIA...ra anche con
acidi con piastrelle 15x15

bagni appartamenti dx e sx

2 x (2x2,9) x 1,65
 
          19,14

2 x ((0,80+0,1)) x 1,65
 
            2,97

1 x 1,75 x 1,65
 
            2,89

1 x 1,9 x 1,65
 
            3,14

lavatoi

2 x (3x2) x 1,65
 
          19,80

2 x 1,4 x 1,65
 
            4,62

2 x (0,35+0,1) x 1,65
 
            1,49

A Riportare:
 
          54,05 €        10.157,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          54,05 €        10.157,20

cucine

2 x (2x3) x 1,65
 
          19,80

2 x (0,8+1,15) x 1,65
 
            6,44

2 x 2,85 x 1,65
 
            9,41

Bagno a servizio del locale ex
foresteria

(1,95x2) x 1,65
 
            6,44

1,7 x 1,65
 
            2,81

0,9 x 1,65
 
            1,49

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155 metri 
quadri

 
        100,44 €               45,21 €          4.540,89

13 SAR19_PF.
0013.0013.0
071

LEVIGATURA DI PAVIMENTI
LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o marmettoni

ex foresteria

7,25 x 4,85
 
          35,16

ufficio fronte ex foresteria

3,55 x 2,9
 
          10,30

camera 4

2 x 6,10 x 4,35
 
          53,07

cucina

2 x 3 x 2,85
 
          17,10

ingresso

2 x 2,60 x 2,35
 
          12,22

camera 2

2 x 4,25 x 2,90
 
          24,65

camera 1

2 x 4,05 x 4,05
 
          32,81

camera 3

2 x 4 x 3,65
 
          29,20

-2 x 1,3 x 0,7
 
           -1,82

disimpegno 2

2 x 3,05 x 1,2
 
            7,32

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071 metri 
quadri

 
        220,01 €               15,50 €          3.410,16

14 SAR19_PF.
0013.0013.0
073

LUCIDATURA A PIOMBO DI
PAVIMENTI LAPID...ni, previa
levigatura (questa esclusa).

ex foresteria

7,25 x 4,85
 
          35,16

ufficio fronte ex foresteria

3,55 x 2,9
 
          10,30

A Riportare:
 
          45,46 €        18.108,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          45,46 €        18.108,25

camera 4

2 x 6,10 x 4,35
 
          53,07

cucina

2 x 3 x 2,85
 
          17,10

ingresso

2 x 2,60 x 2,35
 
          12,22

camera 2

2 x 4,25 x 2,90
 
          24,65

camera 1

2 x 4,05 x 4,05
 
          32,81

camera 3

2 x 4 x 3,65
 
          29,20

-2 x 1,3 x 0,7
 
           -1,82

disimpegno 2

2 x 3,05 x 1,2
 
            7,32

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0073 metri 
quadri

 
        220,01 €               13,18 €          2.899,73

15 SAR19_PF.
0013.0013.0
173

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
PIASTRELLE DI...inale dimensioni 7
1/2x15, spessore 8/9

per ripristino parti mancanti su locali
interni - a stima

 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0173 metri
 
          20,00 €                 8,68 €             173,60

16 SAR19_PF.
0013.0005.0
023

RISANAMENTO DI SUPERFICI
DEGRADATE DA ...isanamento, lo
sfrido e il tiro in alto

PRIMO PIANO

a stima
 
        200,00

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0023 metri 
quadri

 
        200,00 €                 7,76 €          1.552,00

17 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

PIANO TERRA

RIPOSTIGLIO 1

lunghezza muri sviluppata

(4,05+1,7+2,95+0,65+4,4+2,9+11,40
+3,95) x 2

 
          64,00

superficie soffitto
 
          35,39

RIPOSTIGLIO 2

lunghezza muri sviluppata

((4,6x2)+(6,05x2)) x 2
 
          42,60

A Riportare:
 
        141,99 €        22.733,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        141,99 €        22.733,58

superficie soffitto

6,05 x 4,60
 
          27,83

DEPOSITO ATTREZZI

lunghezza muri sviluppata

((2,87x2)+(2,90x2)) x 2
 
          23,08

(1,53+0,4+2,65+0,65+4,1+3,95+8,28
+2,9) x 2

 
          48,92

((2,95x2)+(6,75x2)) x 3,75
 
          72,75

superficie soffitto

8,30+24,47+19,91
 
          52,68

GARAGE 1

lunghezza muri sviluppata

((2,95x2)+(3,7x2)) x 3,75
 
          49,88

superficie soffitto

2,95 x 3,70
 
          10,92

GARAGE 2

lunghezza muri sviluppata

((3x2)+(4,7x2)) x 3,75
 
          57,75

superficie soffitto

4,70 x 3
 
          14,10

OFFICINA

lunghezza muri sviluppata

(4,4+7,85+5,1+4,7+0,7+3,15) x 3,75
 
          97,13

superficie soffitto
 
          37,81

SALA QUADRI

lunghezza muri sviluppata

((6,75x2)+(3x2)) x 3,75
 
          73,13

superficie soffitto

6,75 x 3
 
          20,25

PIANO PRIMO
- APPARTAMENTO SX

CAMERA 1

4 x 4,05
 
          16,20

superficie soffitto

4,05 x 4,05
 
          16,40

CAMERA 2

lunghezza muri sviluppata

((2x4,25)+(2x2,90)) x 3,10
 
          44,33

superficie soffitto

4,25 x 2,90
 
          12,33

CAMERA 3

lunghezza muri sviluppata

A Riportare:
 
        817,48 €        22.733,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        817,48 €        22.733,58

(1,30+0,70+2,60+3,65+4,00+2,95) x 
3,10

 
          47,12

superficie soffitto
 
          15,40

CAMERA 4

lunghezza muri sviluppata

((6,10x2)+(4,35x2)) x 3,10
 
          64,79

superficie soffitto

6,10 x 4,35
 
          26,54

CUCINA

lunghezza muri sviluppata

((2x3)+(2,85x2)) x 1
 
          11,70

superficie soffitto

3 x 2,85
 
            8,55

LAVATOIO

lunghezza muri sviluppata

((1,40x2)+(3,00x2)) x 1
 
            8,80

superficie soffitto

3 x 1,40
 
            4,20

DISIMPEGNO 1

lunghezza muri sviluppata

((1,60x2)+(4,35x2)) x 3,1
 
          36,89

superficie soffitto

4,35 x 1,60
 
            6,96

DISIMPEGNO 2

lunghezza muri sviluppata

(2x3,05+2x1,2) x 3,1
 
          26,35

superficie soffitto

3,05 x 1,2
 
            3,66

INGRESSO

lunghezza muri sviluppata

(2x(2,35+2,6)) x 3,1
 
          30,69

superficie soffitto

2,6 x 2,35
 
            6,11

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO
SX - mq 387.02

PIANO PRIMO
- APPARTAMENTO DX

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO
DX - mq 387.02

 
        387,02

PARTE COMUNE AI DUE
APPARTAMENTI

A Riportare:
 
     1.502,26 €        22.733,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
     1.502,26 €        22.733,58

EX FORESTERIA

lunghezza muri sviluppata

((7,25x2)+(4,85x2)) x 3,10
 
          75,02

superficie soffitto

7,25 x 4,85
 
          35,16

UFFICIO

lunghezza muri sviluppata

((2,90x2)+(3,55x2)) x 3,10
 
          39,99

superficie soffitto

2,85x3,05
 
            8,69

ANTIBAGNO

1,70 x 1,50 x 3,10
 
            7,91

superficie soffitto

1,70 x 1,50
 
            2,55

BAGNO

1,95 x 1,70 x 1
 
            3,32

superficie soffitto

1,95 x 1,70
 
            3,32

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
     1.678,22 €               11,75 €        19.719,09

18 SAR19_PF.
0013.0005.0
024

SOVRAPPREZZO ALLE
TINTEGGIATURE CON ID...inta,
dato in opera, compreso lo sfrido

PIANO PRIMO
- APPARTAMENTO SX

CAMERA 1

4 x 4,05
 
          16,20

superficie soffitto

4,05 x 4,05
 
          16,40

CAMERA 2

lunghezza muri sviluppata

((2x4,25)+(2x2,90)) x 3,10
 
          44,33

superficie soffitto

4,25 x 2,90
 
          12,33

CAMERA 3

lunghezza muri sviluppata

(1,30+0,70+2,60+3,65+4,00+2,95) x 
3,10

 
          47,12

superficie soffitto
 
          15,40

CAMERA 4

lunghezza muri sviluppata

((6,10x2)+(4,35x2)) x 3,10
 
          64,79

A Riportare:
 
        216,57 €        42.452,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        216,57 €        42.452,67

superficie soffitto

6,10 x 4,35
 
          26,54

CUCINA

lunghezza muri sviluppata

((2x3)+(2,85x2)) x 1
 
          11,70

superficie soffitto

3 x 2,85
 
            8,55

LAVATOIO

lunghezza muri sviluppata

((1,40x2)+(3,00x2)) x 1
 
            8,80

superficie soffitto

3 x 1,40
 
            4,20

DISIMPEGNO

lunghezza muri sviluppata

((1,60x2)+(4,35x2)) x 3,1
 
          36,89

superficie soffitto

4,35 x 1,60
 
            6,96

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO
SX - mq 387.02

PIANO PRIMO
- APPARTAMENTO DX

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO
DX - mq 387.02

 
        387,02

PARTE COMUNE AI DUE
APPARTAMENTI

EX FORESTERIA

lunghezza muri sviluppata

((7,25x2)+(4,85x2)) x 3,10
 
          75,02

superficie soffitto

7,25 x 4,85
 
          35,16

UFFICIO

lunghezza muri sviluppata

((2,90x2)+(3,55x2)) x 3,10
 
          39,99

superficie soffitto

2,85x3,05
 
            8,69

ANTIBAGNO

1,70 x 1,50 x 3,10
 
            7,91

superficie soffitto

1,70 x 1,50
 
            2,55

BAGNO

1,95 x 1,70 x 1
 
            3,32

A Riportare:
 
        879,87 €        42.452,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        879,87 €        42.452,67

superficie soffitto

1,95 x 1,70
 
            3,32

trattamento di cui all'art.
SAR18_PF.0013.0005.0023

 
       -200,00

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0024 metri 
quadri

 
        683,19 €                 1,97 €          1.345,88

19 SAR19_PF.
0012.0009.0
001

Rimozione di pavimento di pietra
natur...ie rimossa: senza recupero di
materiale

rimozione pavimentazione  (Pedate e
alzate) della scala di ingresso all'dificio
situata sul prospetto sud

pedate

20 x 0,36
 
            7,20

alzate

20 x 0,27
 
            5,40

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0001 metri 
quadri

 
          12,60 €               14,42 €             181,69

20 SAR19_PF.
0013.0013.0
087

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARMO BIA... dare il lavoro finito a
regola d’arte.

realizzazione pavimentazione  (Pedate
e alzate) della scala di ingresso
all'edificio situata sul prospetto sud

pedate

20 x 0,36
 
            7,20

alzate

20 x 0,27
 
            5,40

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0087 metri 
quadri

 
          12,60 €             146,67 €          1.848,04

21 BauPre_14 Sovraprezzo alla voce di elenco
prezzi...essore delle lastre di cm 3
complessivi

realizzazione pavimentazione  (Pedate
e alzate) della scala di ingresso
all'edificio situata sul prospetto sud

pedate

20 x 0,36
 
            7,20

alzate

20 x 0,27
 
            5,40

Sommano BauPre_14 mq
 
          12,60 €               17,81 €             224,41

22 SAR19_PF.
0012.0019.0

Pulitura di superfici in pietra o in l...
inferiore a 20-30 atmosfere: con acqua

A Riportare: €        46.052,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        46.052,69

008

prospetto Nord - scala accesso
appartamento sx

30,41+(20x0,27)+(0,36x7)
 
          38,33

prospetto Nord - scala accesso
appartamento dx

15,55+(8x0,27)+(4x0,36)
 
          19,15

autorimessa coperta
 
          60,00

veranda lato est
 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0012.0019.0008 metri 
quadri

 
        137,48 €               21,32 €          2.931,07

Importo lordo pavimentazioni,
murature, tinteggiature e intonaci
interni €        48.983,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.3 intonaci e tinteggiature su facciate esterne

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.3 intonaci e tinteggiature su
facciate esterne

23 SAR19_PF.
0012.0008.0
002

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
esterno

si considera il 20% della superficie
complessiva

0,2 x 784,70
 
        156,94

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0002 metri 
quadri

 
        156,94 €               19,25 €          3.021,10

24 SAR19_PF.
0012.0024.0
003

Risanamento di calcestruzzo mediante
l... isolati di superfici superiori a 3 dm2

superficie cornicione

prospetto est
 
          14,53

prospetto ovest
 
          14,53

prospetto sud
 
          45,25

prospetto nord
 
          56,13

a dedurre superficie totale cornicione
 
       -130,44

si considera il 60 % della superficie
totale del cornicione

0,6 x 130,44
 
          78,26

PILASTRI

prospetto sud

6 x 0,3 x 0,3 x 3,9
 
            2,11

prospetto ovest

3 x 0,3 x 0,3 x 3,9
 
            1,05

Sommano SAR19_PF.0012.0024.0003 metri 
quadri

 
          81,42 €             112,44 €          9.154,86

25 SAR19_PF.
0013.0004.0
050

INTONACO CIVILE LISCIO PER
ESTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

superficie spicconatura
 
        156,94

superficie risanamento CLS
 
          81,42

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0050 metri 
quadri

 
        238,36 €               30,65 €          7.305,73

26 BauPre_07 TRATTAMENTO PRELIMINARE
SU MURATURE CON SALI DI
BORO

si considera una percentuale pari al
10% della superficie totale

0,1 x 784,70
 
          78,47

Sommano BauPre_07 mq
 
          78,47 €               13,21 €          1.036,59

A Riportare: €        20.518,28
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Riporto: €        20.518,28

27 BauPre_08 IDROLAVAGGIO E
IDRODEMOLIZIONE AD ALTA
PRESSIONE (500 ATE)

su tutta la superficie
 
        784,70

Sommano BauPre_08 mq
 
        784,70 €               22,77 €        17.867,62

28 SAR19_PF.
0012.0028.0
009

Fornitura e posa di una malta da
rasat...ferici. Per mq. e uno spessore di
2 mm.

regolarizzazione delle superfici
interessate dal distacco del rivestimento
superficiale in seguito all'esecuzione
delle operazioni di idropulizia

 
        784,70

Sommano SAR19_PF.0012.0028.0009 metri 
quadri

 
        784,70 €               20,74 €        16.274,68

29 BauPre_09 Trattamento anticarbonatazione di
tutt...to negli elaborati grafici di
progetto.

PROSPETTO NORD PIANO TERRA

lunghezza muri sviluppata piano terra

(4,55+1,70+2,45+9,65+3,1+4,35+0,35
+2,70+0,65+4,55) x 2,3

 
          78,32

a dedurre superficie infissi

-2 x 0,95 x 2,07
 
           -3,93

-1 x 0,95 x 0,5
 
           -0,48

-1 x 1,3 x 0,5
 
           -0,65

-2 x 1 x 1,97
 
           -3,94

-1 x 1,4 x 0,5
 
           -0,70

PROSPETTO NORD PRIMO PIANO

lunghezza muri sviluppata primo piano

(4,55+4,15+2,45+9,65+3,1+4,60+3,15
+2,45+4,15+4,55) x 3,10

 
        132,68

a dedurre superficie infissi

-1 x 1,10 x 2,48
 
           -2,73

-1 x 1,40 x 1,55
 
           -2,17

-1 x 0,95 x 1,55
 
           -1,47

-1 x 1,30 x 1,55
 
           -2,02

-2 x 1 x 1,55
 
           -3,10

-1 x 1,40 x 1,55
 
           -2,17

-1 x 1,40 x 2,48
 
           -3,47

PROSPETTO EST PIANO TERRA

lunghezza muri sviluppata piano terra

10,75 x 4
 
          43,00

a dedurre superficie rampa laterale

A Riportare:
 
        227,17 €        54.660,58
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Riporto:
 
        227,17 €        54.660,58

scala

-1 x 3,90 x (1,7/2)
 
           -3,32

superficie laterale rampa scala

3,90 x (1,70/2)
 
            3,32

1,65 x ((1,24+1,09)/2)
 
            1,93

a dedurre

superficie serranda

-1 x 2,53 x 2
 
           -5,06

superficie infisso

-1 x 1,3 x 0,5
 
           -0,65

PROSPETTO EST PIANO PRIMO

lunghezza muri sviluppata piano terra

10,75 x 3,2
 
          34,40

a dedurre superficie infissi

-1 x 0,8 x 1,52
 
           -1,22

-1 x 1,3 x 1,52
 
           -1,98

PROSPETTO SUD PIANO TERRA

lunghezza muri sviluppata piano terra

(8,7+4,95+9,15+6,4+7,25) x 4,1
 
        149,45

soffitto veranda

9,10 x 8
 
          72,80

a dedurre superficie infissi

-2 x 2 x 2,45
 
           -9,80

-1 x 1,5 x 1,6
 
           -2,40

-1 x 2,6 x 1,6
 
           -4,16

PROSPETTO SUD PRIMO PIANO

lunghezza muri sviluppata piano primo

(7,00+1,7+9,4+3,10+4,85+1,65+7,00) 
x 3,25

 
        112,78

a dedurre superficie infissi

-7 x 1,40 x 1,55
 
         -15,19

-1 x 0,9 x 2,48
 
           -2,23

PROSPETTO OVEST PIANO
TERRA

8 x 4,35
 
          34,80

3,15 x 4,35
 
          13,70

4,45 x 2,27
 
          10,10

a dedurre superficie infissi

-1 x 2 x 2,45
 
           -4,90

-1 x 1,35 x 1,55
 
           -2,09

-1 x 1,3 x 0,5
 
           -0,65

PROSPETTO OVEST PRIMO PIANO

A Riportare:
 
        606,80 €        54.660,58
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Riporto:
 
        606,80 €        54.660,58

lunghezza sviluppata muro primo piano

10,75 x 3,2
 
          34,40

a dedurre superficie infissi

-1 x 1,3 x 1,52
 
           -1,98

-1 x 0,8 x 1,52
 
           -1,22

-1 x 1 x 2,48
 
           -2,48

superficie cornicione
 
        130,43

superficie sotto scala  ingresso
prospetto sud

(4,55+1,2) x 1,2
 
            6,90

(2,51+0,7) x 1,2
 
            3,85

superficie sotto balcone dx prospetto
sud

3,90 x 2,05
 
            8,00

Sommano BauPre_09 mq
 
        784,70 €               23,45 €        18.401,22

30 SAR19_PF.
0012.0009.0
038

Rimozione zoccolino battiscopa in
cott...ianto autorizzato e dei relativi
oneri.

veranda ingresso prospetto sud

6+3
 
            9,00

verande laterali prospetto sud

2 x (1,5+3,9)
 
          10,80

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0038 metri
 
          19,80 €                 5,60 €             110,88

31 BauPre_10 Fornitura e posa in opera di profilo
g...lavoro finito a perfetta regola d'arte

su scala esterna prospetto sud

4,47+0,96+1,5+2,46+2,45
 
          11,84

Sommano BauPre_10 ml
 
          11,84 €               14,52 €             171,92

32 BauPre_11 Esecuzione di sguincio fra parete e so...
lavorazione a perfetta regola d’arte.

piano terra prospetto sud

0,85+1,4+2,25+7,25
 
          11,75

prospetto est

3,9+0,95
 
            4,85

prospetto nord

4,3+1,1+0,35+3,75+3,1+0,15+0,7+0,4
+0,3+2,65+0,65

 
          17,45

prospetto ovest

4,4+1,7
 
            6,10

Sommano BauPre_11 ml
 
          40,15 €               25,45 €          1.021,82

A Riportare: €        74.366,42
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Riporto: €        74.366,42

Importo lordo intonaci e
tinteggiature su facciate esterne €        74.366,42
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01.4 infissi, ringhiere e opere
metalliche

33 SAR19_PF.
0012.0015.0
001

Rimozione di opere in ferro lavorato
q... in chilogrammi della struttura
rimossa

PROSPETTO SUD - Ringhiera e
parapetto - peso 24 kg/ml

ringhiera inclinata scala

(24x2) x 4,55
 
        218,40

(24x2) x 2,45
 
        117,60

ringhiera pianerottolo intermedio

(24x2) x 1,2
 
          57,60

ringhiera su veranda arrivo

24 x 1
 
          24,00

24 x 4,75
 
        114,00

ringhiera veranda dx

24 x (0,4+3,9+2,05)
 
        152,40

ringhiera veranda sx

24 x (2+3,9+0,3)
 
        148,80

PROSPETTO NORD

ringhiera veranda accesso sx

24 x (4,88+1,4+2,45+2,65)
 
        273,12

ringhiera veranda accesso dx

24 x (2,45+2,86+0,60)
 
        141,84

PROSPETTO EST

ringhiera veranda accesso per lato Nord

24 x (3,89+1,83)
 
        137,28

Sommano SAR19_PF.0012.0015.0001 kilogra
mmi

 
     1.385,04 €                 1,91 €          2.645,43

34 BauPre_01 FERRO LAVORATO ZINCATO  A
CALDO

PROSPETTO SUD - Ringhiera e
parapetto - peso 26 kg/ml

ringhiera inclinata scala

(26x2) x 4,55
 
        236,60

(26x2) x 2,45
 
        127,40

ringhiera pianerottolo intermedio

(26x2) x 1,2
 
          62,40

ringhiera su veranda arrivo

26 x 1
 
          26,00

26 x 4,75
 
        123,50

ringhiera veranda sx

26 x (2+3,9+0,3)
 
        161,20

A Riportare:
 
        737,10 €          2.645,43
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Riporto:
 
        737,10 €          2.645,43

ringhiera veranda dx

26 x (0,4+3,9+2,05)
 
        165,10

PROSPETTO NORD

ringhiera veranda accesso sx

26 x (4,88+1,4+2,45+2,65)
 
        295,88

ringhiera veranda accesso dx

26 x (2,45+2,86+0,60)
 
        153,66

PROSPETTO EST

ringhiera veranda accesso per lato Nord

26 x (3,89+1,83)
 
        148,72

Sommano BauPre_01 Kg
 
     1.500,46 €                 8,25 €        12.378,80

35 SAR19_PF.
0012.0013.0
005

Rimozione di discendenti e canali di
g... onere per il conferimento a
discarica.

PROSPETTO SUD

pluviali

5 x 7
 
          35,00

PROSPETTO NORD

2 x 5,3
 
          10,60

1 x 5
 
            5,00

1 x 3,7
 
            3,70

1 x 5,1
 
            5,10

Sommano SAR19_PF.0012.0013.0005 metri
 
          59,40 €                 8,94 €             531,04

36 SAR19_PF.
0013.0012.0
007

DISCENDENTE PLUVIALE IN
TUBO DI PVC A ...urve, sfridi, tagli
etc SEZIONE 100X100

PROSPETTO SUD

pluviali

5 x 7
 
          35,00

PROSPETTO NORD

2 x 5,3
 
          10,60

1 x 5
 
            5,00

1 x 3,7
 
            3,70

1 x 5,1
 
            5,10

Sommano SAR19_PF.0013.0012.0007 metri
 
          59,40 €               29,59 €          1.757,65

37 SAR19_PF.
0012.0014.0
001

Rimozione di infissi esterni in legno
...ata per la superficie effettiva rimossa

PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO

porte ingresso appartamenti dx e sx

A Riportare: €        17.312,92
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Riporto: €        17.312,92

2 x 1,10 x 2,47
 
            5,43

finestre

2 x 1,40 x 1,55
 
            4,34

2 x 1 x 1,55
 
            3,10

1 x 1,3 x 1,55
 
            2,02

1 x 0,95 x 1,55
 
            1,47

PROSPETTO EST - PIANO PRIMO

finestre

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

1 x 1,4 x 1,55
 
            2,17

PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO

finestre

7 x 1,40 x 1,55
 
          15,19

porta ingresso

1 x 0,9 x 2,47
 
            2,22

PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO

finestre

1 x 1,4 x 1,55
 
            2,17

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

portafinestra

1 x 1 x 2,47
 
            2,47

PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA

finestre

1 x 1,35 x 1,55
 
            2,09

PROSPETTO SUD - PIANO TERRA

finestra

1 x 2,60 x 1,55
 
            4,03

porta ingresso sala quadri

1 x 1 x 2,4
 
            2,40

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001 metri 
quadri

 
          51,58 €               41,18 €          2.124,06

38 SAR19_PF.
0012.0014.0
002

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv...ata per la superficie effettiva
rimossa

PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO

finestre

2 x 1,40 x 1,55
 
            4,34

2 x 1 x 1,55
 
            3,10

1 x 1,3 x 1,55
 
            2,02

A Riportare:
 
            9,46 €        19.436,98
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Riporto:
 
            9,46 €        19.436,98

1 x 0,95 x 1,55
 
            1,47

PROSPETTO EST - PIANO PRIMO

finestre

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

1 x 1,40 x 1,55
 
            2,17

PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO

finestre

7 x 1,40 x 1,55
 
          15,19

portafinestra

1,00 x 2,47
 
            2,47

PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO

finestre

1 x 1,4 x 1,55
 
            2,17

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

portafinestra

1 x 1 x 2,47
 
            2,47

PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA

finestre

1 x 1,35 x 1,55
 
            2,09

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002 metri 
quadri

 
          39,97 €               28,18 €          1.126,35

39 SAR19_PF.
0013.0006.0
203

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ...occorrenti per il
normale funzionamento

PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO

finestre

2 x 1,40 x 1,55
 
            4,34

2 x 1 x 1,55
 
            3,10

1 x 1,3 x 1,55
 
            2,02

1 x 0,95 x 1,55
 
            1,47

PROSPETTO EST - PIANO PRIMO

finestre

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

1 x 1,40 x 1,55
 
            2,17

PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO

finestre

7 x 1,40 x 1,55
 
          15,19

portafinestra

1,00 x 2,47
 
            2,47

A Riportare:
 
          32,00 €        20.563,33
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Riporto:
 
          32,00 €        20.563,33

PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO

finestre

1 x 1,4 x 1,55
 
            2,17

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

portafinestra

1 x 1 x 2,47
 
            2,47

PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA

finestre

1 x 1,35 x 1,55
 
            2,09

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 metri 
quadri

 
          39,97 €             239,56 €          9.575,21

40 SAR19_PF.
0012.0014.0
007

Rimozione di infissi in ferro o
allumi...imossa e per una superficie
fino a 3 m2

PROSPETTO NORD - PIANO
TERRA

porta ingresso ripostiglio 1

0,95 x 1,73
 
            1,64

porta ingresso ripostiglio 2

0,95 x 1,73
 
            1,64

grate su aperture per aereazione

2 x 1,3 x 0,5
 
            1,30

1 x 0,85 x 0,5
 
            0,43

PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA

grate su aperture per aereazione

1 x 0,5 x 1,3
 
            0,65

finestra

1 x 1,35 x 1,55
 
            2,09

PROSPETTO SUD - PIANO TERRA

finestra

1 x 1,5 x 1,55
 
            2,33

PROSPETTO EST - PIANO TERRA

grata su aperture per aereazione

1,3 x 0,5
 
            0,65

PROSPETTO SUD

serrande

2 x 2,47
 
            4,94

serrande

2,20 x 2,47
 
            5,43

PROSPETTO EST

A Riportare:
 
          21,10 €        30.138,54
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          21,10 €        30.138,54

serrande

1 x 2 x 2,53
 
            5,06

PROSPETTO OVEST

serrande

1 x 2 x 2,45
 
            4,90

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0007 metri 
quadri

 
          31,06 €               22,87 €             710,34

41 SAR19_PF.
0013.0006.0
045

SERRANDA SCORREVOLE AD
ELEMENTI IN LAM...di apertura
- chiusura spessore 10/10 mm

PROSPETTO SUD

serrande

2 x 2,47
 
            4,94

serrande

2,20 x 2,47
 
            5,43

PROSPETTO EST

serrande

1 x 2 x 2,53
 
            5,06

PROSPETTO OVEST

serrande

1 x 2 x 2,45
 
            4,90

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0045 metri 
quadri

 
          20,33 €             260,52 €          5.296,37

42 SAR19_PR.
0064.0002.0
004

MOTORIZZAZIONE ELETTRICA
SU RULLO per ...iera o chiave, con
freno portata kg.350

PROSPETTO SUD

serrande
 
            2,00

PROSPETTO EST

serrande
 
            1,00

PROSPETTO OVEST

serrande
 
            1,00

Sommano SAR19_PR.0064.0002.0004 cadaun
o

 
            4,00 €             531,30 €          2.125,20

43 SAR19_PF.
0013.0006.0
204

CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
con zanche di ferro

PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO

finestre

2 x (1,40+0,3)
 
            3,40

2 x (1+0,3)
 
            2,60

A Riportare:
 
            6,00 €        38.270,45
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            6,00 €        38.270,45

1 x (1,3+0,3)
 
            1,60

1 x (0,95+0,3)
 
            1,25

PROSPETTO EST - PIANO PRIMO

finestre

1 x (0,8+0,3)
 
            1,10

1 x (1,40+0,3)
 
            1,70

PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO

finestre

7 x (1,40+0,3)
 
          11,90

portafinestre

1 x (1,00+0,3)
 
            1,30

PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO

finestre

1 x (1,40+0,3)
 
            1,70

1 x (0,80+0,3)
 
            1,10

portafinestra

1 x (1,00+0,3)
 
            1,30

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204 metri
 
          28,95 €             183,51 €          5.312,61

44 SAR19_PF.
0013.0006.0
283

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
CON FINITU...urarie e la registrazione
dell’infisso.

PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO

finestre

2 x 1,40 x 1,55
 
            4,34

2 x 1 x 1,55
 
            3,10

1 x 1,3 x 1,55
 
            2,02

1 x 0,95 x 1,55
 
            1,47

PROSPETTO EST - PIANO PRIMO

finestre

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

1 x 1,40 x 1,55
 
            2,17

PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO

finestre

7 x 1,40 x 1,55
 
          15,19

portafinestra

1 x 1,00 x 2,47
 
            2,47

PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO

finestre

1 x 1,40 x 1,55
 
            2,17

A Riportare:
 
          34,17 €        43.583,06
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          34,17 €        43.583,06

1 x 0,8 x 1,55
 
            1,24

portafinestra

1 x 1 x 2,47
 
            2,47

PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA

finestre

1 x 1,35 x 1,55
 
            2,09

1 x 1,30 x 0,50
 
            0,65

PROSPETTO SUD - PIANO TERRA

finestra

1 x 2,60 x 1,55
 
            4,03

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0283 metri 
quadri

 
          44,65 €             801,13 €        35.770,45

45 SAR19_PF.
0013.0006.0
336

PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due
ante asi...urarie e la registrazione
dell’infisso.

ingresso da lato Nord per appartamenti
dx e sx

 
            2,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0336 cadaun
o

 
            2,00 €          2.881,75 €          5.763,50

46 SAR19_PF.
0013.0006.0
250

PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’A...urarie e la
registrazione dell’infisso.

Piano terra - prospetto Sud - ingresso
sala quadri

 
            1,00

Piano primo - prospetto sud
- portoncino do ingresso

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0250 cadaun
o

 
            2,00 €          1.299,79 €          2.599,58

47 SAR19_PF.
0012.0014.0
003

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

APPARTAMENTO DI SINISTRA

locale ex foresteria

0,85 x 2,2
 
            1,87

disimpegno - camera

0,85 x 2,2
 
            1,87

disimpegno - lavatoio

0,75 x 2,2
 
            1,65

disimpegno - cucina

0,85 x 2,2
 
            1,87

disimpegno - ingresso

0,85 x 2,2
 
            1,87

A Riportare:
 
            9,13 €        87.716,59
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Riporto:
 
            9,13 €        87.716,59

camere sul disimpegno di sinistra

3 x 0,8 x 2,2
 
            5,28

porta bagno

0,75 x 2,2
 
            1,65

ingresso - disimpegno

0,85 x 2,20
 
            1,87

sommano mq 17.93

APPARTAMENTO DI DESTRA
(stesse quantità dell'appartamento di
sinistra)

 
          17,93

locale ex foresteria - ufficio

0,85 x 2,20
 
            1,87

ufficio - antibagno

0,75 x 2,20
 
            1,65

bagno - antibagno

0,75 x 2,20
 
            1,65

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003 metri 
quadri

 
          41,03 €               22,87 €             938,36

48 SAR19_PF.
0013.0006.0
237

PORTA INTERNA TAMBURATA
AD ANTA CIECA ...urarie e la
registrazione dell’infisso.

APPARTAMENTO DI SINISTRA
 
          10,00

APPARTAMENTO DI DESTRA
 
          10,00

LOCALE EX FORESTERIA E PARTI
COMUNI

 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0237 cadaun
o

 
          23,00 €             530,44 €        12.200,12

49 SAR19_PF.
0013.0006.0
247

MAGGIOR COSTO DI PORTA
INTERNA AD UNAN...x180 e listelli
fermavetro asportabili.

APPARTAMENTO DI SINISTRA
 
            3,00

APPARTAMENTO DI DESTRA
 
            3,00

LOCALE EX FORESTERIA E PARTI
COMUNI

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0247 cadaun
o

 
            7,00 €             278,30 €          1.948,10

50 SAR19_PF.
0012.0017.0
010

Rimozione di corpi scaldanti compreso
...re radianti in alluminio fino a 600
mm.

appartamenti dx e sx

2x2
 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0012.0017.0010 cadaun
o

 
            4,00 €               14,25 €               57,00

A Riportare: €      102.860,17
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Riporto: €      102.860,17

51 SAR19_PF.
0012.0017.0
011

Rimozione di corpi scaldanti compreso
...adianti in alluminio da 600 a 1.000
mm.

appartamenti dx e sx

2x2
 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0012.0017.0011 cadaun
o

 
            4,00 €               17,91 €               71,64

52 SAR19_PF.
0012.0017.0
012

Rimozione di corpi scaldanti compreso
...e radianti in alluminio oltre 1.000
mm.

appartamenti dx e sx

2x2
 
            4,00

ex forsteria e ufficio
 
            2,00

Sommano SAR19_PF.0012.0017.0012 cadaun
o

 
            6,00 €               21,58 €             129,48

53 SAR19_PF.
0013.0006.0
173

VETROCAMERA ISOLANTE
COSTITUITA DA DUE... pulitura e lo
sfrido spessore 4-12-6/7

si considera l'80% della superficie degli
infissi

0,8 x 44,65
 
          35,72

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0173 metri 
quadri

 
          35,72 €               83,01 €          2.965,12

Importo lordo infissi, ringhiere e
opere metalliche €      106.026,41
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01.5 impianto idrico, fognario e di
condizianamento

54 SAR19_PF.
0012.0016.0
001

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.

vaso
 
            3,00

bidet
 
            1,00

lavello
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001 cadaun
o

 
            5,00 €               39,60 €             198,00

55 SAR19_PF.
0012.0016.0
005

Rimozione di tubazioni in vista di
imp...oni dei seguenti diametri: fino a
10 cm

 
          50,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0005 metri
 
          50,00 €                 9,27 €             463,50

56 SAR19_PF.
0012.0016.0
002

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...ti tipi: vasca da bagno, piatto
doccia.

vasca da bagno
 
            2,00

piatto doccia
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0002 cadaun
o

 
            3,00 €               54,00 €             162,00

57 SAR19_PF.
0012.0016.0
003

Rimozione di rubinetterie,
saracinesch...rizzato valutata per ogni
singolo pezzo

 
            6,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003 cadaun
o

 
            6,00 €                 8,38 €               50,28

58 SAR19_PF.
0010.0007.0
084

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN...i e rubinetteria
dimensione circa 65x50

locali piano primo
 
            3,00

officina piano terra
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 cadaun
o

 
            4,00 €             439,73 €          1.758,92

59 SAR19_PF.
0010.0007.0
090

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BIDET IN ..., dimensioni circa 42x55
tipo economico

 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090 cadaun
o

 
            3,00 €             465,03 €          1.395,09

60 SAR19_PF.
0010.0007.0

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO IN P...le, cassetta e accessori

A Riportare: €          4.027,79
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Riporto: €          4.027,79

096 tipo economico

 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096 cadaun
o

 
            3,00 €             612,15 €          1.836,45

61 SAR19_PF.
0010.0007.0
109

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIATTO DO...rico e raccordo
dimensioni 100x72-80x11

 
            2,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0109 cadaun
o

 
            2,00 €             628,21 €          1.256,42

62 SAR19_PF.
0010.0007.0
102

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIATTO DO...d apparecchiature di
scarico e raccordo

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0102 cadaun
o

 
            1,00 €             513,73 €             513,73

63 SAR19_PF.
0010.0007.0
070

COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ott...x28,
comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"

per bagni
 
            3,00

per cucina
 
            2,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0070 metri
 
            5,00 €               72,85 €             364,25

64 SAR19_PF.
0012.0007.0
004

Esecuzione di tracce in muratura,
eseg... forati: della larghezza sino a 100
cm2

 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0012.0007.0004 metri
 
          20,00 €               29,02 €             580,40

65 SAR19_PF.
0010.0007.0
059

TUBO IN PVC VULCANTUBO IN
OPERA SOTTOT...po o a pavimento
FI e 50 mm, spessore 3

scarico lavabo officina
 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0059 metri
 
          20,00 €               32,16 €             643,20

66 SAR19_PF.
0010.0007.0
077

PUNTO IDRICO DI
ALIMENTAZIONE E DI SCA...con
tubazioni in RAME e scarichi in PVC

per doccia
 
            3,00

per lavabo
 
            3,00

per bidet
 
            3,00

per vaso
 
            3,00

officina piano terra
 
            1,00

cucina
 
            2,00

lavatoi
 
            2,00

A Riportare:
 
          17,00 €          9.222,24
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Riporto:
 
          17,00 €          9.222,24

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0077 cadaun
o

 
          17,00 €             251,61 €          4.277,37

67 SAR19_PF.
0010.0007.0
149

TUBO multistrato isolato in opera
sott...e di qualsiasi tipo o a pavimento
D. 20

 
          30,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0149 metri
 
          30,00 €               22,25 €             667,50

68 SAR19_PF.
0010.0007.0
150

TUBO multistrato isolato in opera
sott...e di qualsiasi tipo o a pavimento
D. 26

 
          10,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0150 metri
 
          10,00 €               26,24 €             262,40

69 SAR19_PF.
0010.0007.0
058

TUBO IN PVC VULCANTUBO IN
OPERA SOTTOT...po o a pavimento
FI e 40 mm, spessore 3

 
          10,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0058 metri
 
          10,00 €               28,78 €             287,80

70 BauPre_04 SCALDABAGNO ELETTRICO DA
LT 30 2 ANNI DI GARANZIA

 
            3,00

Sommano BauPre_04 cad
 
            3,00 €             202,68 €             608,04

71 BauPre_02 Fornitura e posa in opera di n.1 unità...
m 10 peso (netto/lordo)kg 52,7/56,1.

 
            1,00

Sommano BauPre_02 cad
 
            1,00 €          2.387,53 €          2.387,53

72 BauPre_03 Fornitura e posa in opera di n.1
unità...unità interna (netto/lordo) kg 7,2
/9,5;

 
            3,00

Sommano BauPre_03 cad
 
            3,00 €             708,06 €          2.124,18

73 BauPre_06 Prezzo a corpo per la fornitura e
posa...ente montato, installato e
funzionante.

 
            1,00

Sommano BauPre_06 corpo
 
            1,00 €          8.141,60 €          8.141,60

74 BauPre_15 Compenso a corpo per la realizzazione

A Riportare: €        27.978,66
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Riporto: €        27.978,66

...ola d'arte e perfettamente
funzionante.

 
            1,00

Sommano BauPre_15 corpo
 
            1,00 €          1.526,55 €          1.526,55

Importo lordo impianto idrico,
fognario e di condizianamento €        29.505,21
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01.6 area esterna

75 SAR19_PF.
0010.0007.0
063

TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302
IN OPER...po o a pavimento FI e 32
mm, spessore 3

approvvigionamento idrico lavabo
esterno

 
          30,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0063 metri
 
          30,00 €               27,46 €             823,80

76 SAR19_PF.
0010.0007.0
084

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN...i e rubinetteria
dimensione circa 65x50

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 cadaun
o

 
            1,00 €             439,73 €             439,73

77 BauPre_12 Compenso a corpo per la rimozione
dell... specie arbustive od arboree
autoctone.

 
            1,00

Sommano BauPre_12 corpo
 
            1,00 €          4.317,92 €          4.317,92

78 BauPre_13 Compenso per la fresatura di uno
spess...materiale conferito per lo
smaltimento.

piazzale casa di guardia - si considera
una superficie parziale di circa 400 mq

 
        400,00

Sommano BauPre_13 m²
 
        400,00 €               12,21 €          4.884,00

79 SAR19_PF.
0001.0003.0
025

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER MANTO D’US...a del fondo in
strato da cm 3 compresso

piazzale casa di guardia
 
     1.080,00

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0025 metri 
quadri

 
     1.080,00 €                 7,05 €          7.614,00

80 BauPre_16 Compenso a corpo per la sistemazione
d...pera eseguita a perfetta regola d'arte.

 
            1,00

Sommano BauPre_16 corpo
 
            1,00 €          3.053,09 €          3.053,09

Sommano 01.6 area esterna €        21.132,54
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01.7 trasporto materiali in discarica
e indennità di conferimento

81 SAR19_PF.
0001.0009.0
005

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

rimozione piastrelle per mq 30 circa
- verande esterne

 
            0,65

rimozione pavimenti esterni e
zoccolino

 
            1,10

rimozione rivestimenti bagni
 
            2,01

rimozione rivestimento scala esterna
 
            1,10

sanitari
 
            0,30

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 tonnell
ate

 
            5,16 €               15,82 €               81,63

82 SAR19_PF.
0001.0009.0
011

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

opere in ferro lavorato
 
            1,40

infissi esterni
 
            0,80

pluviali
 
            0,15

corpi scaldanti
 
            0,25

tubazioni a vista e rubinetteria
 
            0,25

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0011 tonnell
ate

 
            2,85 €               62,88 €             179,21

83 SAR19_PF.
0001.0009.0
006

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

infissi
 
            1,60

porte
 
            0,62

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 tonnell
ate

 
            2,22 €             227,70 €             505,49

84 SAR19_PF.
0001.0009.0
008

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

avvolgibili in PVC
 
            0,30

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 tonnell
ate

 
            0,30 €             360,53 €             108,16

85 SAR19_PF.
0001.0009.0
007

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

vetri
 
            0,50

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007 tonnell
ate

 
            0,50 €             101,20 €               50,60

A Riportare: €             925,09
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Riporto: €             925,09

86 SAR19_PF.
0001.0009.0
002

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

intonaci
 
            9,00

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 tonnell
ate

 
            9,00 €               15,18 €             136,62

87 SAR19_PF.
0001.0009.0
009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

materiali provenienti dalla fresatura del
piazzale

 
          34,00

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0009 tonnell
ate

 
          34,00 €               15,18 €             516,12

88 SAR19_AT.
0001.0001.0
001

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
MEDIA PORTATA, compreso il
ritorno a vuoto

trasporto in discarica dei materiali
provenienti dalle demolizioni di
intonaci, rivestimenti e pavimentazioni,
infissi ecc. per un peso complesivo di
circa 20 t.

15 x 30
 
        450,00

Sommano SAR19_AT.0001.0001.0001 t/km
 
        450,00 €                 1,93 €             868,50

89 SAR19_AT.
0001.0002.0
002

TRASPORTO A NOLO con autocarro
a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t

bitume proveniente dalla fresatura

2 x 8
 
          16,00

Sommano SAR19_AT.0001.0002.0002 ora
 
          16,00 €               86,81 €          1.388,96

Sommano 01.7 trasporto materiali in
discarica e indennità di conferimento €          3.835,29
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01.8 Lavori in economia

90 SAR19_RU.
0001.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione

2x8
 
          16,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001 ora
 
          16,00 €               39,90 €             638,40

91 SAR19_RU.
0001.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione

2x8
 
          16,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002 ora
 
          16,00 €               37,07 €             593,12

92 SAR19_RU.
0001.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione

2x8
 
          16,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003 ora
 
          16,00 €               33,41 €             534,56

93 SAR19_RU.
0001.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

per interventi di difficile valutazione

2x8
 
          16,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0004 ora
 
          16,00 €               41,84 €             669,44

Sommano 01.8 Lavori in economia €          2.435,52

Riepilogo

01.1 ponteggio €        20.839,99

01.2 pavimentazioni, murature,
tinteggiature e intonaci interni €        48.983,76

01.3 intonaci e tinteggiature su
facciate esterne €        74.366,42

01.4 infissi, ringhiere e opere
metalliche €      106.026,41

01.5 impianto idrico, fognario e di
condizianamento €        29.505,21

01.6 area esterna €        21.132,54

01.7 trasporto materiali in discarica
e indennità di conferimento €          3.835,29

01.8 Lavori in economia €          2.435,52

Importo lordo CASA DI GUARDIA €      307.125,14
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02 EDIFICIO SUL POZZO DELLO
SCARICO DI FONDO

02.1 ponteggio

94 SAR19_PF.
0013.0001.0
003

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...era realizzata a perfetta regola d’arte

EDIFICIO POZZO SCARICO DI
FONDO

prospetto Nord

9,35 x 5,60
 
          52,36

prospetto Est

6 x 6,30
 
          37,80

3,65 x 4,80
 
          17,52

prospetto Sud

5,75 x 4,1
 
          23,58

4,20 x 8,70
 
          36,54

prospetto Ovest

4,20 x 8,70
 
          36,54

5,45 x 6,30
 
          34,34

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003 metri 
quadri

 
        238,68 €               17,84 €          4.258,05

95 SAR19_PF.
0013.0001.0
004

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...cciaio S235JR, diam. 48 mm, sp.
2,9 mm.

EDIFICIO POZZO SCARICO DI
FONDO

prospetto Nord

3 x 9,35 x 5,60
 
        157,08

prospetto Est

3 x 6 x 6,30
 
        113,40

3 x 3,65 x 4,80
 
          52,56

prospetto Sud

3 x 5,75 x 4,1
 
          70,73

3 x 4,20 x 8,70
 
        109,62

prospetto Ovest

3 x 4,20 x 8,70
 
        109,62

3 x 5,45 x 6,30
 
        103,01

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004 metri 
quadri

 
        716,02 €                 3,17 €          2.269,78

96 SAR19_PF.
0013.0001.0
001

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...ra realizzata a perfetta regola d’arte.

EDIFICIO POZZO SCARICO DI

A Riportare: €          6.527,83
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Riporto: €          6.527,83

FONDO

prospetto Nord

4,20 x 2,10
 
            8,82

prospetto Est

4,20 x 4,55
 
          19,11

prospetto Sud

5,45 x 1,75
 
            9,54

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001 metri 
quadri

 
          37,47 €               25,62 €             959,98

97 SAR19_PF.
0013.0001.0
002

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp.
4,75 mm.

EDIFICIO POZZO SCARICO DI
FONDO

prospetto Nord

3 x 4,20 x 2,10
 
          26,46

prospetto Est

3 x 4,20 x 4,55
 
          57,33

prospetto Sud

3 x 5,45 x 1,75
 
          28,61

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002 metri 
quadri

 
        112,40 €                 3,61 €             405,76

Sommano 02.1 ponteggio €          7.893,57
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02.2 tinteggiature

98 SAR19_PF.
0013.0005.0
007

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici esterne

EDIFICIO SUL POZZO SCARICO DI
FONDO

prospetto Nord

32,88-(2,5x1,5+5,1x3,2)
 
          12,81

prospetto Est

56,21-(2,5x1,5)
 
          52,46

prospetto Sud

55,26-(2x1,5x0,7)
 
          53,16

prospetto Ovest

57,40-(2,2x1,2+1,5x0,4)
 
          54,16

superficie sotto mantovana

solaio cabina elettrica

4 x 4,2 x 0,3
 
            5,04

locale gruppo elettrogeno

5,75 x 0,3
 
            1,73

3,72 x 0,3
 
            1,12

9,35 x 0,3
 
            2,81

6,07 x 0,3
 
            1,82

5,84 x 0,3
 
            1,75

5,75 x 0,3
 
            1,73

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 metri 
quadri

 
        188,59 €               13,73 €          2.589,34

Sommano 02.2 tinteggiature €          2.589,34
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

02.3 Lavori in economia

99 SAR19_RU.
0001.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione

 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001 ora
 
            8,00 €               39,90 €             319,20

100 SAR19_RU.
0001.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione

 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002 ora
 
            8,00 €               37,07 €             296,56

101 SAR19_RU.
0001.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione

 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003 ora
 
            8,00 €               33,41 €             267,28

102 SAR19_RU.
0001.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

per interventi di difficile valutazione

 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0004 ora
 
            8,00 €               41,84 €             334,72

Sommano 02.3 Lavori in economia €          1.217,76

Riepilogo

02.1 ponteggio €          7.893,57

02.2 tinteggiature €          2.589,34

02.3 Lavori in economia €          1.217,76

Sommano 02 EDIFICIO SUL
POZZO DELLO SCARICO DI
FONDO €        11.700,67
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

01 CASA DI GUARDIA €      307.125,14

02 EDIFICIO SUL POZZO DELLO
SCARICO DI FONDO €        11.700,67

ImpC Sommano €      318.825,81
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

01 CASA DI GUARDIA €   307.125,14 €    307.125,14 €   307.125,14
 
    96,33

01.1 ponteggio (€  20.839,99) €        20.839,99 (€   20.839,99) (€  20.839,99)
 
      6,54

01.2 pavimentazioni,
murature,
tinteggiature e
intonaci interni (€  48.983,76) €        48.983,76 (€   48.983,76) (€  48.983,76)

 
    15,36

01.3 intonaci e
tinteggiature su
facciate esterne (€  74.366,42) €        74.366,42 (€   74.366,42) (€  74.366,42)

 
    23,33

01.4 infissi, ringhiere e
opere metalliche (€106.026,41) €      106.026,41 (€ 106.026,41) (€106.026,41)

 
    33,26

01.5 impianto idrico,
fognario e di
condizianamento (€  29.505,21) €        29.505,21 (€   29.505,21) (€  29.505,21)

 
      9,25

01.6 area esterna (€  21.132,54) €        21.132,54 (€   21.132,54) (€  21.132,54)
 
      6,63

01.7 trasporto materiali in
discarica e indennità
di conferimento (€    3.835,29) €          3.835,29 (€     3.835,29) (€    3.835,29)

 
      1,20

01.8 Lavori in economia (€    2.435,52) €          2.435,52 (€     2.435,52) (€    2.435,52)
 
      0,76

02 EDIFICIO SUL POZZO
DELLO SCARICO DI
FONDO €     11.700,67 €      11.700,67 €     11.700,67

 
      3,67

02.1 ponteggio (€    7.893,57) €          7.893,57 (€     7.893,57) (€    7.893,57)
 
      2,48

02.2 tinteggiature (€    2.589,34) €          2.589,34 (€     2.589,34) (€    2.589,34)
 
      0,81

02.3 Lavori in economia (€    1.217,76) €          1.217,76 (€     1.217,76) (€    1.217,76)
 
      0,38

TOTALE €   318.825,81 €      318.825,81 €    318.825,81 €   318.825,81
 
  100,00
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Indice categorie

01 - CASA DI GUARDIA pag.                             1

01.1 - ponteggio pag.                             1

01.2 - pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni pag.                             3

01.3 - intonaci e tinteggiature su facciate esterne pag.                           13

01.4 - infissi, ringhiere e opere metalliche pag.                           18

01.5 - impianto idrico, fognario e di condizianamento pag.                           28

01.6 - area esterna pag.                           32

01.7 - trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento pag.                           33

01.8 - Lavori in economia pag.                           35

02 - EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO pag.                           36

02.1 - ponteggio pag.                           36

02.2 - tinteggiature pag.                           38

02.3 - Lavori in economia pag.                           39
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