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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.1 ponteggio
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01 CASA DI GUARDIA
01.1 ponteggio
1 SAR19 PF. |Nolo mensile (o per frazione di mese)
0013.0001.0 |...eraredizzata a perfettaregola d arte
003
CASA DI GUARDIA
prospetto Nord
28,25 x 5,80 163,85
(4,15+3,1+3,15+4,15) x 4,5 65,48
31x45 13,95
prospetto Sud
28,25 x 7,75 218,94
(1,7+1,65) x 5,8 19,43
3,1x 3,65 11,32
prospetto Ovest
4,5x 5,90 26,55
8,00 x 7,90 63,20
prospetto Est
11,35x 7,9 89,67
Sommano SAR19 PF.0013.0001.0003 |metri
quadri 672,39 17,84 € 11.995,44
2 SAR19 PF. |Proroga mensile (o frazione di mese)
0013.0001.0 |p...ccigio S235JR, diam. 48 mm, sp.
004 2,9 mm.
CASA DI GUARDIA
prospetto Nord
3x28,25x 5,80 491,55
3 X (4,15+3,1+3,15+4,15) x 4,5 196,43
3x31x45 41,85
prospetto Sud
3x28,25x 7,75 656,81
3x(1,7+1,65) x 5,8 58,29
3x3,1x3,65 33,95
prospetto Ovest
3x4,50x 5,90 79,65
3x8,00x 7,90 189,60
prospetto Est
3x11,35x 7,9 269,00
Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004 |metri
quadri 2.017,13 3,17 € 6.394,30
3 SAR19 PF. |Nolo mensile (o per frazione di mese)
0013.0001.0 |...raredlizzata a perfettaregola d' arte.
A Riportare: € 18.389,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.1 ponteggio

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

001

4 |SARI19 PF.
0013.0001.0
002

Riporto:

CASA DI GUARDIA

si considerail 10 % della superficie
totale del ponteggio dareaizzare con
telai prefabbricati, per le parti non
realizzabili con quellatipologia di

ponteggio
0,1x 672,39

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp.
4,75 mm.

CASA DI GUARDIA

si considerail 10 % della superficie
totale del ponteggio dareaizzare con
telai prefabbricati, per le parti non
realizzabili con quellatipologia di

ponteggio
(0,1x3) x 671,80

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002

Importo lordo ponteggio

metri
quadri

metri
quadri

67,24

67,24

201,54

201,54

€

25,62

3,61

€ 18.389,74

€ 1.722,69

€ 727,56

€ 20.839,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.2 pavimentazioni, murature,
tinteggiature eintonaci interni
5 SAR19 PF. |Spicconatura di rincocciatura sotto
0012.0008.0 |in...cie di disfacimento di intonaco
004 interno
intonaci interni - astima 50,00
Sommano SAR19 PF.0012.0008.0004 |metri
quadri 50,00 € 9,44 € 472,00
6 SAR19 PF. |INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 [ESTERNI SU ...ante strato di colla
047 della stessa malta
locali interni - astima 50,00
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0047 | metri
quadri 50,00 |€ 30,53 € 1.526,50
7 SAR19 PF. |Rimozione di pavimento in piastrelle
0012.0009.0 |d...taper |" effettiva superficie rimossa.
011
veranda ingresso su prospetto sud
4,75x 3,1 14,73
1,25x 1 1,25
verande laterali su prospetto sud
2x3,8x1,9 14,82
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0011 |metri
quadri 30,80 |€ 19,51 € 600,91
8 SAR19 PF. |Fornitura e posa di una malta
0012.0033.0 | bicompon...non previste nel capitolato.
002 Per mq.
impermeabilizzazione verande
prospetto sud 30,80
Sommano SAR19 PF.0012.0033.0002 | metri
quadri 30,80 |€ 30,80 € 948,64
9 SAR19 PF. |Rimozione di pavimento in mattoni,
0012.0009.0 |mar...ta per |' effettiva superficie
012 rimossa.
interventi parziali su diversi ambienti al
piano terra (officina, deposito attrezzi,
garage ecc.) - Si considerauna
superficie di intervento complessiva di
circa40 mq 40,00
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0012 | metri
quadri 40,00 |€ 23,93 € 957,20
10 |SAR19 PF. [PAVIMENTO CON MATTONELLE
0013.0013.0 |[IN COTTO post...e con segatura,
037 formato 20x20 o 20,5x41
A Riportare: € 4.505,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 4.505,25
interventi parziali su diversi ambienti al
piano terra (officina, deposito attrezzi,
garage ecc.) - Si considera una
superficie di intervento complessiva di
circa40 mq 40,00
verande prospetto sud 30,80
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0037 |metri
quadri 70,80 |€ 62,65 € 4.435,62
11 |SAR19 PF. |Rimozione di rivesimento  in
0012.0009.0 |ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
030 circostante.
bagni appartamenti dx e sx
2x(2x2,9) x 1,65 19,14
2 x ((0,80+0,1)) x 1,65 2,97
1x1,75x 1,65 2,89
1x19x1,65 3,14
lavatoi
2x(3x2) x 1,65 19,80
2x1,4x1,65 4,62
2x(0,35+0,1) x 1,65 1,49
cucine
2x(2x3) x 1,65 19,80
2x(0,8+1,15) x 1,65 6,44
2x2,85x 1,65 941
Bagno a servizio del locale ex
foresteria
(1,95x2) x 1,65 6,44
1,7 x 1,65 2,81
0,9x 1,65 1,49
Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030 | metri
quadri 100,44 |€ 12,11 € 1.216,33
12 |SAR19 PF. [ RIVESTIMENTO DI PARETI
0013.0013.0 [INTERNE CON PIA...ra anche con
155 acidi con piastrelle 15x15
bagni appartamenti dx e sx
2x(2x2,9) x 1,65 19,14
2x((0,80+0,1)) x 1,65 2,97
1x1,75x 1,65 2,89
1x19x1,65 3,14
lavatoi
2x(3x2) x 1,65 19,80
2x1,4x1,65 4,62
2x(0,35+0,1) x 1,65 1,49
A Riportare: 54,05 € 10.157,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 54,05 € 10.157,20
cucine
2x(2x3) x 1,65 19,80
2x(0,8+1,15) x 1,65 6,44
2x2,85x 1,65 9,41
Bagno a servizio del locale ex
foresteria
(1,95x2) x 1,65 6,44
1,7 x 1,65 2,81
0,9x 1,65 1,49
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0155 | metri
quadri 100,44 |€ 45,21 € 4.540,89
13 |SAR19 PF. [LEVIGATURA DI PAVIMENTI
0013.0013.0 |LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
071 marmette 0 marmettoni
ex foresteria
7,25 x 4,85 35,16
ufficio fronte ex foresteria
355x29 10,30
camera4
2x6,10x 4,35 53,07
cucina
2x3x2,85 17,10
ingresso
2x2,60x 2,35 12,22
camera2
2x4,25x 2,90 24,65
cameral
2x4,05x 4,05 32,81
camera3
2x4x 3,65 29,20
-2x1,3x0,7 -1,82
disimpegno 2
2x3,05x1,2 7,32
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071 |metri
quadri 220,01 |€ 15,50 € 3.410,16
14 |SAR19 PF. |LUCIDATURA A PIOMBO DI
0013.0013.0 |PAVIMENTI LAPID...ni, previa
073 levigatura (questa esclusa).
ex foresteria
7,25 x 4,85 35,16
ufficio fronte ex foresteria
3,55x29 10,30
A Riportare: 45,46 € 18.108,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 45,46 € 18.108,25
camera4
2x6,10x 4,35 53,07
cucina
2x3x2,85 17,10
ingresso
2x2,60x 2,35 12,22
camera2
2x4,25x2,90 24,65
cameral
2x 4,05 x 4,05 32,81
camera 3
2x4x3,65 29,20
-2x1,3x0,7 -1,82
disimpegno 2
2x3,05x1,2 7,32
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0073 | metri
quadri 220,01 |€ 13,18 € 2.899,73
15 |SAR19 PF. |[ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
0013.0013.0 |PIASTRELLE Dl...inale dimensioni 7
173 1/2x15, spessore 8/9
per ripristino parti mancanti su locali
interni - astima 20,00
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0173 | metri 20,00 € 8,68 € 173,60
16 |SAR19 PF. |RISANAMENTO DI SUPERFICI
0013.0005.0 | DEGRADATE DA ...isanamento, lo
023 sfrido eil tiroin ato
PRIMO PIANO
astima 200,00
Sommano SAR19 PF.0013.0005.0023 | metri
quadri 200,00 |€ 7,76 € 1.552,00
17 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 | SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
005 il tiroinato
PIANO TERRA
RIPOSTIGLIO 1
lunghezza muri sviluppata
(4,05+1,7+2,95+0,65+4,4+2,9+11,40
+3,95) x 2 64,00
superficie soffitto 35,39
RIPOSTIGLIO 2
lunghezza muri sviluppata
((4,6x2)+(6,05x2)) x 2 42,60
A Riportare: 141,99 € 22.733,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 141,99 € 22.733,58
superficie soffitto
6,05 x 4,60 27,83
DEPOSITO ATTREZZI
lunghezza muri sviluppata
((2,87x2)+(2,90%x2)) x 2 23,08
(1,53+0,4+2,65+0,65+4,1+3,95+8,28
+2,9) x 2 48,92
((2,95x2)+(6,75x2)) x 3,75 72,75
superficie soffitto
8,30+24,47+19,91 52,68
GARAGE 1
lunghezza muri sviluppata
((2,95x2)+(3,7x2)) x 3,75 49,88
superficie soffitto
2,95x 3,70 10,92
GARAGE 2
lunghezza muri sviluppata
((3x2)+(4,7x2)) x 3,75 57,75
superficie soffitto
4,70x 3 14,10
OFFICINA
lunghezza muri sviluppata
(4,4+7,85+5,1+4,7+0,7+3,15) x 3,75 97,13
superficie soffitto 37,81
SALA QUADRI
lunghezza muri sviluppata
((6,75x2)+(3x2)) x 3,75 73,13
superficie soffitto
6,75x 3 20,25
PIANO PRIMO
- APPARTAMENTO SX
CAMERA 1
4x 4,05 16,20
superficie soffitto
4,05 x 4,05 16,40
CAMERA 2
lunghezza muri sviluppata
((2x4,25)+(2x2,90)) x 3,10 44,33
superficie soffitto
4,25 x 2,90 12,33
CAMERA 3
lunghezza muri sviluppata
A Riportare: 817,48 € 22.733,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:

(1,30+0,70+2,60+3,65+4,00+2,95) x
3,10

superficie soffitto
CAMERA 4

lunghezza muri sviluppata
((6,10x2)+(4,35x2)) x 3,10
superficie soffitto

6,10 x 4,35

CUCINA

lunghezza muri sviluppata
((2x3)+(2,85x2)) x 1
superficie soffitto

3x285

LAVATOIO

lunghezza muri sviluppata
((1,40x2)+(3,00x2)) x 1
superficie soffitto

3x1,40

DISIMPEGNO 1
lunghezza muri sviluppata
((1,60x2)+(4,35x2)) x 3,1
superficie soffitto

4,35 x 1,60
DISIMPEGNO 2
lunghezza muri sviluppata
(2x3,05+2x1,2) x 3,1
superficie soffitto

305x 1,2

INGRESSO

lunghezza muri sviluppata
(2x(2,35+2,6)) x 3,1
superficie soffitto
2,6x235

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO
SX - mq 387.02

PIANO PRIMO
- APPARTAMENTO DX

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO
DX - mq 387.02

PARTE COMUNE Al DUE
APPARTAMENTI

A Riportare:

817,48

47,12
15,40

64,79

26,54

11,70

8,55

8,80

4,20

36,89

6,96

26,35

3,66

30,69

6,11

387,02

1.502,26

€

€

22.733,58

22.733,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.502,26 € 22.733,58
EX FORESTERIA
lunghezza muri sviluppata
((7,25x2)+(4,85x2)) x 3,10 75,02
superficie soffitto
7,25 x 4,85 35,16
UFFICIO
lunghezza muri sviluppata
((2,90x2)+(3,55x2)) x 3,10 39,99
superficie soffitto
2,85x3,05 8,69
ANTIBAGNO
1,70 x 1,50 x 3,10 7,91
superficie soffitto
1,70x 1,50 2,55
BAGNO
1,95x1,70x 1 3,32
superficie soffitto
1,95x 1,70 3,32
Sommano SAR19 PF.0013.0005.0005 |metri
quadri 167822 € 11,75 € 19.719,09
18 |SAR19 PF. |<SOVRAPPREZZO ALLE
0013.0005.0 | TINTEGGIATURE CON ID...inta,
024 dato in opera, compreso |o sfrido
PIANO PRIMO
- APPARTAMENTO SX
CAMERA 1
4 x 4,05 16,20
superficie soffitto
4,05 x 4,05 16,40
CAMERA 2
lunghezza muri sviluppata
((2x4,25)+(2x2,90)) x 3,10 44,33
superficie soffitto
4,25 x 2,90 12,33
CAMERA 3
lunghezza muri sviluppata
(1,30+0,70+2,60+3,65+4,00+2,95) X
3,10 47,12
superficie soffitto 15,40
CAMERA 4
lunghezza muri sviluppata
((6,10x2)+(4,35x2)) x 3,10 64,79
A Riportare: 216,57 € 42.452,67

Pag. 9 di 42




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

superficie soffitto
6,10 x 4,35
CUCINA

lunghezza muri sviluppata

((2x3)+(2,85x2)) x 1
superficie soffitto
3x285
LAVATOIO

lunghezza muri sviluppata

Riporto: 216,57

26,54

11,70

8,55

((1,40x2)+(3,00x2)) x 1 8,80

superficie soffitto
3x1,40
DISIMPEGNO

lunghezza muri sviluppata

4,20

((1,60x2)+(4,35x2)) x 3,1 36,89

superficie soffitto
4,35 x 1,60

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO

SX - mq 387.02
PIANO PRIMO

- APPARTAMENTO DX

SUPERFICIE COMPLESSIVA DA
TINTEGGIARE APPARTAMENTO

DX - mq 387.02

PARTE COMUNE Al DUE

APPARTAMENTI
EX FORESTERIA

lunghezza muri sviluppata

6,96

387,02

((7,25x2)+(4,85x2)) x 3,10 75,02

superficie soffitto
7,25 x 4,85
UFFICIO

lunghezza muri sviluppata

35,16

((2,90x2)+(3,55x2)) x 3,10 39,99

superficie soffitto
2,85x3,05
ANTIBAGNO
1,70x 1,50 x 3,10
superficie soffitto
1,70x 1,50
BAGNO
1,95x1,70x 1

8,69

7,91

2,55

3,32
A Riportare: 879,87

€

€

42.452,67

42.452,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19

20

21

22

SAR19 PF.
0012.0009.0
001

SAR19_PF.
0013.0013.0
087

BauPre_14

SAR19_PF.
0012.0019.0

Riporto:
superficie soffitto
1,95x 1,70
trattamento di cui all'art.
SAR18 PF.0013.0005.0023

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0024

Rimozione di pavimento di pietra
natur...ie rimossa: senza recupero di
materiale

rimozione pavimentazione (Pedate e
azate) dellascaladi ingresso al'dificio
situata sul prospetto sud

pedate
20 x 0,36
alzate
20x 0,27

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARMO BIA... dare il lavoro finito a
regolad’ arte.

realizzazione pavimentazione (Pedate
e dzate) della scala di ingresso
al'edificio situata sul prospetto sud

pedate
20 x 0,36
alzate
20x 0,27

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0087

Sovraprezzo dla voce di eenco
prezzi...essore delle lastre di cm 3
complessivi

realizzazione pavimentazione (Pedate
e dzate) della scala di ingresso
al'edificio situata sul prospetto sud

pedate
20 x 0,36
alzate
20x 0,27

Sommano BauPre_14
Pulitura di superfici in pietra o in ...

inferiore a 20-30 atmosfere: con acqua
A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

mq

879,87

3,32

-200,00

683,19

7,20

5,40

12,60

7,20

5,40

12,60

7,20

5,40

12,60

€

€

€

1,97

14,42

146,67

17,81

€

42.452,67

1.345,88

181,69

1.848,04

224,41

46.052,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.2 pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 46.052,69
008
prospetto Nord - scala accesso
appartamento sx
30,41+(20x0,27)+(0,36x7) 38,33
prospetto Nord - scala accesso
appartamento dx
15,55+(8x0,27)+(4x0,36) 19,15
autorimessa coperta 60,00
veranda lato est 20,00
Sommano SAR19_PF.0012.0019.0008 |metri
quadri 137,48 |€ 21,32 € 2.931,07
Importo lordo pavimentazioni,
murature, tinteggiatur e e intonaci
interni

€ 48.983,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0l1.3intonaci etinteggiature su facciate esterne

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.3intonaci etinteggiature su
facciate esterne
23 |SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
002 esterno
s considerail 20% della superficie
complessiva
0,2 x 784,70 156,94
Sommano SAR19 PF.0012.0008.0002 | metri
quadri | 156,94 |€ 19,25 € 3.021,10
24 |SAR19 _PF. |Risanamento di calcestruzzo mediante
0012.0024.0 |1... isolati di superfici superiori a3 dm2
003
superficie cornicione
prospetto est 14,53
prospetto ovest 14,53
prospetto sud 45,25
prospetto nord 56,13
a dedurre superficie totale cornicione -130,44
s considerail 60 % della superficie
totale del cornicione
0,6 x 130,44 78,26
PILASTRI
prospetto sud
6x0,3x0,3x3,9 2,11
prospetto ovest
3x0,3x0,3x3,9 1,05
Sommano SAR19_PF.0012.0024.0003 | metri
quadri | 8142 |€ 112,44 € 9.154,86
25 |SAR19 PF. |INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 |[ESTERNI SU ...ante strato di colla
050 della stessamalta
superficie spicconatura 156,94
superficie risasnamento CLS 81,42
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0050 |metri
quadri 238,36 |€ 30,65 € 7.305,73
26 |BauPre 07 TRATTAMENTO PRELIMINARE
SU MURATURE CON SALI DI
BORO
s considera una percentuale pari a
10% della superficie totale
0,1 x 784,70 78,47
Sommano BauPre_07 mq 78,47 |€ 13,21 € 1.036,59
A Riportare: € 20.518,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0l1.3intonaci etinteggiature su facciate esterne

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 20.518,28
27 |BauPre 08 IDROLAVAGGIO E
IDRODEMOLIZIONE AD ALTA
PRESSIONE (500 ATE)
su tuttala superficie 784,70
Sommano BauPre_08 mq 784,70 |€ 22,77 € 17.867,62
28 |SAR19 PF. |Fornitura e posa di una malta da
0012.0028.0 |rasat...ferici. Per mg. e uno spessore di
009 2 mm.
regolarizzazione delle superfici
interessate dal distacco del rivestimento
superficiale in seguito all'esecuzione
delle operazioni di idropulizia 784,70
Sommano SAR19 _PF.0012.0028.0009 | metri
quadri | 784,70 |€ 20,74 € 16.274,68
29 |BauPre 09 Trattamento  anticarbonatazione  di
tutt...to negli elaborati grafici di
progetto.
PROSPETTO NORD PIANO TERRA
lunghezza muri sviluppata piano terra
(4,55+1,70+2,45+9,65+3,1+4,35+0,35
+2,70+0,65+4,55) x 2,3 78,32
a dedurre superficie infissi
-2x0,95x 2,07 -3,93
-1x0,95x0,5 -0,48
-1x1,3x0,5 -0,65
-2x1x1,97 -394
-1x1,4x0,5 -0,70
PROSPETTO NORD PRIMO PIANO
lunghezza muri sviluppata primo piano
(4,55+4,15+2,45+9,65+3,1+4,60+3,15
+2,45+4,15+4,55) x 3,10 132,68
adedurre superficie infissi
-1x1,10x 2,48 -2,73
-1x1,40x 1,55 -2,17
-1x0,95x 1,55 -1,47
-1x1,30x 1,55 -2,02
-2Xx1x155 -3,10
-1x1,40x 1,55 -2,17
-1x1,40x 2,48 -3,47
PROSPETTO EST PIANO TERRA
lunghezza muri sviluppata piano terra
10,75x 4 43,00
adedurre superficie rampa laterale
A Riportare: 227,17 € 54.660,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0l1.3intonaci etinteggiature su facciate esterne

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 227,17 € 54.660,58
scala
-1x3,90x (1,7/2) -3,32
superficie laterale rampa scala
3,90 x (1,70/2) 3,32
1,65 x ((1,24+1,09)/2) 1,93
adedurre
superficie serranda
-1x253x2 -5,06
superficieinfisso
-1x1,3x0,5 -0,65
PROSPETTO EST PIANO PRIMO
lunghezza muri sviluppata piano terra
10,75 x 3,2 34,40
adedurre superficieinfissi
-1x0,8x 1,52 -1,22
-1x1,3x 1,52 -1,98
PROSPETTO SUD PIANO TERRA
lunghezza muri sviluppata piano terra
(8,7+4,95+9,15+6,4+7,25) X 4,1 149,45
soffitto veranda
9,10x 8 72,80
a dedurre superficie infissi
-2X2x245 -9,80
-1x15x1,6 -2,40
-1x26x16 -4,16
PROSPETTO SUD PRIMO PIANO
lunghezza muri sviluppata piano primo
(7,00+1,7+9,4+3,10+4,85+1,65+7,00)
x 3,25 112,78
a dedurre superficie infissi
-7x1,40x 1,55 -15,19
-1x0,9x 2,48 -2,23
PROSPETTO OVEST PIANO
TERRA
8x 4,35 34,80
3,15x 4,35 13,70
4,45 x 2,27 10,10
adedurre superficieinfissi
-1x2x245 -4,90
-1x1,35x 1,55 -2,09
-1x1,3x0,5 -0,65
PROSPETTO OVEST PRIMO PIANO
A Riportare: 606,80 € 54.660,58

Pag. 15 di 42




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0l1.3intonaci etinteggiature su facciate esterne

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 606,80 € 54.660,58
lunghezza sviluppata muro primo piano
10,75 x 3,2 34,40
adedurre superficieinfissi
-1x1,3x1,52 -1,98
-1x0,8x 1,52 -1,22
-1x1x2/48 -2,48
superficie cornicione 130,43
superficie sotto scala ingresso
prospetto sud
(4,55+1,2) x 1,2 6,90
(2,51+0,7) x 1,2 3,85
superficie sotto balcone dx prospetto
sud
3,90 x 2,05 8,00
Sommano BauPre_09 mq 784,70 € 23,45 € 18.401,22
30 |SAR19 PF. |Rimozione zoccolino battiscopa in
0012.0009.0 |cott...ianto autorizzato e del relativi
038 oneri.
veranda ingresso prospetto sud
6+3 9,00
verande laterali prospetto sud
2x(1,5+3,9) 10,80
Sommano SAR19 _PF.0012.0009.0038 | metri 19,80 |€ 5,60 € 110,88
31 |BauPre 10 Fornitura e posa in opera di profilo
g...lavoro finito a perfetta regola d'arte
su scala esterna prospetto sud
4,47+0,96+1,5+2,46+2,45 11,84
Sommano BauPre 10 ml 11,84 |€ 14,52 € 171,92
32 |BauPre 11 Esecuzione di sguincio fra parete e so...
lavorazione a perfettaregola d' arte.
piano terra prospetto sud
0,85+1,4+2,25+7,25 11,75
prospetto est
3,9+0,95 4,85
prospetto nord
4,3+1,1+0,35+3,75+3,1+0,15+0,7+0,4
+0,3+2,65+0,65 17,45
prospetto ovest
4,4+1,7 6,10
Sommano BauPre 11 ml 40,15 |€ 25,45 € 1.021,82
A Riportare: € 74.366,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0l1.3intonaci etinteggiature su facciate esterne

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 74.366,42
Importo lordo intonaci e
tinteggiature su facciate esterne

€ 74.366,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.4 infissi, ringhiere e opere
metalliche

33 |SAR19 PF. |Rimozione di opere in ferro lavorato

0012.0015.0 |g... in chilogrammi della struttura
001 rimossa
PROSPETTO SUD - Ringhierae
parapetto - peso 24 kg/ml
ringhierainclinata scala
(24x2) x 4,55 218,40
(24x2) x 2,45 117,60
ringhiera pianerottolo intermedio
(24x2) x 1,2 57,60
ringhiera su veranda arrivo
24x1 24,00
24 x 4,75 114,00
ringhiera veranda dx
24 x (0,4+3,9+2,05) 152,40
ringhiera veranda sx
24 x (2+3,9+0,3) 148,80
PROSPETTO NORD
ringhiera veranda accesso sx
24 x (4,88+1,4+2,45+2,65) 273,12
ringhiera veranda accesso dx
24 x (2,45+2,86+0,60) 141,84
PROSPETTO EST
ringhiera veranda accesso per lato Nord
24 x (3,89+1,83) 137,28
Sommano SAR19_PF.0012.0015.0001 |kilogra|
mmi 1.385,04 |€ 1,91 € 2.645,43

34 |BauPre 01 FERRO LAVORATO ZINCATO A
CALDO
PROSPETTO SUD - Ringhierae
parapetto - peso 26 kg/ml
ringhierainclinata scala
(26x2) x 4,55 236,60
(26x2) x 2,45 127,40
ringhiera pianerottolo intermedio
(26x2) x 1,2 62,40
ringhiera su veranda arrivo
26x1 26,00
26 x 4,75 123,50
ringhiera veranda sx
26 x (2+3,9+0,3) 161,20

A Riportare: 737,10 € 2.645,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 737,10 € 2.645,43
ringhiera veranda dx
26 x (0,4+3,9+2,05) 165,10
PROSPETTO NORD
ringhiera veranda accesso sx
26 x (4,88+1,4+2,45+2,65) 295,88
ringhiera veranda accesso dx
26 x (2,45+2,86+0,60) 153,66
PROSPETTO EST
ringhiera veranda accesso per lato Nord
26 x (3,89+1,83) 148,72
Sommano BauPre 01 Kg 1.500,46 (€ 8,25 € 12.378,80
35 |SAR19 PF. |Rimozione di discendenti e candi di
0012.0013.0 |g... onere per il conferimento a
005 discarica
PROSPETTO SUD
pluviali
5x7 35,00
PROSPETTO NORD
2x53 10,60
1x5 5,00
1x37 3,70
1x51 5,10
Sommano SAR19 _PF.0012.0013.0005 | metri 59,40 |€ 8,94 € 531,04
36 |SAR19 PF. |[DISCENDENTE PLUVIALE IN
0013.0012.0 [ TUBO DI PVC A ...urve, sfridi, tagli
007 etc SEZIONE 100X 100
PROSPETTO SUD
pluviali
5x7 35,00
PROSPETTO NORD
2x53 10,60
1x5 5,00
1x37 3,70
1x51 5,10
Sommano SAR19 PF.0013.0012.0007 |metri 59,40 |€ 29,59 € 1.757,65
37 |SAR19 PF. |Rimozione di infissi esterni in legno
0012.0014.0 | ...ata per la superficie effettiva rimossa
001
PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO
porte ingresso appartamenti dx e sx
A Riportare: € 17.312,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 17.312,92
2x1,10x 2,47 5,43
finestre
2x1,40x 1,55 4,34
2x1x155 3,10
1x1,3x1,55 2,02
1x0,95x 1,55 1,47
PROSPETTO EST - PIANO PRIMO
finestre
1x0,8x1,55 1,24
1x1,4x155 2,17
PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO
finestre
7x1,40x 1,55 15,19
porta ingresso
1x09x247 2,22
PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO
finestre
1x14x155 2,17
1x0,8x1,55 1,24
portafinestra
1x1x247 2,47
PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA
finestre
1x1,35x 1,55 2,09
PROSPETTO SUD - PIANO TERRA
finestra
1x2,60x 1,55 4,03
portaingresso sala quadri
1x1x24 2,40
Sommano SAR19 PF.0012.0014.0001 |metri
quadri 51,58 |€ 41,18 € 2.124,06
38 |SAR19 PF. |Rimozione di avvolgibili in legno o
0012.0014.0 |pv...ata per la superficie effettiva
002 rimossa
PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO
finestre
2x1,40x 1,55 4,34
2x1x155 3,10
1x1,3x1,55 2,02
A Riportare: 9,46 € 19.436,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 9,46 € 19.436,98
1x0,95x 1,55 1,47
PROSPETTO EST - PIANO PRIMO
finestre
1x0,8x1,55 1,24
1x1,40x 1,55 2,17
PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO
finestre
7x1,40x 1,55 15,19
portafinestra
1,00 x 2,47 2,47
PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO
finestre
1x1,4x155 2,17
1x0,8x1,55 1,24
portafinestra
1x1x247 2,47
PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA
finestre
1x1,35x1,55 2,09
Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002 |metri
quadri | 39,97 |€ 28,18 € 1.126,35
39 |SAR19 PF. |PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
0013.0006.0 |COLORATO, ...occorrenti per il
203 normal e funzionamento
PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO
finestre
2x1,40x 1,55 4,34
2x1x155 3,10
1x1,3x155 2,02
1x0,95x 1,55 1,47
PROSPETTO EST - PIANO PRIMO
finestre
1x0,8x1,55 1,24
1x1,40x 1,55 2,17
PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO
finestre
7x1,40x 1,55 15,19
portafinestra
1,00 x 2,47 2,47
A Riportare: 32,00 € 20.563,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

40

SAR19 PF.
0012.0014.0
007

Riporto:

PROSPETTO OVEST - PIANO
PRIMO

finestre
1x1,4x155
1x0,8x1,55
portafinestra
1x1x247

PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA

finestre
1x1,35x 1,55

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203

Rimozione di infiss in ferro o
alumi...imossa e per una superficie
finoa3 m2

PROSPETTO NORD - PIANO
TERRA

portaingresso ripostiglio 1
0,95x 1,73

portaingresso ripostiglio 2
0,95x 1,73

grate su aperture per aereazione
2x1,3x0,5

1x0,85x0,5

PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA

grate su aperture per aereazione
1x05x13
finestra
1x1,35x1,55
PROSPETTO SUD - PIANO TERRA
finestra
1x15x1,55
PROSPETTO EST - PIANO TERRA
grata su aperture per aereazione
1,3x0,5
PROSPETTO SUD
serrande
2x247
serrande
2,20 x 2,47
PROSPETTO EST
A Riportare:

metri
quadri

39,97 |€

32,00

2,17
1,24

2,47

2,09

1,64

1,64

1,30
0,43

0,65

2,09

2,33

0,65

4,94

5,43

21,10

239,56

€ 20.563,33

€ 9.575,21

€ 30.138,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

41

42

43

SAR19_PF.
0013.0006.0
045

SAR19 PR.
0064.0002.0
004

SAR19_PF.
0013.0006.0
204

Riporto:
serrande
1x2x253
PROSPETTO OVEST
serrande
1x2x245

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0007

SERRANDA SCORREVOLE AD
ELEMENTI IN LAM...di apertura
- chiusura spessore 10/10 mm

PROSPETTO SUD
serrande

2x247

serrande

2,20 x 2,47
PROSPETTO EST
serrande
1x2x253
PROSPETTO OVEST
serrande
1x2x245

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0045

MOTORIZZAZIONE  ELETTRICA
SU RULLO per ..iera 0 chiave, con
freno portata kg.350

PROSPETTO SUD
serrande
PROSPETTO EST
serrande
PROSPETTO OVEST
serrande

Sommano SAR19_PR.0064.0002.0004

CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE ...aggio ala muratura
con zanche di ferro

PROSPETTO NORD - PIANO
PRIMO

finestre
2 x (1,40+0,3)
2x (1+0,3)
A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

cadaun

21,10

5,06

4,90

31,06

4,94

543

5,06

4,90

20,33

2,00

1,00

1,00

4,00

3,40
2,60
6,00

€

€

€

22,87

260,52

531,30

€

€

€

€

€

30.138,54

710,34

5.296,37

2.125,20

38.270,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6,00 € 38.270,45

1x(1,3+0,3) 1,60

1x (0,95+0,3) 1,25

PROSPETTO EST - PIANO PRIMO

finestre

1x (0,8+0,3) 1,10

1x (1,40+0,3) 1,70

PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO

finestre

7 x (1,40+0,3) 11,90

portafinestre

1x (1,00+0,3) 1,30

PROSPETTO OVEST - PIANO

PRIMO

finestre

1 x (1,40+0,3) 1,70

1x (0,80+0,3) 1,10

portafinestra

1x (1,00+0,3) 1,30

Sommano SAR19 PF.0013.0006.0204 | metri 28,95 |€ 183,51 € 5.312,61

44 |SAR19 PF. |INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
0013.0006.0 |CON FINITU...urarie e la registrazione
283 dell’infisso.

PROSPETTO NORD - PIANO

PRIMO

finestre

2x1,40x 1,55 4,34

2x1x155 3,10

1x1,3x1,55 2,02

1x0,95x 1,55 1,47

PROSPETTO EST - PIANO PRIMO

finestre

1x0,8x1,55 1,24

1x1,40x 1,55 2,17

PROSPETTO SUD - PIANO PRIMO

finestre

7x1,40x 1,55 15,19

portafinestra

1x1,00x 247 2,47

PROSPETTO OVEST - PIANO

PRIMO

finestre

1x1,40x 1,55 2,17
A Riportare: 34,17 € 43.583,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 34,17 € 43.583,06
1x0,8x1,55 1,24
portafinestra
1x1x247 2,47
PROSPETTO OVEST - PIANO
TERRA
finestre
1x1,35x1,55 2,09
1x1,30x 0,50 0,65
PROSPETTO SUD - PIANO TERRA
finestra
1x2,60x1,55 4,03
Sommano SAR19 PF.0013.0006.0283 | metri
quadri 44,65 |€ 801,13 € 35.770,45
45 |SAR19 PF. |PORTA BLINDATA CLASSE 3 adue
0013.0006.0 |ante adi..urarie e la registrazione
336 dell’infisso.
ingresso da lato Nord per appartamenti
dx e sx 2,00
Sommano SAR19 PF.0013.0006.0336 |cadaun
o 2,00 € 2.881,75 € 5.763,50
46 |SAR19 PF. |PORTONCINO CAPOSCALA O
0013.0006.0 [ESTERNO AD UN’A..urarie e la
250 registrazione dell’ infisso.
Piano terra - prospetto Sud - ingresso
sala quadri 1,00
Piano primo - prospetto sud
- portoncino do ingresso 1,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0250 |cadaun
0 2,00 |€ 1.299,79 € 2.599,58
47 |SAR19 PF. |Rimozione di porta interna o esterna
0012.0014.0 |i...imossa e per una superficie fino a 3
003 m2
APPARTAMENTO DI SINISTRA
locale ex foresteria
0,85x 2,2 1,87
disimpegno - camera
0,85x 2,2 1,87
disimpegno - lavatoio
0,75x 2,2 1,65
disimpegno - cucina
0,85x 2,2 1,87
disimpegno - ingresso
0,85x 2,2 1,87
A Riportare: 9,13 € 87.716,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 9,13 € 87.716,59
camere sul disimpegno di sinistra
3x0,8x22 5,28
porta bagno
0,75x 2,2 1,65
ingresso - disimpegno
0,85 x 2,20 1,87
sommano mq 17.93
APPARTAMENTO DI DESTRA
(stesse quantita dell'appartamento di
sinistra) 17,93
locale ex foresteria - ufficio
0,85 x 2,20 1,87
ufficio - antibagno
0,75x 2,20 1,65
bagno - antibagno
0,75x 2,20 1,65
Sommano SAR19 _PF.0012.0014.0003 | metri
quadri 41,03 22,87 € 938,36
483 |SAR19 PF. |PORTA INTERNA TAMBURATA
0013.0006.0 AD ANTA CIECA ..uraie e la
237 registrazione dell’infisso.
APPARTAMENTO DI SINISTRA 10,00
APPARTAMENTO DI DESTRA 10,00
LOCALE EX FORESTERIA E PARTI
COMUNI 3,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0237 |cadaun
o 23,00 530,44 € 12.200,12
49 |SAR19 PF. [IMAGGIOR COSTO DI PORTA
0013.0006.0 [ INTERNA AD UNAN...x180 e listelli
247 fermavetro asportabili.
APPARTAMENTO DI SINISTRA 3,00
APPARTAMENTO DI DESTRA 3,00
LOCALE EX FORESTERIA E PARTI
COMUNI 1,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0247 |cadaun
o 7,00 278,30 € 1.948,10
50 |SAR19 PF. |Rimozione di corpi scaldanti compreso
0012.0017.0 |...re radianti in alluminio fino a 600
010 mm.
appartamenti dx e sx
2x2 4,00
Sommano SAR19 PF.0012.0017.0010 |cadaun
0 4,00 14,25 € 57,00
A Riportare: € 102.860,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.4 infissi, ringhiere e opere metalliche

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 102.860,17
51 |SAR19 PF. |Rimozione di corpi scaldanti compreso
0012.0017.0 |...adianti in alluminio da 600 a 1.000
011 mm.
appartamenti dx e sx
2x2 4,00
Sommano SAR19_PF.0012.0017.0011 |cadaun
o 4,00 |€ 17,91 € 71,64
52 |SAR19 PF. |Rimozione di corpi scaldanti compreso
0012.0017.0 |...e radianti in aluminio oltre 1.000
012 mm.
appartamenti dx e sx
2x2 4,00
ex forsteria e ufficio 2,00
Sommano SAR19 PF.0012.0017.0012 |cadaun
o 6,00 € 21,58 € 129,48
53 |SAR19 PF. |VETROCAMERA ISOLANTE
0013.0006.0 |COSTITUITA DA DUE... pulituraelo
173 sfrido spessore 4-12-6/7
si consideral'80% della superficie degli
infissi
0,8 x 44,65 35,72
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0173 | metri
quadri 35,72 |€ 83,01 € 2.965,12
Importo lordo infissi, ringhieree
opere metalliche €

106.026,41

Pag. 27 di 42




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.5 impiantoidrico, fognario e di condizianamento

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.5 impiantoidrico, fognario e di
condizianamento
54 |SAR19 _PF. |Rimozione di apparecchi igienico
0012.0016.0 |sanit...che se a colonna, orinatoio,
001 vuotatoio.
vaso 3,00
bidet 1,00
lavello 1,00
Sommano SAR19 PF.0012.0016.0001 |cadaun
0 5,00 39,60 198,00
55 |SAR19 PF. |Rimozione di tubazioni in vista di
0012.0016.0 |imp...oni dei seguenti diametri: fino a
005 10 cm
50,00
Sommano SAR19_PF.0012.0016.0005 | metri 50,00 9,27 463,50
56 |SAR19 PF. |[Rimozione di apparecchi igienico
0012.0016.0 |sanit...ti tipi: vasca da bagno, piatto
002 doccia
vasca da bagno 2,00
piatto doccia 1,00
Sommano SAR19 PF.0012.0016.0002 |cadaun
o 3,00 54,00 162,00
57 |SAR19 PF. |Rimozione di rubinetterie,
0012.0016.0 | saracinesch...rizzato valutata per ogni
003 singolo pezzo
6,00
Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003 |cadaun
0 6,00 8,38 50,28
58 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010.0007.0 [LAVABO IN...i e rubinetteria
084 dimensione circa 65x50
locali piano primo 3,00
officina piano terra 1,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 |cadaun
o 4,00 439,73 1.758,92
59 |SAR19 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010.0007.0 |BIDET IN ..., dimensioni circa 42x55
090 tipo economico
3,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090 |cadaun
o 3,00 465,03 1.395,09
60 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010.0007.0 [VASO IN P...le, cassetta e accessori
A Riportare: 4.027,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.5 impiantoidrico, fognario e di condizianamento

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 4.027,79
096 tipo economico
3,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096 |cadaun
o 3,00 612,15 € 1.836,45
61 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010.0007.0 [PIATTO  DO...rico e  raccordo
109 dimensioni 100x72-80x11
2,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0109 |cadaun
o 2,00 628,21 € 1.256,42
62 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010.0007.0 |PIATTO DO...d apparecchiature di
102 scarico e raccordo
1,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0102 | cadaun
0 1,00 513,73 € 513,73
63 |SAR19 PF. |COLLETTORE SEMPLICE
0010.0007.0 | COMPLANARE, in ott...x28,
070 comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"
per bagni 3,00
per cucina 2,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0070 | metri 5,00 72,85 € 364,25
64 |SAR19 PF. |Esecuzione di tracce in muratura,
0012.0007.0 |eseg... forati: dellalarghezza sino a100
004 cm2
20,00
Sommano SAR19_PF.0012.0007.0004 | metri 20,00 29,02 € 580,40
65 |SAR19 PF. |[TUBO IN PVC VULCANTUBO IN
0010.0007.0 |OPERA SOTTOT...po 0 a pavimento
059 FI € 50 mm, spessore 3
scarico lavabo officina 20,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0059 | metri 20,00 32,16 € 643,20
66 |SAR19 PF. |PUNTO IDRICO DI
0010.0007.0 |ALIMENTAZIONE E DI SCA...con
077 tubazioni in RAME e scarichi in PVC
per doccia 3,00
per lavabo 3,00
per bidet 3,00
per vaso 3,00
officinapiano terra 1,00
cucina 2,00
lavatoi 2,00
A Riportare: 17,00 € 9.222,24

Pag. 29 di 42




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.5 impiantoidrico, fognario e di condizianamento

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 17,00 9.222,24
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0077 |cadaun
0 17,00 251,61 4.277,37
67 |SAR19 PF. |[TUBO multistrato isolato in opera
0010.0007.0 |sott...e di qualsiasi tipo 0 a pavimento
149 D. 20
30,00
Sommano SAR19 _PF.0010.0007.0149 | metri 30,00 22,25 667,50
68 |SAR19 PF. |[TUBO multistrato isolato in opera
0010.0007.0 |sott...e di qualsiasi tipo o a pavimento
150 D. 26
10,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0150 | metri 10,00 26,24 262,40
69 |SAR19 PF. |[TUBO IN PVC VULCANTUBO IN
0010.0007.0 |OPERA SOTTOT...po 0 a pavimento
058 FI e 40 mm, spessore 3
10,00
Sommano SAR19 _PF.0010.0007.0058 | metri 10,00 28,78 287,80
70 |BauPre 04 SCALDABAGNO ELETTRICO DA
LT 302 ANNI DI GARANZIA
3,00
Sommano BauPre_04 cad 3,00 202,68 608,04
71 |BauPre 02 Fornitura e posain opera di n.1 unita..
m 10 peso (netto/lordo)kg 52,7/56,1.
1,00
Sommano BauPre_02 cad 1,00 2.387,53 2.387,53
72 |BauPre 03 Fornitura e posa in opera di n.l
unitd...unita interna (netto/lordo) kg 7,2
/19,5;
3,00
Sommano BauPre 03 cad 3,00 708,06 2.124,18
73 |BauPre 06 Prezzo a corpo per la fornitura €
posa..ente montato, instalato €
funzionante.
1,00
Sommano BauPre 06 corpo 1,00 8.141,60 8.141,60
74 |BauPre 15 Compenso a corpo per la realizzazione
A Riportare: 27.978,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01.5 impiantoidrico, fognario e di condizianamento

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 27.978,66
..ola  darte e perfettamente
funzionante.
1,00
Sommano BauPre_15 corpo 1,00 |€ 1.526,55 € 1.526,55
Importo lordo impianto idrico,
fognario edi condizianamento € 29.505,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.6 area esterna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

75

76

77

78

79

80

SAR19_PF.
0010.0007.0
063

SAR19_PF.
0010.0007.0
084

BauPre 12

BauPre 13

SAR19_PF.
0001.0003.0
025

BauPre_16

01.6 area esterna

TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302
IN OPER...po 0 a pavimento FI e 32
mm, spessore 3

approvvigionamento idrico lavabo
esterno

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0063

30,00

metri 30,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN..i e rubinetteria
dimensione circa 65x50

1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 |cadaun

o] 1,00

Compenso a corpo per la rimozione
dell... specie arbustive od arboree
autoctone.

1,00

Sommano BauPre_12 corpo 1,00
Compenso per la fresatura di uno
spess..materiale  conferito  per o

smaltimento.

piazzale casadi guardia- si considera

una superficie parziale di circa400 mq 400,00

Sommano BauPre_13 m? 400,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER MANTO D’US...a del fondo in
strato dacm 3 compresso

piazzale casadi guardia
Sommano SAR19_PF.0001.0003.0025

1.080,00

metri

quadri 1.080,00

Compenso a corpo per la sistemazione
d...pera eseguita a perfetta regola d'arte.
1,00
1,00

Sommano BauPre_16 corpo

Sommano 01.6 area esterna

27,46

439,73

4.317,92

12,21

7,05

3.053,09

823,80

439,73

4.317,92

4.884,00

7.614,00

3.053,09

21.132,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.7 trasporto materiali in discarica eindennita di conferimento

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.7 trasporto materiali in discarica
eindennita di conferimento
81 |SAR19 _PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 |AUTORIZZATA D..e delo Stato
005 d'Avanzamento dei Lavori.
rimozione piastrelle per mq 30 circa
- verande esterne 0,65
rimozione pavimenti esterni e
zoccolino 1,10
rimozione rivestimenti bagni 2,01
rimozione rivestimento scala esterna 1,10
sanitari 0,30
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 |tonnell
ate 5,16 |€ 15,82 81,63
82 |SAR19 _PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 |AUTORIZZATA D..e delo Stato
011 d'Avanzamento dei Lavori.
operein ferro lavorato 1,40
infissi esterni 0,80
pluviai 0,15
corpi scaldanti 0,25
tubazioni avista e rubinetteria 0,25
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0011 |tonnell
ate 2,85 |€ 62,88 179,21
83 |SAR19 PF. |[CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 |AUTORIZZATA D..e delo Stato
006 d'Avanzamento dei Lavori.
infissi 1,60
porte 0,62
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 |tonnell
ate 2,22 |€ 227,70 505,49
84 |SAR19 PF. |[CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 |AUTORIZZATA D..e delo Stato
008 d'Avanzamento dei Lavori.
avvolgibili in PVC 0,30
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 |tonnell
ate 0,30 |€ 360,53 108,16
85 |SAR19 PF. |[CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 |AUTORIZZATA D..e dedlo Stato
007 d'Avanzamento dei Lavori.
vetri 0,50
Sommano SAR19 PF.0001.0009.0007 |tonnell
ate 0,50 |€ 101,20 50,60
A Riportare: 925,09

Pag. 33 di 42




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.7 trasporto materiali in discarica eindennita di conferimento

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 925,09
86 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 |AUTORIZZATA D..e dello Stato
002 d'Avanzamento del Lavori.
intonaci 9,00
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 |tonnell
ate 9,00 € 15,18 € 136,62
87 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 |AUTORIZZATA D..e delo Stato
009 d'Avanzamento dei Lavori.
materiali provenienti dalla fresatura del
piazzale 34,00
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0009 |tonnell
ate 34,00 € 15,18 € 516,12
88 |SAR19 AT. [ TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
0001.0001.0 [MEDIA PORTATA, compreso il
001 ritorno a vuoto
trasporto in discarica dei materiali
provenienti dalle demolizioni di
intonaci, rivestimenti e pavimentazioni,
infissi ecc. per un peso complesivo di
circa20t.
15x 30 450,00
Sommano SAR19_AT.0001.0001.0001 |t/km 450,00 |€ 1,93 € 868,50
89 |SAR19 AT. | TRASPORTO A NOLO con autocarro
0001.0002.0 |a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t
002
bitume proveniente dalla fresatura
2x8 16,00
Sommano SAR19_AT.0001.0002.0002 |ora 16,00 |€ 86,81 € 1.388,96
Sommano 01.7 trasporto materiali in
discarica eindennita di conferimento €

3.835,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.8 Lavori in economia

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

90

91

92

93

SAR19 RU.
0001.0001.0
001

SAR19 RU.
0001.0001.0
002

SARI19 RU.
0001.0001.0
003

SAR19 RU.
0001.0001.0
004

01.8 Lavori in economia

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione

2x8
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0001

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per interventi di difficile valutazione
2x8

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002

OPERAIO
Regionale)

COMUNE  (Media

per interventi di difficile valutazione

2x8
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0003

CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

per interventi di difficile valutazione

2x8
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0004

Sommano 01.8 Lavori in economia

Riepilogo
01.1 ponteggio

01.2 pavimentazioni, murature,
tinteggiature eintonaci interni

0l1.3intonaci etinteggiaturesu
facciate esterne

01.4 infissi, ringhiere e opere
metalliche

01.5 impiantoidrico, fognario e di
condizianamento

0l1.6 area esterna

01.7 trasporto materiali in discarica
eindennita di conferimento

01.8 Lavori in economia

Importo lordo CASA DI GUARDIA

ora

ora

ora

ora

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

39,90

37,07

33,41

41,84

638,40

593,12

534,56

669,44

2.435,52

20.839,99

48.983,76

74.366,42

106.026,41

29.505,21
21.132,54

3.835,29
2.435,52

€ 307.12514
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.1 ponteggio

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

94

95

96

SARI19 PF.
0013.0001.0
003

SAR19 PF.
0013.0001.0
004

SAR19_PF.
0013.0001.0
001

02 EDIFICIO SUL POZZO DELLO
SCARICO DI FONDO

02.1 ponteggio

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...eraredizzata a perfettaregola d' arte

EDIFICIO POZZ0O SCARICO DI
FONDO

prospetto Nord
9,35 x 5,60
prospetto Est
6x6,30

3,65 x 4,80
prospetto Sud
5,75x 4,1
4,20 x 8,70
prospetto Ovest
4,20 x 8,70
5,45 x 6,30

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...ccigio S235JR, diam. 48 mm, sp.
2,9 mm.

EDIFICIO POZZO SCARICO DI
FONDO

prospetto Nord
3x9,35x 5,60
prospetto Est
3x6x6,30
3x3,65x4,80
prospetto Sud
3x575x4,1
3x4,20x 8,70
prospetto Ovest
3x4,20x 8,70
3x545x 6,30

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...raredizzata a perfettaregola d arte.

EDIFICIO POZZO SCARICO DI
A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

52,36

37,80
17,52

23,58
36,54

36,54
34,34

238,68

157,08

113,40
52,56

70,73
109,62

109,62
103,01

716,02

17,84

3,17

€ 4.258,05

€ 2.269,78

€ 6.527,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.1 ponteggio

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

97 |SAR19 PF.
0013.0001.0

002

Riporto:
FONDO

prospetto Nord
4,20 x 2,10
prospetto Est
4,20 x 4,55
prospetto Sud
5,45 x 1,75

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp.
4,75 mm.

EDIFICIO POZZ0O SCARICO DI
FONDO

prospetto Nord
3x4,20x 2,10
prospetto Est
3x 4,20 x 4,55
prospetto Sud
3x545x 1,75

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002

Sommano 02.1 ponteggio

metri
quadri

metri
quadri

8,82

19,11

9,54

37,47

26,46

57,33

28,61

1240

€

25,62

3,61

€ 6.527,83

€ 959,98

€ 405,76

€ 7.893,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.2 tinteggiature

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.2 tinteggiature
98 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... e il tiro in dto su
007 superfici esterne
EDIFICIO SUL POZZO SCARICO DI
FONDO
prospetto Nord
32,88-(2,5x1,5+5,1x3,2) 12,81
prospetto Est
56,21-(2,5x1,5) 52,46
prospetto Sud
55,26-(2x1,5x0,7) 53,16
prospetto Ovest
57,40-(2,2x1,2+1,5x0,4) 54,16
superficie sotto mantovana
solaio cabina elettrica
4x4,2x0,3 5,04
locale gruppo el ettrogeno
5,75x 0,3 1,73
3,72x0,3 1,12
9,35x 0,3 2,81
6,07 x 0,3 1,82
5,84 x0,3 1,75
5,75x 0,3 1,73
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 | metri
quadri 188,59 |€ 13,73 € 2.589,34
Sommano 02.2 tinteggiature € 2.589,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.3 Lavori in economia

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.3 Lavori in economia
99 |SAR19 RU. |OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
0001.0001.0 |Regionae)
001
per interventi di difficile valutazione 8,00
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0001 |ora 8,00 39,90 319,20
100 |SAR19 RU. |OPERAIO QUALIFICATO (Media
0001.0001.0 |Regionae)
002
per interventi di difficile valutazione 8,00
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0002 |ora 8,00 37,07 296,56
101 |SAR19 RU. |OPERAIO COMUNE (Media
0001.0001.0 |Regionae)
003
per interventi di difficile valutazione 8,00
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003 | ora 8,00 3341 267,28
102 |SAR19 RU. |CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
0001.0001.0
004
per interventi di difficile valutazione 8,00
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0004 | ora 8,00 41,84 334,72
Sommano 02.3 Lavori in economia 1.217,76
Riepilogo
02.1 ponteggio 7.893,57
02.2 tinteggiature 2.589,34
02.3 Lavori in economia 1.217,76
Sommano 02 EDIFICIO SUL
POZZO DELLO SCARICO DI
FONDO

11.700,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
01 CASA DI GUARDIA € 307.125,14
02 EDIFICIO SUL POZZO DELLO
SCARICO DI FONDO € 11.700,67
€ 318.82581

ImpC

Sommano
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO %
LAVORO
01 CASA DI GUARDIA € 307.125,14 € 307.125,14|€ 307.125,14 96,33
01.1 ponteggio (€ 20.839,99) € 20.839,99 | (€ 20.839,99) |(€ 20.839,99) 6,54
01.2 pavimentazioni,
murature,
tinteggiature e
intonaci inter ni (€ 48.983,76) € 48.983,76 | (€ 48.983,76) | (€ 48.983,76) 15,36
01.3 intonaci e
tinteggiature su
facciate esterne (€ 74.366,42) € 74.366,42 | (€ 74.366,42) | (€ 74.366,42) 23,33
01.4 infissi, ringhieree
opere metalliche (€106.026,41) |€ 106.026,41 | (€ 106.026,41) | (€106.026,41) 33,26
01.5 impianto idrico,
fognario edi
condizianamento (€ 29.505,21) € 29.505,21 | (€ 29.505,21) |(€ 29.505,21) 9,25
01.6 area esterna (€ 21.132,54) |€ 21.132,54 |(€ 21.132,54) |(€ 21.132,54) 6,63
01.7 trasporto materiali in
discarica eindennita
di conferimento (€ 383529 € 3.83529 (€ 3.83529) |(€ 3.835,29) 1,20
01.8 Lavoriin economia (€ 243552) |€ 243552 |(€ 2.43552) |(€ 2.43552) 0,76
02 EDIFICIO SUL POZZO
DELLO SCARICO DI
FONDO € 11.700,67 € 11.700,67|€ 11.700,67 3,67
02.1 ponteggio (€ 7.89357) € 7.89357 (€ 7.893,57) |(€ 7.893,57) 2,48
02.2 tinteggiature (€ 2.589,34) € 2.589,34 |(€ 2.589,34) (€ 2.589,34) 0,81
02.3 Lavori in economia (€ 1.217,76) |€ 121776 |(€ 1.217,76) |(€ 1.217,76) 0,38
TOTALE € 318.82581|€ 318.825,81 |€ 318.825,81 € 318.825,81 100,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

01 - CASA DI GUARDIA
01.1 - ponteggio
01.2 - pavimentazioni, murature, tinteggiature e intonaci interni
01.3 - intonaci e tinteggiature su facciate esterne
01.4 - infissi, ringhiere e opere metalliche
01.5 - impianto idrico, fognario e di condizianamento
01.6 - area esterna
01.7 - trasporto materiali in discarica e indennita di conferimento
01.8 - Lavori in economia
02 - EDIFICIO SUL POZZ0O DELLO SCARICO DI FONDO
02.1 - ponteggio
02.2 - tinteggiature
02.3 - Lavori in economia
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