REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna

APPROVATO CON DDSOI/LLPP
Prot. n. 15384 rep.704 DEL 11/05/2021

AZZENA COSTANTINO
13.05.2021 06:10:15 UTC

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI DELLA CASA DI GUARDIA E
DELL'EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA DI BAU PRESSIU (Nuxis)

\L\ ////JJ
SN Emunra
~UON ﬁ//
N e

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato A O O

ELENCO ELABORATI

Scala

Redatto dal Servizio Dighe

1 Progettisti VULPIANI GIUSEPPE Coordinatore sicurezza
08.03.2021 in fase di progettazione
Geom. Giuseppe Vulpiani 10:14:30 UTC
FOIS ALESSANDRO P.i. Alessandro Fois
P.i. Alessandro Fois 08.03.2021 FOIS
i ALESSANDRO
10:44:59 UTC 08.03.2021
Il Responsabile Unico del Procedimento 10:48:58 UTC
PALOMBA ENRICA
15.03.2021 Ing. Enrica Palomba
14:52:14 UTC
MELONI
Il Direttore Generale ROBERTO Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Maurizio Cittadini U3 Ing. Roberto Meloni

12:51:01
uTC

GENNAIO 2021




LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI DELLA CASA DI GUARDIA

E DELL'EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO

DELLA DIGA DI BAU PRESSIU (Nuxis)

ELENCO ELABORATI

ELABORATI AMMINISTRATIVI

A.00 ELENCO ELABORATI

A.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATTIVA

A.02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

A.03 ELENCO DEI PREZZI

A.04 ANALISI DEI PREZZI

A.05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.06 QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

A.07 SOMMARIO DEI LAVORI

A.08 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

A.08.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA INTEGRAZIONI COVID-19
A.09 QUADRO ECONOMICO

A.10 CRONOPROGRAMMA

A.11 SCHEMA DI CONTRATTO

A.12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA
A.13 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE SECONDA
A.14 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

A.14.1 ALLEGATO AL PSC-ANALISI RISORSE

A.14.2 LAYOUT DEL CANTIERE

A.15 PIANO DI MANUTENZIONE

ELABORATI GRAFICI

T.01 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE Sc. 1:10 000
T.02 CASA DI GUARDIA, piante, sezioni e prospetti Sc. 1:100
T.03 CASA DI GUARDIA, piante e tabelle con lavorazioni previste Sc. Varie
T.04 CASA DI GUARDIA, particolari costruttivi Sc. Varie
T.05 PLANIMETRIA SISTEMAZIONI AREA DI PERTINENZA CASA DI GUARDIA SC 1:500
T.06 EDIFICIO POZZO SCARICO DI FONDO, planimetria, pianta e prospetti Sc. Varie
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