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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°
P
R
O
G
R

Rif.Elenco Prezzi 
Unitari

Prezzo di 
applicazione

Quantita'
Prezzo per 

quantità

Utili del
10,00%

Spese generali del
15,00%

Spese della sicurezza
del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 

quantità
Costo della 
manodopera

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))
QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]
QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

11 BauPre_01 €        8,25
 
 1.500,46 €   12.378,80 € 1.125,35 €         1.470,45 €        2,52

 
  1.500,46 € 3.781,16 €        0,10

 
  1.500,46 €    150,05 €    5.851,79

 
       47,27

52 BauPre_04 €    202,68
 
        3,00 €        608,04 €      55,29 €              72,09 €    110,05

 
         3,00 €    330,15 €        0,03

 
         3,00 €        0,09 €       150,42

 
       24,74

54 BauPre_03 €    708,06
 
        3,00 €     2.124,18 €    193,11 €            251,88 €    1.679,19

 
       79,05

53 BauPre_02 € 2.387,53
 
        1,00 €     2.387,53 €    217,05 €            283,11 €    1.887,37

 
       79,05

61 BauPre_06 € 8.141,60
 
        1,00 €     8.141,60 €    740,15 €            965,41 €    6.436,04

 
       79,05

63 BauPre_07 €      13,21
 
      78,47 €     1.036,59 €      94,16 €            123,20 €        2,20

 
       78,47 €    172,63 €        1,00

 
       78,47 €      78,47 €       568,12

 
       54,81

64 BauPre_08 €      22,77
 
    784,70 €   17.867,62 € 1.624,33 €         2.118,69 €        0,50

 
     784,70 €    392,35 €      12,87

 
     784,70 €10.099,09 €    3.633,16

 
       20,33

66 BauPre_09 €      23,45
 
    784,70 €   18.401,22 € 1.671,41 €         2.181,47 €      11,29

 
     784,70 € 8.859,26 €        0,30

 
     784,70 €    235,41 €    5.453,67

 
       29,64

71 BauPre_10 €      14,52
 
      11,84 €        171,92 €      15,63 €              20,36 €        4,03

 
       11,84 €      47,72 €        0,50

 
       11,84 €        5,92 €         82,29

 
       47,87

72 BauPre_11 €      25,45
 
      40,15 €     1.021,82 €      92,75 €            121,25 €       807,82

 
       79,06

75 BauPre_12 € 4.317,92
 
        1,00 €     4.317,92 €    392,54 €            512,01 €    645,91

 
         1,00 €    645,91 €    218,96

 
         1,00 €    218,96 €    2.548,50

 
       59,02

76 BauPre_13 €      12,21
 
    400,00 €     4.884,00 €    444,00 €            580,00 €    3.860,00

 
       79,03

87 BauPre_14 €      17,81
 
      12,60 €        224,41 €      20,41 €              26,59 €       177,41

 
       79,06

88 BauPre_15 € 1.526,55
 
        1,00 €     1.526,55 €    138,78 €            181,01 €    1.206,76

 
       79,05

90 BauPre_16 € 3.053,09
 
        1,00 €     3.053,09 €    277,55 €            362,03 €    2.413,51

 
       79,05

91 SAR19_AT.
0001.0001.0
001 €        1,93

 
    450,00 €        868,50 €      81,00 €            103,50 €       684,00

 
       78,76

95 SAR19_AT.
0001.0002.0
002 €      86,81

 
      16,00 €     1.388,96 €    126,24 €            164,64 €    1.098,08

 
       79,06

89 SAR19_PF.0
001.0003.00
25 €        7,05

 
 1.080,00 €     7.614,00 €    691,20 €            907,20 €        5,19

 
  1.080,00 € 5.605,20 €       410,40

 
         5,39

82 SAR19_PF.0
001.0009.00
02 €      15,18

 
        9,00 €        136,62 €      12,42 €              16,20 €      12,00

 
         9,00 €    108,00

77 SAR19_PF.0
001.0009.00
05 €      15,82

 
        5,16 €          81,63 €        7,43 €                9,70 €      12,50

 
         5,16 €      64,50

79 SAR19_PF.0
001.0009.00
06 €    227,70

 
        2,22 €        505,49 €      45,95 €              59,94 €    180,00

 
         2,22 €    399,60

81 SAR19_PF.0

€   88.740,49 € 8.066,75 €       10.530,73 €20.406,48 €10.787,99 €  38.948,53
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°
P
R
O
G
R

Rif.Elenco Prezzi 
Unitari

Prezzo di 
applicazione

Quantita'
Prezzo per 

quantità

Utili del
10,00%

Spese generali del
15,00%

Spese della sicurezza
del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 

quantità
Costo della 
manodopera

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))
QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]
QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

€   88.740,49 € 8.066,75 €       10.530,73 €20.406,48 €10.787,99 €  38.948,53

001.0009.00
07 €    101,20

 
        0,50 €          50,60 €        4,60 €                6,00 €      80,00

 
         0,50 €      40,00

80 SAR19_PF.0
001.0009.00
08 €    360,53

 
        0,30 €        108,16 €        9,83 €              12,83 €    285,00

 
         0,30 €      85,50

83 SAR19_PF.0
001.0009.00
09 €      15,18

 
      34,00 €        516,12 €      46,92 €              61,20 €      12,00

 
       34,00 €    408,00

78 SAR19_PF.0
001.0009.00
11 €      62,88

 
        2,85 €        179,21 €      16,30 €              21,26 €      49,70

 
         2,85 €    141,65

51 SAR19_PF.0
010.0007.00
58 €      28,78

 
      10,00 €        287,80 €      26,20 €              34,10 €        4,93

 
       10,00 €      49,30 €        0,02

 
       10,00 €        0,20 €       178,00

 
       61,85

42 SAR19_PF.0
010.0007.00
59 €      32,16

 
      20,00 €        643,20 €      58,40 €              76,20 €        6,20

 
       20,00 €    124,00 €        0,02

 
       20,00 €        0,40 €       384,20

 
       59,73

73 SAR19_PF.0
010.0007.00
63 €      27,46

 
      30,00 €        823,80 €      75,00 €              97,80 €      10,80

 
       30,00 €    324,00 €        0,01

 
       30,00 €        0,30 €       326,70

 
       39,66

40 SAR19_PF.0
010.0007.00
70 €      72,85

 
        5,00 €        364,25 €      33,10 €              43,20 €      33,42

 
         5,00 €    167,10 €       120,85

 
       33,18

43 SAR19_PF.0
010.0007.00
77 €    251,61

 
      17,00 €     4.277,37 €    388,79 €            507,28 €      84,02

 
       17,00 € 1.428,34 €        0,07

 
       17,00 €        1,19 €    1.951,77

 
       45,63

35 SAR19_PF.0
010.0007.00
84 €    439,73

 
        5,00 €     2.198,65 €    199,90 €            260,70 €    273,08

 
         5,00 € 1.365,40 €       372,65

 
       16,95

36 SAR19_PF.0
010.0007.00
90 €    465,03

 
        3,00 €     1.395,09 €    126,84 €            165,42 €    293,08

 
         3,00 €    879,24 €       223,59

 
       16,03

37 SAR19_PF.0
010.0007.00
96 €    612,15

 
        3,00 €     1.836,45 €    166,95 €            217,77 €    403,94

 
         3,00 € 1.211,82 €       239,91

 
       13,06

39 SAR19_PF.0
010.0007.01
02 €    513,73

 
        1,00 €        513,73 €      46,70 €              60,92 €    331,58

 
         1,00 €    331,58 €         74,53

 
       14,51

€ 101.934,92 € 9.266,28 €       12.095,41 €26.962,41 €10.790,08 €  42.820,73
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°
P
R
O
G
R

Rif.Elenco Prezzi 
Unitari

Prezzo di 
applicazione

Quantita'
Prezzo per 

quantità

Utili del
10,00%

Spese generali del
15,00%

Spese della sicurezza
del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 

quantità
Costo della 
manodopera

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))
QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]
QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

€ 101.934,92 € 9.266,28 €       12.095,41 €26.962,41 €10.790,08 €  42.820,73

38 SAR19_PF.0
010.0007.01
09 €    628,21

 
        2,00 €     1.256,42 €    114,22 €            148,98 €    422,08

 
         2,00 €    844,16 €       149,06

 
       11,86

44 SAR19_PF.0
010.0007.01
49 €      22,25

 
      30,00 €        667,50 €      60,60 €              79,20 €        3,91

 
       30,00 €    117,30 €        0,02

 
       30,00 €        0,60 €       409,80

 
       61,39

45 SAR19_PF.0
010.0007.01
50 €      26,24

 
      10,00 €        262,40 €      23,90 €              31,10 €        7,06

 
       10,00 €      70,60 €        0,02

 
       10,00 €        0,20 €       136,60

 
       52,06

41 SAR19_PF.0
012.0007.00
04 €      29,02

 
      20,00 €        580,40 €      52,80 €              68,80 €        5,20

 
       20,00 €    104,00 €        0,01

 
       20,00 €        0,20 €       354,60

 
       61,10

4 SAR19_PF.0
012.0008.00
02 €      19,25

 
    156,94 €     3.021,10 €    274,65 €            357,82 €        3,50

 
     156,94 €    549,29 €    1.839,34

 
       60,88

6 SAR19_PF.0
012.0008.00
04 €        9,44

 
      50,00 €        472,00 €      43,00 €              56,00 €        3,50

 
       50,00 €    175,00 €       198,00

 
       41,95

85 SAR19_PF.0
012.0009.00
01 €      14,42

 
      12,60 €        181,69 €      16,51 €              21,55 €        1,50

 
       12,60 €      18,90 €       124,74

 
       68,66

8 SAR19_PF.0
012.0009.00
11 €      19,51

 
      30,80 €        600,91 €      54,52 €              71,15 €        1,50

 
       30,80 €      46,20 €       429,04

 
       71,40

23 SAR19_PF.0
012.0009.00
12 €      23,93

 
      40,00 €        957,20 €      87,20 €            113,60 €        1,50

 
       40,00 €      60,00 €       696,40

 
       72,75

47 SAR19_PF.0
012.0009.00
30 €      12,11

 
    100,44 €     1.216,33 €    110,48 €            144,63 €        1,50

 
     100,44 €    150,66 €       810,55

 
       66,64

70 SAR19_PF.0
012.0009.00
38 €        5,60

 
      19,80 €        110,88 €      10,10 €              13,07 €        1,50

 
       19,80 €      29,70 €         58,01

 
       52,32

12 SAR19_PF.0
012.0013.00
05 €        8,94

 
      59,40 €        531,04 €      48,11 €              62,96 €        1,50

 
       59,40 €      89,10 €       330,86

 
       62,30

14 SAR19_PF.0

€ 111.792,79 €10.162,37 €       13.264,27 €29.217,32 €10.791,08 €  48.357,73
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°
P
R
O
G
R

Rif.Elenco Prezzi 
Unitari

Prezzo di 
applicazione

Quantita'
Prezzo per 

quantità

Utili del
10,00%

Spese generali del
15,00%

Spese della sicurezza
del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 

quantità
Costo della 
manodopera

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))
QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]
QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

€ 111.792,79 €10.162,37 €       13.264,27 €29.217,32 €10.791,08 €  48.357,73

012.0014.00
01 €      41,18

 
      51,58 €     2.124,06 €    192,91 €            251,71 €        1,00

 
       51,58 €      51,58 €    1.627,86

 
       76,64

15 SAR19_PF.0
012.0014.00
02 €      28,18

 
      39,97 €     1.126,35 €    102,32 €            133,50 €        0,35

 
       39,97 €      13,99 €       876,54

 
       77,82

25 SAR19_PF.0
012.0014.00
03 €      22,87

 
      41,03 €        938,36 €      85,34 €            111,19 €        1,00

 
       41,03 €      41,03 €       700,79

 
       74,68

17 SAR19_PF.0
012.0014.00
07 €      22,87

 
      31,06 €        710,34 €      64,60 €              84,17 €        1,00

 
       31,06 €      31,06 €       530,50

 
       74,68

10 SAR19_PF.0
012.0015.00
01 €        1,91

 
 1.385,04 €     2.645,43 €    235,46 €            318,56 €        0,33

 
  1.385,04 €    457,06 €        0,06

 
  1.385,04 €      83,10 €    1.551,24

 
       58,64

31 SAR19_PF.0
012.0016.00
01 €      39,60

 
        5,00 €        198,00 €      18,00 €              23,50 €        1,50

 
         5,00 €        7,50 €       149,00

 
       75,25

33 SAR19_PF.0
012.0016.00
02 €      54,00

 
        3,00 €        162,00 €      14,73 €              19,20 €        1,50

 
         3,00 €        4,50 €       123,57

 
       76,28

34 SAR19_PF.0
012.0016.00
03 €        8,38

 
        6,00 €          50,28 €        4,56 €                5,94 €        0,25

 
         6,00 €        1,50 €         38,28

 
       76,13

32 SAR19_PF.0
012.0016.00
05 €        9,27

 
      50,00 €        463,50 €      42,00 €              55,00 €        0,25

 
       50,00 €      12,50 €       354,00

 
       76,38

28 SAR19_PF.0
012.0017.00
10 €      14,25

 
        4,00 €          57,00 €        5,20 €                6,76 €        0,25

 
         4,00 €        1,00 €         44,04

 
       77,26

29 SAR19_PF.0
012.0017.00
11 €      17,91

 
        4,00 €          71,64 €        6,52 €                8,48 €        0,25

 
         4,00 €        1,00 €         55,64

 
       77,67

30 SAR19_PF.0
012.0017.00
12 €      21,58

 
        6,00 €        129,48 €      11,76 €              15,36 €        0,25

 
         6,00 €        1,50 €       100,86

 
       77,90

93 SAR19_PF.0
012.0019.00
08 €      21,32

 
    137,48 €     2.931,07 €    266,71 €            347,82 €        9,60

 
     137,48 € 1.319,81 €       996,73

 
       34,01

€ 123.400,30 €11.212,48 €       14.645,46 €31.161,35 €10.874,18 €  55.506,78
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°
P
R
O
G
R

Rif.Elenco Prezzi 
Unitari

Prezzo di 
applicazione

Quantita'
Prezzo per 

quantità

Utili del
10,00%

Spese generali del
15,00%

Spese della sicurezza
del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 

quantità
Costo della 
manodopera

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))
QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]
QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

€ 123.400,30 €11.212,48 €       14.645,46 €31.161,35 €10.874,18 €  55.506,78

5 SAR19_PF.0
012.0024.00
03 €    112,44

 
      81,42 €     9.154,86 €    832,11 €         1.085,33 €        8,51

 
       81,42 €    692,88 €    6.544,54

 
       71,49

65 SAR19_PF.0
012.0028.00
09 €      20,74

 
    784,70 €   16.274,68 € 1.483,08 €         1.930,36 €        4,80

 
     784,70 € 3.766,56 €    9.094,67

 
       55,88

9 SAR19_PF.0
012.0033.00
02 €      30,80

 
      30,80 €        948,64 €      86,24 €            112,42 €      14,23

 
       30,80 €    438,28 €       311,70

 
       32,86

3 SAR19_PF.0
013.0001.00
01 €      25,62

 
    104,71 €     2.682,67 €    243,97 €            318,32 €      20,25

 
     104,71 € 2.120,38

92 SAR19_PF.0
013.0001.00
02 €        3,61

 
    313,94 €     1.133,32 €    103,60 €            134,99 €        2,85

 
     313,94 €    894,73

1 SAR19_PF.0
013.0001.00
03 €      17,84

 
    911,07 €   16.253,49 € 1.475,93 €         1.931,47 €      14,10

 
     911,07 €12.846,09

2 SAR19_PF.0
013.0001.00
04 €        3,17

 
 2.733,15 €     8.664,08 €    792,61 €         1.038,60 €        2,50

 
  2.733,15 € 6.832,88

7 SAR19_PF.0
013.0004.00
47 €      30,53

 
      50,00 €     1.526,50 €    139,00 €            181,00 €        2,00

 
       50,00 €    100,00 €        0,11

 
       50,00 €        5,50 €    1.101,00

 
       72,13

62 SAR19_PF.0
013.0004.00
50 €      30,65

 
    238,36 €     7.305,73 €    665,02 €            865,25 €        2,09

 
     238,36 €    498,17 €        0,11

 
     238,36 €      26,22 €    5.251,07

 
       71,88

69 SAR19_PF.0
013.0005.00
05 €      11,75

 
 1.678,22 €   19.719,09 € 1.795,70 €         2.332,73 €        3,44

 
  1.678,22 € 5.773,08 €    9.817,59

 
       49,79

98 SAR19_PF.0
013.0005.00
07 €      13,73

 
    188,59 €     2.589,34 €    235,74 €            307,40 €        4,32

 
     188,59 €    814,71 €    1.231,49

 
       47,56

68 SAR19_PF.0
013.0005.00
23 €        7,76

 
    200,00 €     1.552,00 €    142,00 €            184,00 €        1,39

 
     200,00 €    278,00 €       948,00

 
       61,08

84 SAR19_PF.0

€ 211.204,70 €19.207,48 €       25.067,33 €66.217,11 €10.905,90 €  89.806,84
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°
P
R
O
G
R

Rif.Elenco Prezzi 
Unitari

Prezzo di 
applicazione

Quantita'
Prezzo per 

quantità

Utili del
10,00%

Spese generali del
15,00%

Spese della sicurezza
del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 

quantità
Costo della 
manodopera

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))
QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]
QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

€ 211.204,70 €19.207,48 €       25.067,33 €66.217,11 €10.905,90 €  89.806,84

013.0005.00
24 €        1,97

 
    683,19 €     1.345,88 €    122,97 €            157,13 €        0,63

 
     683,19 €    430,41 €       635,37

 
       47,21

18 SAR19_PF.0
013.0006.00
45 €    260,52

 
      20,33 €     5.296,37 €    481,41 €            627,99 €    172,10

 
       20,33 € 3.498,79 €        0,07

 
       20,33 €        1,42 €       686,75

 
       12,97

94 SAR19_PF.0
013.0006.01
73 €      83,01

 
      35,72 €     2.965,12 €    269,69 €            351,48 €      50,77

 
       35,72 € 1.813,50 €       530,44

 
       17,89

16 SAR19_PF.0
013.0006.02
03 €    239,56

 
      39,97 €     9.575,21 €    870,55 €         1.135,55 €    132,04

 
       39,97 € 5.277,64 €        0,11

 
       39,97 €        4,40 €    2.287,08

 
       23,89

20 SAR19_PF.0
013.0006.02
04 €    183,51

 
      28,95 €     5.312,61 €    482,89 €            629,95 €    120,70

 
       28,95 € 3.494,27 €        0,01

 
       28,95 €        0,29 €       705,22

 
       13,27

26 SAR19_PF.0
013.0006.02
37 €    530,44

 
      23,00 €   12.200,12 € 1.109,06 €         1.446,70 €    285,63

 
       23,00 € 6.569,49 €        0,08

 
       23,00 €        1,84 €    3.073,03

 
       25,19

27 SAR19_PF.0
013.0006.02
47 €    278,30

 
        7,00 €     1.948,10 €    177,10 €            231,00 €    220,00

 
         7,00 € 1.540,00

24 SAR19_PF.0
013.0006.02
50 € 1.299,79

 
        2,00 €     2.599,58 €    236,32 €            308,26 €    787,41

 
         2,00 € 1.574,82 €        0,11

 
         2,00 €        0,22 €       479,96

 
       18,46

21 SAR19_PF.0
013.0006.02
83 €    801,13

 
      44,65 €   35.770,45 € 3.251,86 €         4.241,75 €    489,26

 
       44,65 €21.845,46 €        0,21

 
       44,65 €        9,38 €    6.422,01

 
       17,95

22 SAR19_PF.0
013.0006.03
36 € 2.881,75

 
        2,00 €     5.763,50 €    523,96 €            683,42 € 2.083,35

 
         2,00 € 4.166,70 €        0,11

 
         2,00 €        0,22 €       389,20

 
         6,75

13 SAR19_PF.0
013.0012.00
07 €      29,59

 
      59,40 €     1.757,65 €    159,79 €            208,49 €      11,68

 
       59,40 €    693,79 €       695,57

 
       39,57

46 SAR19_PF.0
013.0013.00
37 €      62,65

 
      70,80 €     4.435,62 €    403,56 €            526,04 €      23,13

 
       70,80 € 1.637,60 €        0,24

 
       70,80 €      16,99 €    1.851,42

 
       41,74

49 SAR19_PF.0
013.0013.00
71 €      15,50

 
    220,01 €     3.410,16 €    310,21 €            404,82 €        0,15

 
     220,01 €      33,00 €    2.662,12

 
       78,06

€ 303.585,07 €27.606,85 €       36.019,91 €118.792,58 €10.940,66 €110.225,01
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°
P
R
O
G
R

Rif.Elenco Prezzi 
Unitari

Prezzo di 
applicazione

Quantita'
Prezzo per 

quantità

Utili del
10,00%

Spese generali del
15,00%

Spese della sicurezza
del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 

quantità
Costo della 
manodopera

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))
QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]
QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

€ 303.585,07 €27.606,85 €       36.019,91 €118.792,58 €10.940,66 €110.225,01

50 SAR19_PF.0
013.0013.00
73 €      13,18

 
    220,01 €     2.899,73 €    264,01 €            343,22 €        0,15

 
     220,01 €      33,00 €    2.259,50

 
       77,92

86 SAR19_PF.0
013.0013.00
87 €    146,67

 
      12,60 €     1.848,04 €    167,96 €            219,11 €      45,06

 
       12,60 €    567,76 €        0,24

 
       12,60 €        3,02 €       890,19

 
       48,17

48 SAR19_PF.0
013.0013.01
55 €      45,21

 
    100,44 €     4.540,89 €    412,81 €            538,36 €      18,20

 
     100,44 € 1.828,01 €    1.761,72

 
       38,80

67 SAR19_PF.0
013.0013.01
73 €        8,68

 
      20,00 €        173,60 €      15,80 €              20,60 €        1,13

 
       20,00 €      22,60 €        0,05

 
       20,00 €        1,00 €       113,60

 
       65,44

19 SAR19_PR.
0064.0002.0
004 €    531,30

 
        4,00 €     2.125,20 €    193,20 €            252,00 €    1.680,00

 
       79,05

55 SAR19_RU.
0001.0001.0
001 €      39,90

 
      24,00 €        957,60 €      87,12 €            113,52 €       756,96

 
       79,05

56 SAR19_RU.
0001.0001.0
002 €      37,07

 
      24,00 €        889,68 €      80,88 €            105,60 €       703,20

 
       79,04

57 SAR19_RU.
0001.0001.0
003 €      33,41

 
      24,00 €        801,84 €      72,96 €              95,04 €       633,84

 
       79,05

96 SAR19_RU.
0001.0001.0
004 €      41,84

 
      24,00 €     1.004,16 €      91,20 €            119,04 €       793,92

 
       79,06

€ 318.825,81 €28.992,79 €       37.826,40 €                   0,00 €121.243,95 €10.944,68 €        0,00 €119.817,94
 
       37,58

COSTO DI COSTRUZIONE (C): € 318.825,81

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS): €            0,00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL
COSTO DI COSTRUZIONE(IS):

 
      0,00%
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