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LAVORI SU PROSPETTI (Nord, Sud, Ovest e Est)

lavorazioni risanamento intonaci e tinteggiature facciate,
risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura
sostituzione di ringhiere e parapetti, infissi, pluviali



1

Vista su prospetto lato NORD

2

lavorazioni sull'intera facciata per scale, ringhiere, infissi, pluviali,
risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura, intonaci (30%)
e tinteggiature (100%)

Vista su prospetto lato OVEST

di serranda metallica e sua motorizzazione, pluviali,
lavorazioni sull'intera facciata per scale, ringhiere, infissi, sostituzione

risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura, intonaci (30%)
e tinteggiature (100%)



3

Vista su prospetto lato SUD
lavorazioni sull'intera facciata per scale, ringhiere, infissi, pluviali,
grate su infissi, risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura,
intonaci (30%) e tinteggiature (100%)

4

Vista su prospetto lato OVEST

e sua motorizzazione, pluviali, risanamento di calcestruzzo
lavorazioni sull'intera facciata, infissi, sostituzione di serranda metallica

e ferri di armatura, intonaci (30%) e tinteggiature (100%)
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Vista su prospetto lato SUD

metalliche e loro motorizzazione, grate su infissi,risanamento di calcestruzzo
e ferri di armatura, intonaci (30%) e tinteggiature (100%)

lavorazioni su pensiline, sostituzioni di ringhiere, sostituzione serrande



LAVORI SU APPARTAMENTO LATO DESTRO (VISTA DA PROSPETTO SUD)

Le lavorazioni evidenziate in queste fotografie, saranno ripetute anche
nell'appartemento lato sinistro (vista da prospetto SUD), essendo i due
appartamenti speculari
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Stanze al Piano Primo
Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infissi esterni (P/F) ripristino di intonaco su pareti e
e soffitto valutabile con circa il 10-15% della superficie, sostituzione
di parti di battiscopa, tinteggiatura (100%), lucidatura del pavimento.
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Stanze al Piano Primo
Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, sostituzione di parti 
di battiscopa, tinteggiatura (100%), lucidatura del pavimento.



8

Stanze al Piano Primo
Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, demolizione di piastrellatura e pavimento
e suo rifacimento, allontanamento di sanitari, rifacimento di impianto idrico
e fognario, ripristino di intonaco su pareti e soffitto valutabile con circa
il 10-15% della superficie, tinteggiatura (100%).

9

Stanze al Piano Primo
Allontanamento di tutte le porte interne, e sostituzione con nuove.



10

Stanze al Piano Primo
Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, demolizione di piastrellatura e pavimento
e suo rifacimento, allontanamento e riposizionamento di lavello e pensili,
rifacimento di impianto idrico, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, tinteggiatura (100%).

11

Stanze al Piano Primo
Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, demolizione di piastrellatura e pavimento
e suo rifacimento, allontanamento e riposizionamento di vasca,
rifacimento di impianto idrico, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, tinteggiatura (100%).
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Stanze al Piano Primo
Allontanamento di tutte le porte interne, e sostituzione con nuove.

13

Stanze al Piano Primo
Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, sostituzione di parti 
di battiscopa, tinteggiatura (100%), lucidatura del pavimento.



LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA CASA DI GUARDIA
Rifacimento di pavimentazione area, sistemazione a verde e rifacimento
condotta di alimentazione dall'invaso alla casa di guardia
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume e sistemazione di aiuola con cordoli in cls
e messa a dimora di terra vegetale e piante arboree
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume e sistemazione di aiuola con cordoli in cls
e messa a dimora di terra vegetale e piante arboree
predisposizione di punto idrico e nuovo lavello

19

Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
Allontanamento di parti metalliche, reti e paletti, sistemazione area con messa
in opera di terra vegetale e piante autoctone



20

Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
Sistemazione area con messa in opera di terra vegetale e piante autoctone

21

Posa di nuova tubazione in PEAD multistrato per alimentazione idrica
casa di guardia



LAVORI SU EDIFICIO SUL POZZO SCARICO DI FONDO
Locali Cabina elettrica, gruppo elettrogeno e camera di manovra-pozzo paratoie.
Le lavorazioni previste sono di sistemazione parti murarie su cornicioni
e tinteggiatura pareti esterne all'edificio
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Vista anteriore ingresso camera di manovra e pozzo paratoie

23

Sul lato ingresso cabina elettrica
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Vista su cabina elettrica

25

Parte posteriore lato locale gruppo elettrogeno



26

Vista laterale sopra ingresso locale gruppo elettrogeno

27

Vista sull'edificio del pozzo scarico di fondo
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