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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna

APPROVATO CON DDSOI/LLPP
Prot. n. 15384 rep.704 DEL 11/05/2021

AZZENA COSTANTINO
13.05.2021 06:35:13 UTC

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI DELLA CASA DI GUARDIA E
DELL'EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA DI BAU PRESSIU (Nuxis)
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PROGETTO ESECUTIVO

CASA DI GUARDIA
SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA

Allegato T O 5

Scala

1:500
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SCALA 1:30

Sistemazione area con mesga a dimora di

terreno vegetale e piante autbctone

Redatto dal Servizio Dighe

I Progettisti VULPIANI Il Coordinatore della sicurezza
GIUSEPPE in fase di progettazione
Geom. Giuseppe Vulpiani 22.02.2021
08:00:48 UTC
] FOIS ALESSANDRO P.Ed. Alessandro Fois
P.Ed. Alessandro Fois 23.02.2021 FOIS
10:23:55 UTC ALESSANDRO
: ; P 23.02.2021
IR 1 | P
esponsabile Unico del Procedimento 10:24:34 UTC
PALOMBA ENRICA
Ty Ing. Enrica Palomba
MELQNI
ROBERTO
17.03.2021
13:02:24
Il Direttore Generale utc Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Maurizio Cittadini Ing. Roberto Meloni

superficie 520 mq \

Nuova pavimentazione in bitume
previa parziale fresatura di alcune parte
dell'area, lasciando scoperti tutti i pozzetti presenti
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Allontanamento di materiali ferrosi quali paletti,
reti metalliche e altro presente all'interno dell'area e
allontanamento a discarica autorizzata

Punto idrico con lavello

compresa la messa a dimora di terreno vegetale e piante autoctone
superficie 40 mq

Ripristino di cordolo sp. 10 cm h 25 cm
lunghezza 15 ml

Messa a dimora di
terreno vegetale e piante autoctone
superficie 35 mq

Ripristino di aiuola posa di cordolo sp. 10 cm h 25 cm
lunghezza 25 ml

Tubazione in PEAD multistrato DN 50 mm é

sviluppo ml 120,00 _—
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Tubazione in PEAD multistrato DN 50 mm
sviluppo ml 120,00

Diga di Bau Pressiu

Locale per impkanto di potabilizzazione
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