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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI DELLA CASA DI GUARDIA E
DELL'EDIFICIO SUL POZZO DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA DI BAU PRESSIU (Nuxis)
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Scala

Redatto dal Servizio Dighe

I Progettisti VULPIANI GIUSEPPE
08.03.2021
Geom. Giuseppe Vulpiani 10:14:32 UTC
. . FOIS ALESSANDRO
P.i. Alessandro Fois 08.03.2021
10:45:05 UTC

Il Responsabile Unico del Procedimento
PALOMBA ENRICA

15.03.2021 Ing. Enrica Palomba
14:53:40 UTC

Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione

P.i. Alessandro Fois
FOIS
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08.03.2021
10:49:03 UTC
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Il Direttore Generale ROBERTO

Ing. Maurizio Cittadini 5021
12:51:04

UTC

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

GENNAIO 2021




LAVORI SU PROSPETTI (Nord, Sud, Ovest e Est)

lavorazioni risanamento intonaci e tinteggiature facciate,
risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura
sostituzione di ringhiere e parapetti, infissi, pluviali



Vista su prospetto lato NORD

lavorazioni sull'intera facciata per scale, ringhiere, infissi, pluviali,
risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura, intonaci (30%)

e tinteggiature (100%)

Vista su prospetto lato OVEST

lavorazioni sull'intera facciata per scale, ringhiere, infissi, sostituzione
di serranda metallica e sua motorizzazione, pluviali,

risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura, intonaci (30%)

e tinteggiature (100%)



Vista su prospetto lato SUD

lavorazioni sull'intera facciata per scale, ringhiere, infissi, pluviali,
grate su infissi, risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura,

intonaci (30%) e tinteggiature (100%)

Vista su prospetto lato OVEST

lavorazioni sull'intera facciata, infissi, sostituzione di serranda metallica
e sua motorizzazione, pluviali, risanamento di calcestruzzo

e ferri di armatura, intonaci (30%) e tinteggiature (100%)




Vista su prospetto lato SUD

lavorazioni su pensiline, sostituzioni di ringhiere, sostituzione serrande
metalliche e loro motorizzazione, grate su infissi,risanamento di calcestruzzo
e ferri di armatura, intonaci (30%) e tinteggiature (100%)



LAVORI SU APPARTAMENTO LATO DESTRO (VISTA DA PROSPETTO SUD)

Le lavorazioni evidenziate in queste fotografie, saranno ripetute anche
nell'appartemento lato sinistro (vista da prospetto SUD), essendo i due
appartamenti speculari



Stanze al Piano Primo

Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infissi esterni (P/F) ripristino di intonaco su pareti e

e soffitto valutabile con circa il 10-15% della superficie, sostituzione

di parti di battiscopa, tinteggiatura (100%), lucidatura del pavimento.

Stanze al Piano Primo

Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, sostituzione di parti

di battiscopa, tinteggiatura (100%), lucidatura del pavimento.




Stanze al Piano Primo

Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, demolizione di piastrellatura e pavimento

e suo rifacimento, allontanamento di sanitari, rifacimento di impianto idrico
e fognario, ripristino di intonaco su pareti e soffitto valutabile con circa

il 10-15% della superficie, tinteggiatura (100%).

Stanze al Piano Primo
Allontanamento di tutte le porte interne, e sostituzione con nuove.
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Stanze al Piano Primo

Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, demolizione di piastrellatura e pavimento
e suo rifacimento, allontanamento e riposizionamento di lavello e pensili,
rifacimento di impianto idrico, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, tinteggiatura (100%).

Stanze al Piano Primo

Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, demolizione di piastrellatura e pavimento
e suo rifacimento, allontanamento e riposizionamento di vasca,
rifacimento di impianto idrico, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, tinteggiatura (100%).
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Stanze al Piano Primo
Allontanamento di tutte le porte interne, e sostituzione con nuove.

Stanze al Piano Primo

Allontanamento corpo scaldante con chiusura definitiva delle tubazioni,
sostituzione di infisso esterno, ripristino di intonaco su pareti e soffitto
valutabile con circa il 10-15% della superficie, sostituzione di parti

di battiscopa, tinteggiatura (100%), lucidatura del pavimento.




LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA CASA DI GUARDIA
Rifacimento di pavimentazione area, sistemazione a verde e rifacimento
condotta di alimentazione dall'invaso alla casa di guardia
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume

Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume e sistemazione di aiuola con cordoli in cls
e messa a dimora di terra vegetale e piante arboree

Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume e sistemazione di aiuola con cordoli in cls

e messa a dimora di terra vegetale e piante arboree
predisposizione di punto idrico e nuovo lavello

Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione

in bitume

Allontanamento di parti metalliche, reti e paletti, sistemazione area con messa
in opera di terra vegetale e piante autoctone
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Sistemazione area perimetrale casa di guardia con pavimentazione
in bitume
Sistemazione area con messa in opera di terra vegetale e piante autoctone

Posa di nuova tubazione in PEAD multistrato per alimentazione idrica
casa di guardia



LAVORI SU EDIFICIO SUL POZZO SCARICO DI FONDO

Locali Cabina elettrica, gruppo elettrogeno e camera di manovra-pozzo paratoie.
Le lavorazioni previste sono di sistemazione parti murarie su cornicioni

e tinteggiatura pareti esterne all'edificio
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Vista anteriore ingresso camera di manovra e pozzo paratoie

Sul lato ingresso cabina elettrica
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Vista su cabina elettrica

Parte posteriore lato locale gruppo elettrogeno




26

27

Vista laterale sopra ingresso locale gruppo elettrogeno

Vista sull'edificio del pozzo scarico di fondo
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