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Servizio di manutenzione specifica e controllo della funzionalita servoassistita
delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale
di Cagliari - Viale EImas 116, nell’ambito del sistema di monitoraggio automatico
della qualita delle acque del sistema idrico multisettoriale gestito dal’ENAS
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Art. 1 — Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) disciplina il contratto d’appalto tra I'Ente Acque della
Sardegna (di seguito anche ENAS o Stazione Appaltante) e I'’Appaltatore del servizio di manutenzione
specifica e di controllo della funzionalita servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali,
compreso il centro generale di controllo di Cagliari Viale Elmas 116, nel’lambito del sistema di
monitoraggio automatico della qualita delle acque del sistema idrico multisettoriale (SIMR) gestito
dal’ENAS.

Il servizio comprende il ripristino del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche,
elettroniche, elettromeccaniche e delle attrezzature necessarie al corretto funzionamento delle stazioni
idrologiche, dei relativi centri locali e del centro generale di Cagliari nellambito del sistema di
monitoraggio automatico.

Il servizio comprende inoltre il controllo del funzionamento del sistema mediante una manutenzione
servoassistita specialistica da parte dell’Appaltatore, il quale provvedera a ripristinare anomalie, guasti,
nonché all’esecuzione di eventuali interventi correttivi del sistema con l'impiego di manodopera e

ricambi compatibili con la rete di monitoraggio automatico della qualita delle acque del SIMR.

Art. 2 —Descrizione del servizio

Il servizio, come indicato nel precedente articolo 1, consiste nella manutenzione specifica e nel controllo
della funzionalita servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro
generale di controllo di Cagliari in Viale EImas 116.

Le stazioni idrologiche ed i rispettivi centri di controllo locale interessati dalla manutenzione in oggetto
sono diciotto, installate nei seguenti invasi artificiali: Casteldoria, Omodeo, Cuga, Monte Lerno, Sos
Canales, Punta Gennarta, Is Barrocus, Cixerri, Leni, Bau Pressiu, Monte Pranu, Temo, Cedrino,

Posada, Bidighinzu, S.Lucia, Mulargia, Flumendosa.

Il servizio prevede, in particolare, I'esecuzione delle seguenti attivita: manutenzione preventiva,
manutenzione correttiva, teleassistenza e telemanutenzione, telecontrollo del funzionamento del

sistema.

Manutenzione preventiva deve essere fatta sulla base di un sopralluogo annuale in ciascuna stazione
idrologica, in ciascun centro locale e nel centro generale di Cagliari, da effettuarsi in data da concordare
col tecnico Enas incaricato, durante il quale si provvedera al controllo del regolare funzionamento di
tutte le apparecchiature installate e, a seguito del quale, dovranno essere effettuati gli interventi

necessari al ripristino del corretto funzionamento del sistema di monitoraggio.
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Resta inteso che, alla fine dei controlli ed ispezioni, tutte le parti elettriche, elettroniche ed
elettromeccaniche danneggiate dovranno essere sostituite con pezzi compatibili totalmente a carico
dell’Appaltatore.

Tutti i materiali, i componenti delle apparecchiature sostituiti a seguito di intervento, dovranno essere
smaltiti dall’Appaltatore.

Sara cura della Stazione Appaltante la verifica ed eventuale riparazione del sistema di ormeggio e
relativi galleggianti, della struttura della zattera ospitante la stazione idrologica.

Altresi, la Stazione Appaltante mettera a disposizione i natanti ed il personale per il trasporto dei tecnici

dell’Appaltatore che effettueranno le manutenzioni preventive e correttive occorrenti.

Manutenzione correttiva deve essere prestata a seguito di richiesta scritta effettuata dalla Stazione
Appaltante tramite posta elettronica. L'intervento in situ deve essere garantito entro le 72 ore
successive al giorno della richiesta (giorni non lavorativi esclusi) e il ripristino del corretto
funzionamento oggetto dell’intervento deve essere garantito entro dieci giorni naturali e

consecutivi dalla suddetta richiesta.

Nel servizio & inclusa la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie per l'effettuazione della
manutenzione (sia preventiva che correttiva).

A tal fine, per ridurre i tempi di intervento e ripristino del sistema di monitoraggio, I’Appaltatore entro 30
giorni dall’'attivazione del contratto dovra fornire obbligatoriamente alla Stazione Appaltante e depositare
presso la sede di Cagliari, tutti i ricambi necessari per la manutenzione correttiva completa per il corretto

funzionamento di almeno:

- una stazione idrologica con ricarica automatica;
- una stazione idrologica con batterie a ricarica manuale;

- un centro locale.

La dotazione dei ricambi di scorta depositati presso la sede della Stazione Appaltante, dovra essere
ripristinata entro trenta giorni naturali e consecutivi qualora venga utilizzata per la manutenzione
correttiva delle stazioni idrologiche e/o dei centri locali.

Resta inteso che alla scadenza naturale del contratto il suddetto materiale stoccato presso la sede della

Stazione Appaltante sara restituito all’Appaltatore.

Teleassistenza e telemanutenzione devono essere eseguite direttamente dall’Appaltatore mediante
collegamenti telefonici o, nel caso cio risultasse non attuabile, tramite interventi diretti in situ con propri

tecnici.

Le prestazioni includono le seguenti attivita:
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- aggiornamenti dei programmi applicativi e dei sistemi operativi installati sulle apparecchiature per
garantire il loro funzionamento ottimale;

- adattamenti dell'hardware e delle apparecchiature installate;

- addestramento ed istruzioni connesse a tali aggiornamenti;

- assistenza telefonica per il personale Enas addetto all'esercizio della rete;

- controllo periodico mensile della efficienza del sistema e della validita dei dati acquisiti, con stesura

di un rapporto di funzionamento trimestrale.

Telecontrollo del funzionamento del sistema comprende I'acquisizione giornaliera per via telematica,
da parte dell’Appaltatore di tutte le misure e dei parametri di funzionamento della rete di acquisizione
dei singoli apparati.

L’Appaltatore deve mantenere per tutto il periodo contrattuale la documentazione aggiornata sullo stato
delle apparecchiature della rete di monitoraggio che deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo
i seguenti dati: composizione della stazione, identificativo geografico del sito di installazione, schema
complessivo della rete, documentazione fotografica, schemi dei cablaggi e delle linee di collegamento,
schemi di installazione con elenco delle parti meccaniche, diario degli interventi per ogni apparato,
parametrizzazione di ogni singolo apparato, documentazione su concessioni radio, permessi di

installazione e di accesso e i riferimenti di taratura dei sensori.

Art. 3 — Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La procedura di gara individuata dalla Stazione Appaltante & la procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del
D.Lgs.36/2023.

Il criterio di aggiudicazione & quello del prezzo piu basso, determinato mediante ribasso sull’importo
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in quanto le prestazioni oggetto
dell’appalto, pur presentando contenuti tecnici specialistici, risultano standardizzate e interamente
disciplinate da specifiche tecniche e livelli prestazionali predeterminati nel presente Capitolato, tali da
non richiedere valutazioni discrezionali di tipo qualitativo.

Il servizio & caratterizzato da prestazioni ripetitive e predeterminate, eseguibili secondo modalita
operative vincolate, senza necessita di soluzioni tecniche migliorative da parte dell'operatore

economico.
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Art. 4 — Importo dell’appalto

L’appalto & costituito da un unico lotto, in ragione della necessita di disporre di un’unica interfaccia
contrattuale al fine di garantire efficienza, efficacia e uniformita nella gestione delle attivita previste nel

presente Capitolato Speciale d’Appalto.

L’'importo a base di gara del servizio, stabilito a corpo, & stimato complessivamente in € 270.000,00, al
netto dell'lVA, per 24 mesi. Non sono presenti rischi di sicurezza interferenziali, pertanto non sono stati
calcolati costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, che la Stazione

Appaltante ha stimato pari ad € 57.700,00, per 24 mesi, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

impiego di due figure professionali il cui costo orario & stato desunto dalle tabelle del costo medio del

lavoro approvate con Decreto direttoriale n. 103 del 24 novembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, riferite al CCNL Metalmeccanico, applicato alle figure professionali impiegate:

1. tecnico specializzato addetto alla manutenzione e messa in esercizio delle stazioni idrologiche ed
i relativi centri locali ed il centro generale di controllo, costo orario pari a € 28,90 per un totale
presunto di € 26.000,00 (considerando circa 900 ore lavorative calcolate sulla stima del tempo
finora impiegato).

2. tecnico informatico addetto alla manutenzione servoassistita delle stazioni idrologiche ed i relativi
centrilocali ed il centro generale di controllo, costo orario pari a € 35,25 per un costo totale presunto
di € 31.700,00 (considerando circa 900 ore lavorative calcolate sulla stima del tempo finora
impiegato).

Pertanto il costo della mano d’opera incide per il 21% dell'importo complessivo a base di gara.
I CCNL applicabile al presente appalto &€ METALMECCANICO.

Nel caso in cui I'Operatore Economico partecipante intenda applicare un CCNL differente da quello
preso a riferimento dalla Stazione Appaltante per il calcolo del costo della manodopera e per la
definizione della base di gara, dovra indicare nella propria offerta, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del
D.Lgs. 36/2023, tale diverso CCNL, purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele economiche e
normative. In questo caso prima di procedere all’aggiudicazione la Stazione Appaltante acquisisce la
dichiarazione con la quale I'Operatore Economico si impegna ad applicare il contratto collettivo
nazionale e territoriale indicato nel’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua
durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele; tale dichiarazione €& verificata dalla Stazione

Appaltante con le modalita di cui all’articolo 110, in conformita all'allegato 1.01 al Codice.
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| costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 41, comma 13, del
D.Lgs. 36/2023 e non sono soggetti a ribasso, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di dimostrazione di una piu efficiente organizzazione aziendale o di condizioni fiscali o
contributive di maggior favore, che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

Si applica I'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che prevede I'obbligo per gli operatori economici di
indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per 'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico & calcolato sul’importo a base di gara

comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

Art. 5 — Durata

La durata del servizio & di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del verbale di attivazione del
contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima di 24 mesi agli stessi
prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. L'importo stimato dell’opzione di rinnovo &,
pertanto, pari a € 270.000,00 al netto dell'IVA.

La Stazione Appaltante esercita tale facolta comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud essere prorogato per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le
condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del D.Lgs.36/2023. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel

contratto.

Art. 6 —Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva,
si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per
cento, dellimporto complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento del valore
eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, in conformita all’art. 60 del
D.lgs.36/2023, &€ possibile adottare indici sintetici (anche disaggregati) per i contratti di servizi e forniture

secondo le modalita specifiche previste dall’Allegato I.2-bis del medesimo decreto.
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Ai fini del calcolo, secondo le modalita stabilite dall’Allegato 1.2 bis sezione Il del Codice, la Stazione
Appaltante ha individuato gli indici revisionali rilevanti, in relazione all’oggetto e alle caratteristiche
dell'affidamento: CPV: 50410000-2 — Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di
misura, prova e controllo, in associazione univoca (utilizzando come CPV di riferimento I'attinente CPV
5040000) con l'indice ISTAT 3313 — Riparazione e manutenzione apparecchiature elettroniche e ottiche
(tipo Indice PPl — Produzione dei Prodotti Industriali) secondo quanto indicato nella tabella D.1
dell’Allegato 11.2 bis sezione Ill del Codice.

La revisione dei prezzi pud essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

La revisione dei prezzi € disposta dalla Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalita previste
dall’'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei relativi indici di riferimento, anche su istanza motivata

dell’Appaltatore.

Art. 7 — Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud imporre
all'Appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non pud
fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, al netto

dell'lVA ed al lordo delle eventuali opzioni & dettagliato nella sottostante tabella

Voce Descrizione Importo
A Importo a base di gara (24 mesi) € 270.000,00
B Importo rinnovo di ulteriori 24 mesi € 270.000,00
C Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in € 54.000,00
aumento
D Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in € 54.000,00
aumento relativo al rinnovo di ulteriori 24 mesi
Valore globale stimato dell’appalto (A+B+C+D) € 648.000,00

Inoltre, il contratto d’appalto potra essere modificato in corso di esecuzione, senza necessita di una
nuova procedura, nei limiti e secondo le modalita previste dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023, comma 1,

lettera c), per varianti rese necessarie da circostanze imprevedibili.
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Art. 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo dell’appalto & determinato a corpo in base a quanto indicato nell’'offerta economica
dell’Appaltatore. Tale importo & comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio e di ogni onere
aggiuntivo relativo all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, come indicato nel presente
Capitolato e/o nell'offerta tecnica dell’Appaltatore. Non potra essere riconosciuto alcun ulteriore
compenso per prestazioni tecnicamente e intrinsecamente necessarie alla funzionalita, completezza e
corretta esecuzione dell’appalto.

Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante pud richiedere attivita complementari o
accessorie non previste nel presente Capitolato, purché strettamente connesse all’'oggetto dell’appalto
e nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Per tali prestazioni I'Appaltatore potra essere invitato a presentare apposito preventivo. Ove ENAS

accetti I'offerta, i relativi costi saranno liquidati separatamente rispetto al corrispettivo dell’appalto.

Art. 9 — Anticipazione del corrispettivo

Su richiesta dell’ Appaltatore, pud essere concessa un’anticipazione del prezzo dell’appalto fino al 20%
dell'importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita
nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
predetta garanzia é rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia & progressivamente e automaticamente ridotta in rapporto al recupero dell’anticipazione da
parte della Stazione Appaltante, in conformita a quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023.
L’Appaltatore decade dal beneficio dell’anticipazione, con obbligo di immediata restituzione, qualora
I'esecuzione delle prestazioni non proceda secondo i tempi contrattuali per cause a lui imputabili. Sulle
somme da restituire sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione

dell’anticipazione.

Art.10 - Esecuzione anticipata del contratto

Ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.lgs.36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6,

I'esecuzione del contratto pud essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

CAPITOLATO SPECIALE Man staz idrologiche 2026 pag.9 di 21



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Enas

Ente Abbas de Sardigne

\ Ente Acque della Sardegna
{

\14'4..
vollve

L'esecuzione &€ sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9
del medesimo art.17.

Nei suddetti casi, il servizio sara attivato mediante apposito verbale redatto dal direttore dell’esecuzione
del contratto (DEC), sentito il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Nel caso di mancata stipulazione I'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per

I'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del DEC.

Art. 11 — Attivazione del servizio e Rappresentante dell’Appaltatore

Il servizio decorre a partire dal verbale di attivazione del contratto.

L’ENAS nomina il RUP ed il DEC; di queste nomine verra data comunicazione formale all’Appaltatore.
L’Appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto al RUP, prima dell’attivazione del servizio, il nominativo
del suo Rappresentante e del Sostituto, trasmettendo formale accettazione e conferendo ampio
mandato per la gestione dei rapporti previsti dal presente Capitolato. A tal fine dovra essere presentata

una procura speciale.

Art. 12 — Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore & tenuto ad adempiere integralmente e senza eccezioni a tutte le obbligazioni derivanti
dalle norme del presente Capitolato e dal contratto di appalto, garantendo il corretto svolgimento del
servizio oggetto dell’appalto.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a:

1. Esecuzione del servizio e qualita delle prestazioni

e garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, impiegando tutto il personale, le
attrezzature e gli strumenti necessari, ed assicurando I'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le
modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, negli atti di gara, nell’offerta
tecnica e nel Patto d’Integrita, pena la risoluzione del contratto;

e predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza,
nonché atti a consentire al’lENAS di monitorare la conformita del servizio rispetto alle normative
previste nel contratto;

e comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta
nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

2. Obbligo di riservatezza
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o tutti i dati, sia in forma grezza che elaborati, prodotti dalle stazioni idrologiche del sistema di
monitoraggio saranno di esclusiva proprieta del’lENAS e non potranno essere in alcun modo
divulgati senza la necessaria autorizzazione da parte del direttore del Servizio Qualita Acqua

Erogata o di un suo sostituto.

L’Appaltatore & inoltre tenuto a:

- segnalare tempestivamente al DEC qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza,
irregolarita e manomissione di tutte le apparecchiature del sistema di monitoraggio, che dovessero
verificarsi;

- segnalare tempestivamente eventuali danni o avarie provocate da terzi a tutte le attrezzature del
sistema. Nel caso in cui non venga data attuazione a tali disposizioni, si applicheranno le penali
previste all’art. 20;

- eleggere domicilio per tutte le comunicazioni che I'Ente dovra effettuare, e a tal fine dovra fornire
un numero di telefono fisso, di telefono cellulare o posta elettronica che consentano di rintracciare

in qualsiasi momento il rappresentante dell’Appaltatore, dallo stesso individuato.

Art.13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro—CCNL applicabile

L’Appaltatore deve svolgere il servizio con I'impiego di personale di adeguate competenze e capacita
ed in numero sufficiente a garantire il regolare e puntuale svolgimento di tutti gli obblighi derivanti dal
presente capitolato.

L’Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilita in ordine alla garanzia di integrale osservanza
della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel
periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi,
previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di
igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne
sostiene i relativi oneri.

L’Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilita in ordine all'integrale osservanza e
applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro piu rappresentative sul piano nazionale.

L’Appaltatore, con la stipula del contratto, si impegna in modo vincolante ad assolvere regolarmente gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi assistenziali e previdenziali a proprio

carico, in qualita di datore di lavoro.
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Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene I'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, si
applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 11 del D.Lgs.36/2023.

L’Appaltatore assume la responsabilita e gli oneri conseguenti a qualsiasi pregiudizio che possa
derivare allENAS in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
L’aggiudicatario & tenuto a garantire I'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui
al precedente art.4. In alternativa, 'aggiudicatario & tenuto a garantire I'applicazione di un altro contratto
che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
* una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;

* una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni di occupazione femminile.

Art. 14 — Controlli da parte del’ENAS - Direzione dell’esecuzione del contratto e controllo tecnico

contabile amministrativo

L’ENAS, attraverso il RUP e il DEC effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che il
servizio venga svolto in conformita ai patti contrattuali.

Tale controllo & condotto durante lintera durata del servizio e i risultati devono essere documentati
mediante appositi verbali.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle
prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione di penali o della risoluzione del contratto per
inadempimento nei casi previsti dall’'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Allegato 11.14 dello
stesso decreto.

Tutte le comunicazioni, incluse eventuali contestazioni, indirizzate al Rappresentante dell’Appaltatore si
intendono come presentate direttamente all’ Appaltatore.

Durante I'esecuzione del servizio, sono legittimati a rappresentare 'ENAS nei confronti dell’Appaltatore,
del personale e dei subappaltatori il DEC, il RUP, il Direttore del Servizio Qualita dell’Acqua Erogata, e,

nei limiti delle competenze, soggetti espressamente delegati.
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L’ENAS non si riterra vincolata né responsabile di atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere da

soggetti diversi da quelli sopra indicati, anche se collaboratori o inseriti negli stessi uffici o strutture.

Art. 15 — Verifica di conformita

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs.36/2023, il contratto & soggetto a verifica di conformita in corso di
esecuzione e a verifica di conformita finale, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, il DEC procede a verifiche periodiche con cadenza
quadrimestrale, entro 10 giorni dal termine del periodo di riferimento.

Di ciascuna verifica & redatto apposito verbale di conformita in corso di esecuzione, trasmesso al RUP.
Al termine del contratto, il DEC esegue la verifica di conformita finale entro 10 giorni dalla conclusione
delle prestazioni e provvede alla redazione del Certificato di Verifica di Conformita, ai sensi dell’art. 116

del D.Lgs. 36/2023, trasmesso al RUP per I'approvazione.

Art.16 - Certificato di pagamento

Il RUP, entro 7 giorni dalla ricezione del Certificato di Verifica di Conformita (in corso di esecuzione o
finale) emesso dal DEC, emette il Certificato di Pagamento, attestante I'importo delle prestazioni
regolarmente eseguite e liquidabili.

Il Certificato di Pagamento & trasmesso all’Appaltatore unitamente al relativo Certificato di Verifica di
Conformita.

L’Appaltatore, entro 15 giorni dal ricevimento, pud sottoscrivere il Certificato di Pagamento con o senza
riserve.

La mancata formulazione di contestazioni entro il termine indicato equivale ad accettazione senza

riserve del certificato.

Art. 17 — Pagamenti

Ai sensi dell’'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti relativi al’appalto sono effettuati tramite
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Aggiudicatario comunica al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio del’lENAS gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi. Resta inteso che, il contratto d’appalto sara automaticamente risolto qualora le transazioni
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relative allo stesso siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione al’lENAS e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede 'ENAS.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dal’ENAS e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge
sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dal’ANAC su richiesta del’Ente e, ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il pagamento & disposto con cadenza quadrimestrale, pari a un terzo dell'importo annuo contrattuale,
previa emissione da parte del DEC della verifica di conformita in corso d’esecuzione (a fine contratto
del Certificato di verifica di conformita definitiva) e successivo rilascio da parte del RUP del certificato
di pagamento.

| mandati di pagamento, intestati all’Appaltatore, sono emessi entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dellENAS.
L’Appaltatore pud emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione del certificato di
pagamento (a conclusione di ogni quadrimestre) o dell’approvazione del Certificato di verifica di
conformita a fine servizio.

Il pagamento & subordinato alla verifica della regolarita contributiva (DURC), che sara richiesta da
questa Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art.25 del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89, I'Appaltatore &
obbligato a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema
d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero del’Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto
nell’allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente, a pena di rifiuto, il codice univoco ufficio (EEGEKE), il
CIG, il CUP (ove previsto) e il nominativo del RUP. Inoltre dovranno riportare I'oggetto, il numero di
repertorio e la data del contratto nonché il numero e la data della determinazione di impegno indicati
dal’ENAS.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino tali elementi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
del D.Lgs.36/2023.
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In ogni caso, ai sensi dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs.36/2023, sullimporto netto progressivo delle
prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di

collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 18 — Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023 per la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore deve costituire
una garanzia definitiva, a propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita previste
dall’articolo 106 del D.Lgs.36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia € aumentata di un punto percentuale
per ogni punto di ribasso eccedente. Se il ribasso & superiore al 20%, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora
costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa partecipante.

Le garanzie sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i
componenti, restando ferma la responsabilita solidale tra le imprese.

La garanzia & prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento e per il rimborso delle somme pagate in piu rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia permane sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita definitiva.

La Stazione Appaltante puo richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
venga meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione & operata sui ratei di prezzo
da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del D.Lgs.36/2023.

Ai sensidell’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva & progressivamente svincolata
a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

L’Appaltatore € inoltre tenuto a stipulare, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, polizze
assicurative con massimali adeguati, a copertura dei danni che possano derivare dall’esecuzione del
servizio in oggetto (capitale, interessi e spese) arrecati alla strumentazione di proprieta dell’Ente per il

servizio oggetto dell’appalto.
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Art. 19 —Subappalto

Il subappalto & ammesso ai sensi e nei limiti dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L’Appaltatore pud affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto del contratto, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale in capo al subappaltatore, nonché al rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla
normativa vigente.

In sede di offerta, 'operatore economico indica le prestazioni o le parti del servizio che intende
eventualmente subappaltare. L’'omessa indicazione comporta le conseguenze previste dall’art. 119 del
D.Lgs. 36/2023.

E vietato il subappalto integrale delle prestazioni oggetto del contratto, nonché il ricorso a forme di
subappalto che abbiano I'effetto di eludere i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla
gara. L’Appaltatore rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione
Appaltante per l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se affidate in

subappalto, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti del subappaltatore.

Art. 20 — Penali

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs.36/2023 i contratti di appalto prevedono I'applicazione di penali per il
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali all’importo del contratto o delle singole prestazioni contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, compresa tra lo 0,5
per mille e I'1,5 per mille del’'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento
di detto ammontare netto contrattuale.
Qualora la prestazione del servizio non fosse corrispondente con le prescrizioni riportate nel presente
Capitolato, per documentata negligenza da parte dell’Appaltatore, verranno applicate le sotto elencate
penali, relative alle inadempienze contrattuali accertate dal RUP, nel corso dei controlli:
1. Ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione preventiva di tutti gli elementi del
sistema di monitoraggio, nella misura pari al 0,5 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno
di ritardo.
2. Ritardi nella prestazione del servizio di manutenzione correttiva in modo tale da ripristinare il
corretto funzionamento degli elementi oggetto della suddetta prestazione, rispetto a quanto
previsto dal presente capitolato speciale all’art. 2, nella misura pari al 1 per mille dell'importo del

contratto per ogni giorno di ritardo.
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3. Ritardi nel ripristino della dotazione dei ricambi di scorta depositati presso la stazione appaltante,
nel caso del loro utilizzo per la manutenzione correttiva delle stazioni idrologiche o dei centri
locali, nella misura pari al 1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

Le eventuali inadempienze e/o negligenze riscontrate verranno notificate tramite un verbale del RUP,
nel quale verranno riportati gli elementi probanti 'accertamento effettuato, I'ammontare della relativa
penale e il termine perentorio entro il quale I'esecutore dovra uniformarsi alle direttive impartite per
ovviare all'applicazione della penale.

Trascorso invano tale termine verra data comunicazione di applicazione della relativa penale e verra
emanato dal RUP un ordine di servizio contenente un termine piu restrittivo per 'adempimento dei
relativi obblighi contrattuali; trascorso inutiimente questo ultimo termine la negligenza verra considerata
grave inadempienza accertata e pertanto causa di esecuzione in danno o di risoluzione del contratto.
L’'importo complessivo delle penali applicate verra detratto dall'importo della rata quadrimestrale del
periodo di riferimento delle manutenzioni.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono cumulabili e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento dellammontare netto contrattuale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando si riconosca che il ritardo non & ad esso imputabile, oppure quando si riconosca che le penali
sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP.

Art. 21 - Sospensione dell’esecuzione

Ai sensi dell’articolo 121 del D.Lgs.36/2023, quando ricorrano circostanze speciali che impediscano
temporaneamente che i servizi o forniture o lavori procedano utiimente a regola d’arte e che non fossero
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, redigendo il verbale di sospensione da inoltrare al RUP entro cinque
giorni.

Il verbale di sospensione & redatto, ove possibile, con l'intervento dell’ Appaltatore o suo rappresentante
legale, indicando le ragioni che abbiano determinato linterruzione e comunque in conformita alle
disposizioni contenute nell’art. 8 dell’allegato 11.14 del D.Lgs.36/2023.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 121 dello stesso decreto, la sospensione puo altresi essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

In ogni caso, la sospensione viene disposta per il tempo strettamente necessario. || RUP dispone la

ripresa dell’esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.
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Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per I'esecuzione delle prestazioni, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'Appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’Appaltatore negli altri casi.

Si applica I'art. 8 dell’allegato 11.14 del D.Lgs.36/2023 in caso di risarcimento dovuto all’Appaltatore.

Art. 22 — Risoluzione del contratto

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.36/2023, la Stazione Appaltante pud risolvere il contratto nel caso di
frode o grave negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni, di violazione degli obblighi
contrattuali, inclusi quelli relativi a tracciabilita finanziaria, sicurezza sul lavoro e obblighi derivanti dai
contratti collettivi applicabili, nonché in caso di inadempimenti tali da giustificare la risoluzione ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile.

L’Appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto nei casi di impossibilita sopravvenuta a eseguire
le prestazioni per cause non imputabili allo stesso, ai sensi dell’art. 1672 del Codice Civile, con diritto al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento della risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante incamera la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117
del Codice, applica le penali contrattuali senza pregiudizio del risarcimento di eventuali ulteriori danni
subiti e provvede, a suo giudizio discrezionale, all’affidamento delle prestazioni residue mediante
esecuzione diretta o tramite altro Appaltatore.

Nei casi di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, insolvenza o impedimento alla prosecuzione
dell’'esecuzione, la Stazione Appaltante interpellera progressivamente i soggetti risultanti dalla
graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.36/2023, per stipulare un nuovo contratto di
esecuzione o completamento delle prestazioni, ove tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento sara effettuato alle medesime condizioni offerte dall’originario Appaltatore, salvo

eventuali modifiche necessarie per esigenze tecniche o di servizio.

Art. 23 — Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, e
dall’'art. 123 del D.Lgs.36/2023, 'ENAS pud recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di
pubblico interesse o esigenze organizzative sopravvenute.

Il recesso & esercitato mediante formale comunicazione scritta all’Appaltatore, con un preavviso non

inferiore a venti giorni, decorso il quale 'TENAS prende in consegna il servizio per verificarne la regolarita.
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In caso di recesso, I’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni gia eseguite e ad un importo
pari a un decimo dellimporto del servizio non eseguito, fermo restando quanto previsto dall’art. 11
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs.36/2023.

Il pagamento & effettuato secondo le modalita e le tempistiche previste per le normali liquidazioni

contrattuali, previa verifica da parte del DEC della regolare esecuzione del servizio acquisito.

Art. 24 — Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs.36/2023 la cessione del
contratto & nulla.

E ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del
D.lgs. n.36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n.52. L’allegato 11.14 del D.Lgs.36/2023 disciplina le

condizioni per 'opponibilita alle stazioni appaltanti.

Art. 25 — Risoluzione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto & competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26 - Tutela della privacy

| dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Art. 27 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo e ogni altro onere necessario alla stipulazione del
contratto secondo le norme vigenti.

L’Appaltatore dovra corrispondere I'importo dellimposta di bollo in conformita alla tabella di cui
all’allegato 1.4 del Codice.

Il pagamento dell'imposta di cui alla suddetta tabella ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta
per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e I'esecuzione del contratto.

L’'importo esatto verra comunicato dopo 'aggiudicazione dell’appalto.
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Art. 28 — Sicurezza del lavoro

L’Appaltatore & tenuto allosservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008,

I’Appaltatore dovra produrre, prima dell’avvio del servizio:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale ai sensi del D.P.R.
445/2000.

L’Appaltatore & tenuto a garantire che tutte le attivita siano svolte in condizioni di sicurezza, adottando
le misure organizzative e tecniche necessarie in relazione alla specifica natura delle prestazioni, che
includono attivita di manutenzione su impianti elettromeccanici, elettronici e sistemi di monitoraggio in
sito.

L’Appaltatore & responsabile della formazione, informazione e addestramento del proprio personale e
della dotazione e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari.

L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e delle eventuali figure di coordinamento

della sicurezza, ove previste.

Art. 29 — Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, I'aggiudicatario deve uniformarsi ai
principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema
Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Societa partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna”
e la relativa appendice recante il nuovo "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o
discriminazione”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 e
reperibile sul sito internet Enas all'indirizzo
https://www.enas.sardegna.it/media/files/codice %20comportamento%202025.pdf e
https://www.enas.sardegna.it/media/files/codice%20etico%202025.pdf, nonché alle specifiche
indicazioni applicative contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza 2026/2028 dell'lENAS, di cui al Piano Integrato di Attivitd e Organizzazione (PIAO) 2026,
approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 3 del 31 gennaio 2026, reperibile sul sito internet
dellENAS all'indirizzo  https://www.enas.sardegna.it/trasparenza-valutazione-e-merito/disposizioni-

generali/piao.html.
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Art. 30 - Rinvio normativo - Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile,
alla disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici e ss.mm., al D.Igs. 209/2024 (correttivo
del D.Igs. 36/2023), al DM MIT n.49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o comunitaria, anche
se non specificatamente menzionata.

L’Appaltatore si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni
emanate ai sensi della legge dalle competenti autorita governative, regionali, provinciali e comunali, che

hanno giurisdizione nei luoghi in cui deve eseguirsi il servizio.

Allegati

Allegato n.1: — Localizzazione dei siti del sistema di monitoraggio oggetto dell’appalto
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