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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
D.0014.0004.
0007

D.0015

D.0016

4
D.0014.0003.
0006

5
D.0014.0002.
0005

6
D.0014.0002.
0014

LAVORI| AMISURA,

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di
bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ...
nche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.
Calcolato per n° 1 cantiere per n° 2 mesi *(par.ug.=1%*2)

SOMMANO cadauno

Nolo di Box di cantiere uso spogliatoio con copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a
pannello ... tato di armadietti a due scomparti, Dim
orientative  2,40*6,40*2,40 Compreso montaggio,
smontaggio e preparazione base

Calcolato per n° 1 cantiere per n° 2 mesi *(par.ug.=1*2)

SOMMANO cadauno

Nolo di Box di cantiere uso mensa con copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna e d esterna e coibente centrale, divisori interni a
pannello sandw ... piatti, bicchieri, tavoli e sedie, Dim
orientative 2,40%6,40%2,40 . Compreso  montaggio,
smontaggio e preparazione base

Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi *(par.ug.=1*2)

SOMMANO cadauno

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
peso 240 g/mqg, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sosteg ... ssati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00
m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
Tratta tra ponte 14-15
Tratta tra ponte 16-17
Tratta tra ponte 17-18
Tratta tra ponte 2122

SOMMANO ml

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rin ... n lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza
classe |

Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 15 cartelli *
(par.ug.=1*2*15)

SOMMANO cadauno

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, g.ll 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 c¢m,
rifrangenza classe 11

Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 10 cartelli *
(par.ug.=1*2*10)

SOMMANO cadauno

2,00

2,00

2,00

30,00

20,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

150,00
120,00
150,00
120,00

540,00

30,00

30,00

20,00

20,00

283,52

540,00

810,00

2,53

1,45

10,33

567,04

1'080,00

1'620,00

1'366,20

43,50

206,60

A RIPORTARE

4'883,34

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4883,34

7
D.0014.0002.
0029

8
D.0014.0002.
0005

9
D.0014.0005.
0002

10
D.0014.0002.
0005

11
D.0014.0006.
0001

12
D.0014.0004.
0002

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... e
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
a)dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un
mese

Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 6 cartelli *
(par.ug.=1*2*6)

SOMMANO cadauno

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rin ... n lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza
classe |

Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 10 cartelli *
(par.ug.=1*2*10)

SOMMANO cadauno

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi
come costo di util ... reintegrazioni dei presidi: b)

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388

Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi *(par.ug.=1%2)

SOMMANO cadauno

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rin ... n lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza
classe |

Calcolato per n° 1 cantiere per 2 mesi x n° 10 cartelli *
(par.ug.=1*2*10)

SOMMANO cadauno

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica c ... eamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione.

Calcolato per n° 1 cantiere per n° 2 riunioni *(par.ug.=1%*2)

SOMMANO cadauno

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi cad e
305,36 Tras ... zione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti
alle reti di servizi

Calcolato per n° 1 cantiere per 3 monoblocchi *(par.ug.=1*
3)

SOMMANO cadauno

12,00

20,00

2,00

20,00

2,00

3,00

12,00

12,00

20,00

20,00

2,00

2,00

20,00

20,00

2,00

2,00

3,00

3,00

15,00

1,45

8,35

1,45

52,48

305,56

180,00

29,00

16,70

29,00

104,96

916,68

A RIPORTARE

6'159,68

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'159,68
Parziale LAVORI A MISURA Euro 6'159,68
TOTALE Euro 6°159,68

Data, 04/03/2014

1l Tecnico

A RIPORTARE
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