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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo, spessore,

E.006 altezza e profondità - anche per tagli di limitate dimensioni - da

effettuare a mano con martello demolitore a ... asporto a rifiuto in

discarica controllata, in aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa,

dei materiali di risulta.

- Ripristino fondo canale :1° e 2° strato 13,50 5,100 0,250 17,21

SOMMANO mc 17,21 60,00 1´032,60

2 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni di

E.001 progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia

da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il raggio di 5

km oltre a qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione dei lavori a

regola d'arte

- Ripristino fondo canale: scavo per posa strato di bonifica 13,50 5,100 0,300 20,66

SOMMANO mc 20,66 7,00 144,62

3 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel periodo

E.005 non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il materiale di

deposito esistente quali ad esempio il li ... i della legislazione vigente

in materia)  in discarica controllata idonea per quanto riguarda gli altri

tipi di rifiuti.

Pulizia materiale riversato nel canale: a stima *(par.ug.=1*3,00) 3,00 3,00

SOMMANO mq 3,00 1,00 3,00

4 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs. 152

E.008 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,

demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente conferito,

compreso il caricamento su automezzo idoneo, il trasporto, lo scarico e

il rientro a vuoto.

Si riportano le quantità artt. E.006, E.001, E.005 *(par.ug.=1*(17,21+

20,66+3,00)) 40,87 40,87

SOMMANO mc 40,87 12,00 490,44

5 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non tessuto

E.017 (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di 400 g/mq

dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In opera

compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e pronto

alle successive lavorazioni.

PROTEZIONE STRATO DI BONIFICA *(lung.=2*(14,00*5,60)) 156,80 156,80

SOMMANO mq 156,80 2,20 344,96

6 Ciottolame arido lavato  di fiume o di cava per sottofondi, letti di posa

E.014 di tubazioni e rinterri e per fondazioni di vasche, piazzali e strade ,

avente granulometria assortita  ap ... e quant'altro occorra per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione a lavoro ultimato

dopo costipamento.

STRATO DI BONIFICA 13,50 5,100 0,250 17,21

SOMMANO mc 17,21 18,00 309,78

7 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI

E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,  avente R ...

ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

RIFACIMENTO LASTRE FONDO CANALE 13,50 5,100 0,250 17,21

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 17,21 2´325,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 17,21 2´325,40

SOMMANO mc 17,21 150,00 2´581,50

8 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di

E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio naturale

e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ... corato al piano di

posa mediante rete presagomata romboidale fissata con gli appositi

chiodi a penetrazione graduale.

Giunto di ripresa tra il vecchio ed il nuovo rivestimento *(par.ug.=1*

2)*(lung.=5,10+13,50) 2,00 18,60 37,20

SOMMANO m 37,20 16,50 613,80

9 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a tenuta

E.012 idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop) costituito da

nastro di particolare elasticità  ... arte immediatamente contigua al

profilato, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

Giunto di ripresa tra il vecchio ed il nuovo rivestimento *(par.ug.=1*

2)*(lung.=5,10+13,50) 2,00 18,60 37,20

SOMMANO m 37,20 15,00 558,00

10 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico elastico

E.015 monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso l'

inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della posa

dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e pronto

per le successive lavorazioni.

Ripresa del getto tra il vecchio ed il nuovo rivestimento *(par.ug.=1*

2)*(lung.=4,60+13,00) 2,00 17,60 35,20

SOMMANO m 35,20 2,20 77,44

11 Fornitura delle attrezzature e del personale necessari per l'

E.022 aggottamento e pulizia dei materiali di qualsiasi natura e consistenza

presente all' interno dei sifoni coperti nel ca ... one dei ferri d'armatura;

l'eventuale aerazione e illuminazione dei sifoni. Volume calcolato per

la sezione effettiva.

- Sifone sul rio " Ferraxi" *(par.ug.=1*3)*(lung.=1,10^2*3,14*30) 3,00 113,98 341,94

- Sifone sul rio " Sant'Elena" *(par.ug.=1*3)*(lung.=1,10^2*3,14*70) 3,00 265,96 797,88

- Sifone sul rio " Merd'e Cani" *(par.ug.=1*2)*(lung.=1,10^2*3,14*

51,3568) 2,00 195,13 390,26

SOMMANO mc 1´530,08 5,40 8´262,43

12 Fornitura, posa in opera dei materiali e attrezzature per la

E.020 realizzazione delle opere atte alla protezione delle sponde in terra del

canale dalle venute d'acqua, quali:

 - Ripris ...  SEZ. TIPO  2 -, compreso ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte anche in presenza d'acqua.

TRATTA TRA I PONTI 14÷15

Si stima una lunghezza d' intervento 660,00 660,00

TRATTA TRA I PONTI 16÷17

Si stima una lunghezza d' intervento 865,00 865,00

TRATTA TRA I PONTI 17÷18

Si stima una lunghezza d' intervento 650,00 650,00

SOMMANO m 2´175,00 52,00 113´100,00

13 Fornitura, trasporto e posa in opera di recinzione costituita da: rete

E.023 metallica zincata a maglia romboidale  altezza m. 1.50 con maglia

50x50  filo Ø 3.3 mm.,  posta su paletti  a ... tta regola d'arte e per

quanto non descritto nel presente articolo si fa riferimento all'

elaborato grafico di progetto.

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 127´518,57
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R I P O R T O 127´518,57

TRATTA TRA I PONTI 14÷15

Si stima una lunghezza d' intervento 600,00 600,00

TRATTA TRA I PONTI 16÷17

Si stima una lunghezza d' intervento 860,00 860,00

TRATTA TRA I PONTI 17÷18

Si stima una lunghezza d' intervento 600,00 600,00

SOMMANO m. 2´060,00 32,00 65´920,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 193´438,57

T O T A L E   euro 193´438,57

     Data, 04/03/2014

Il Tecnico
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