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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SISTEMAZIONI  (Cat 1)

1 / 1 Frantumazione di materiale proveniente da scavi in roccia
E.020 quota parte materiali di risulta dagli scavi in roccia, destinata alla

sistemazione della fascia di esproprio dalla sez. 00 alla sez. 94 (si
considera un incremento volumetrico del 15% a seguito della
frantumazione rif. all. A.8.1, C.2.4 ) *(par.ug.=1/1,15) 0,87 1950,00 4,000 0,200 1´357,20
quota parte materiali di risulta dagli scavi in roccia, destinata alla
sistemazione parziale dell'area delle vasche di Su Murtaxiu (si
considera un incremento volumetrico del 15% a seguito della
frantumazione - rif. all. C.2.14) *(par.ug.=1/1,15) 0,87 320,00 278,40

SOMMANO mc 1´635,60 11,99 19´610,84

2 / 40 Sistemazione di area mediante ricarica con misto frantumato
P.012 sistemazione della fascia di esproprio da sez. 1 a sez. 93 (rif. all.

A.8.1, C.2.4) 1950,00 4,000 0,200 1´560,00
sistemazione parziale dell'area delle vasche di Su Murtaxiu (rif.
all. C.2.14) 320,00 320,00

SOMMANO m3 1´880,00 3,42 6´429,60

3 / 234 Chiudenda agropastorale con rete metallica zincata h=1,20
Q.033 m

rifacimento tratta dalla sez. 62 alla sez 70 (rif. all. C.2.3, C.2.4) 190,00 190,00
rifacimento altri tratti lungo linea (a stima) 40,00 40,00

SOMMANO m 230,00 12,90 2´967,00

4 / 235 Cancello in ferro zincato a caldo dim. 3,00 x 2,10 h
Q.052 ingresso fascia lato Is Pillus, su innesto strada comunale bitumata

(rif. all. C.2.3 e C.2.17.1) 1,00
ingresso fascia lato Su Murtaxiu presso sez. 93 (rif. all. C.2.3 e
C.2.17.1) 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´046,00 4´092,00

5 / 236 Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m
Q.035 chiusura varco recinzione Area Vasche Su Murtaxiu (rif. all.

C.2.14) 20,00

SOMMANO m 20,00 37,97 759,40

BY PASS PROVVISORIO  (Cat 2)

6 / 228 Realizzazione by-pass condotta esistente durante i lavori
X.014 by-pass provvisorio tratta 1 da sez. 0 a sez. 28 (rif. all. C.2.4) 523,19 523,19

SOMMANO a corpo 523,19 13,90 7´272,34

7 / 229 Realizzazione by-pass condotta esistente durante i lavori
X.014 by-pass provvisorio tratta 2 da sez. 28 a sez. 53 (rif. all. C.2.4) 519,67 519,67

SOMMANO a corpo 519,67 13,90 7´223,41

8 / 230 Realizzazione by-pass condotta esistente durante i lavori
X.014 by-pass provvisorio tratta 3 da sez. 53 a sez. 74 (rif. all. C.2.4) 499,85 499,85

SOMMANO a corpo 499,85 13,90 6´947,92

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 55´302,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´302,51

9 / 231 Realizzazione by-pass condotta esistente durante i lavori
X.014 by-pass provvisorio tratta 4 da sez. 74 a sez 100 (rif. all. C.2.4) 512,89 512,89

SOMMANO a corpo 512,89 13,90 7´129,17

NUOVE CONDOTTE  (Cat 3)

10 / 2 Riscavo e rimozione di condotta in acciaio DN 400 mm
E.024 Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)

Tratta 1:
da sez. 0 a sez. 18 891,690 891,69
da sez. 18 a sez. 28 380,320 380,32

SOMMANO m3 1´272,01 3,99 5´075,32

11 / 3 Riscavo e rimozione di condotta in acciaio DN 400 mm
E.024 Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)

Tratta 2:
da sez. 28 a sez. 53 1207,450 1´207,45

SOMMANO m3 1´207,45 3,99 4´817,73

12 / 4 Riscavo e rimozione di condotta in acciaio DN 400 mm
E.024 Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)

Tratta 3:
da sez. 53 a sez. 74 1168,730 1´168,73

SOMMANO m3 1´168,73 3,99 4´663,23

13 / 5 Riscavo e rimozione di condotta in acciaio DN 400 mm
E.024 Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)

Tratta 4:
da sez. 74 a sez. 100 1232,150 1´232,15

SOMMANO m3 1´232,15 3,99 4´916,28

14 / 6 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte
Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 1 537,470 537,47

SOMMANO m3 537,47 6,70 3´601,05

15 / 7 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte
Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 2 48,100 48,10

SOMMANO m3 48,10 6,70 322,27

16 / 8 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte
Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 3 49,760 49,76

SOMMANO m3 49,76 6,70 333,39

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 86´160,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´160,95

17 / 9 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte
Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 4 75,840 75,84

SOMMANO m3 75,84 6,70 508,13

18 / 10 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte

Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 1 193,750 193,75

SOMMANO mc 193,75 40,60 7´866,25

19 / 11 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte

Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 2 432,910 432,91

SOMMANO mc 432,91 40,60 17´576,15

20 / 12 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte

Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 3 447,820 447,82

SOMMANO mc 447,82 40,60 18´181,49

21 / 13 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 Approfondimento e allargamento scavo per nuove condotte

Da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
tratta 4 682,530 682,53

SOMMANO mc 682,53 40,60 27´710,72

22 / 14 Letto di posa delle condotte
P.010 Tratta 1: sottofondo condotte DN 600 mm (rif. all. C.2.4, C.2.6)

*(larg.=1/2*(1,20+1,26)) 523,19 1,230 0,150 96,53

SOMMANO m3 96,53 23,27 2´246,25

23 / 15 Letto di posa delle condotte
P.010 Tratta 2: sottofondo condotte DN 600 mm (rif. all. C.2.4, C.2.6)

*(larg.=1/2*(1,20+1,26)) 519,67 1,230 0,150 95,88

SOMMANO m3 95,88 23,27 2´231,13

24 / 16 Letto di posa delle condotte
P.010 Tratta 1: armatura blocchi di ancoraggio (rif. all. C2.17.2)

Tratta 3: sottofondo condotte DN 600 mm (rif. all. C.2.4, C.2.6)
*(larg.=1/2*(1,20+1,26)) 499,85 1,230 0,150 92,22

SOMMANO m3 92,22 23,27 2´145,96

25 / 17 Letto di posa delle condotte
P.010 Tratta 4: sottofondo condotte DN 600 mm (rif all. C.2.4, C.2.6) *

(larg.=1/2*(1,20+1,26)) 512,89 1,230 0,150 94,63

SOMMANO m3 94,63 23,27 2´202,04

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 166´829,07



L88 - manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barrocus
1° Lotto - 2° Comparto - 1° Stralcio - Riqualificazione funzionale acquedotto - Tratta "Is Pillus" pag. 4

Num.Ord.
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26 / 18 Tubazione in ghisa sferoidale DN 600 mm classe di pressione
G.207 C30

tratta 1 (rif. all. C.2.4) 523,19 523,19
- a dedurre pezzo speciale vertice 1 (rif. all. C.2.17.2) -1,44 -1,44

Sommano positivi ml 523,19
Sommano negativi ml -1,44

SOMMANO ml 521,75 308,39 160´902,48

27 / 19 Tubazione in ghisa sferoidale DN 600 mm classe di pressione
G.207 C30

Tratta 2 (rif. all. C.2.4) 519,67 519,67

SOMMANO ml 519,67 308,39 160´261,03

28 / 20 Tubazione in ghisa sferoidale DN 600 mm classe di pressione
G.207 C30

Tratta 3 (rif. all. C.2.4) 499,85 499,85

SOMMANO ml 499,85 308,39 154´148,74

29 / 21 Tubazione in ghisa sferoidale DN 600 mm classe di pressione
G.207 C30

Tratta 4 (rif. all. C.2.4) 512,89 512,89
- a dedurre attraversamento Rio Girdiera (rif. all. C.2.11) -44,28 -44,28
- a dedurre pezzo speciale vertice 2 (rif. all. C.2.17.2) -1,33 -1,33

Sommano positivi ml 512,89
Sommano negativi ml -45,61

SOMMANO ml 467,28 308,39 144´104,48

30 / 22 Telo geotessile non tessuto da 500 g/m2
P.021 Tratta 1: rivestimento protettivo condotta DN 600 GS

dalla sez. 18 alla sez. 28 (rif. all C.2.4, C.2.6) 180,27 2,500 450,68

SOMMANO m2 450,68 4,20 1´892,86

31 / 23 Telo geotessile non tessuto da 500 g/m2
P.021 rivestimento protettivo condotta DN 600 GS

Tratta 2 (rif. all. C.2.4, C.2.6) 519,67 2,500 1´299,18

SOMMANO m2 1´299,18 4,20 5´456,56

32 / 24 Telo geotessile non tessuto da 500 g/m2
P.021 rivestimento protettivo condotta DN 600 GS

Tratta 3 (rif. all C.2.4, C.2.6) 499,85 2,500 1´249,63

SOMMANO m2 1´249,63 4,20 5´248,45

33 / 25 Telo geotessile non tessuto da 500 g/m2
P.021 rivestimento protettivo condotta DN 600 GS

Tratta 4 (rif. all C.2.4, C.2.6) 512,89 2,500 1´282,23

SOMMANO m2 1´282,23 4,20 5´385,37

34 / 26 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355
G.001 vertice planoaltimetrico 1 (rif. all. C.2.17.2) 1,44 116,900 168,34

SOMMANO kg 168,34 4,43 745,75

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 804´974,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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35 / 27 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355
G.001 vertice planoaltimetrico 2 (rif. all. C.2.17.2) 1,33 116,900 155,48

SOMMANO kg 155,48 4,43 688,78

36 / 28 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Tratta1 (rif all. C.2.17.2)

blocco di ancoraggio vertice 1 sez. 3 *(lung.=1/2*(0,60+0,25)) 0,43 1,150 0,950 0,47
blocchi di ancoraggio altimetrici tipo 1 sez. 21 1,00 1,25 1,200 1,400 2,10
blocchi di ancoraggio altimetrici concavi sez. 20 1,00 1,00 1,000 0,250 0,25

1,00 1,00 0,300 0,450 0,14

SOMMANO mc 2,96 134,66 398,59

37 / 29 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Tratta 2 (rif all. C.2.17.2)

blocchi di ancoraggio altimetrici concavi sez. 49, 50 2,00 1,00 1,000 0,250 0,50
2,00 1,00 0,300 0,450 0,27

SOMMANO mc 0,77 134,66 103,69

38 / 30 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Tratta 3 (rif. all. C.2.17.2)

blocchi di ancoraggio altimetrici tipo 1 sez. 56, 63 2,00 1,25 1,200 1,400 4,20
blocchi di ancoraggio altimetrici concavi sez. 60, 66 2,00 1,00 1,000 0,250 0,50

2,00 1,00 0,300 0,450 0,27

SOMMANO mc 4,97 134,66 669,26

39 / 31 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Tratta 4 (rif. all. C.2.17.2)

blocco di ancoraggio vertice 2 sez. 92 *(lung.=1/2*(0,80+0,25)) 0,53 1,150 1,150 0,70
blocchi di ancoraggio altimetrici tipo 1 sez. 84, 94 2,00 1,25 1,200 1,400 4,20

SOMMANO mc 4,90 134,66 659,83

40 / 32 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Tratta 1: armatura blocchi di ancoraggio (rif. all. C2.17.2)

vertice 1 (maglia elettrosaldata Ø10 20x20 peso 6,376 kg/mq) *
(lung.=1/2*(0,25+0,60)) 2,00 0,43 1,150 6,376 6,31
(lung.=0,25+1,15+0,60+1,15) 3,15 1,600 6,376 32,14
blocchi di ancoraggio tipo 1 sez. 21 7,00 1,40 0,888 8,70

7,00 3,60 0,888 22,38
7,00 1,45 0,888 9,01
7,00 3,65 0,888 22,69

(par.ug.=2*8) 16,00 2,45 0,888 34,81
blocchi di ancoraggio concavi sez. 20 4,00 2,08 0,617 5,13

6,00 2,10 0,617 7,77
2,00 0,40 0,617 0,49
4,00 2,10 0,617 5,18

SOMMANO kg 154,61 1,51 233,46

41 / 33 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Tratta 2: armatura blocchi di ancoraggio (rif. all. C2.17.2)

blocchi di ancoraggio concavi sez. 49, 50 *(par.ug.=2*4) 8,00 2,08 0,617 10,27
(par.ug.=2*6) 12,00 2,10 0,617 15,55
(par.ug.=2*2) 4,00 0,40 0,617 0,99
(par.ug.=2*4) 8,00 2,10 0,617 10,37

SOMMANO kg 37,18 1,51 56,14

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 807´784,54
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42 / 34 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Tratta 3: armatura blocchi di ancoraggio (rif. all. C2.17.2)

blocchi di ancoraggio tipo 1 sez. 56, 63 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,40 0,888 17,40
(par.ug.=2*7) 14,00 3,60 0,888 44,76
(par.ug.=2*7) 14,00 1,45 0,888 18,03
(par.ug.=2*7) 14,00 3,65 0,888 45,38
(par.ug.=2*2*8) 32,00 2,45 0,888 69,62
blocchi di ancoraggio concavi sez. 60, 66 *(par.ug.=2*4) 8,00 2,08 0,617 10,27
(par.ug.=2*6) 12,00 2,10 0,617 15,55
(par.ug.=2*2) 4,00 0,40 0,617 0,99
(par.ug.=2*4) 8,00 2,10 0,617 10,37

SOMMANO kg 232,37 1,51 350,88

43 / 35 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Tratta 1: armatura blocchi di ancoraggio (rif. all. C2.17.2)

armatura blocchi di ancoraggio vertici:
vertice 2 (maglia elettrosaldata Ø10 20x20 peso 6,376 kg/mq) *
(lung.=1/2*(0,25+0,80)) 2,00 0,53 1,150 6,376 7,77
(lung.=0,25+1,15+0,80+1,15) 3,35 1,600 6,376 34,18
blocchi di ancoraggio tipo 1 sez. 84, 94 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,40 0,888 17,40
(par.ug.=2*7) 14,00 3,60 0,888 44,76
(par.ug.=2*7) 14,00 1,45 0,888 18,03
(par.ug.=2*7) 14,00 3,65 0,888 45,38
(par.ug.=2*2*8) 32,00 2,45 0,888 69,62

SOMMANO kg 237,14 1,51 358,08

44 / 36 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte
E.015 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 1 (rif. all B.3.3):

per rinterro sezione corrente di posa condotte 1952,030 1´952,03
a dedurre volume tubazione DN 600 GS 147,930 -147,93
a dedurre volume tubazione DN 300 PVC 9,870 -9,87

Sommano positivi m3 1´952,03
Sommano negativi m3 -157,80

SOMMANO m3 1´794,23 2,30 4´126,73

45 / 37 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte
E.015 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 2 (rif. all B.3.3):

per rinterro sezione corrente di posa condotte 1640,680 1´640,68
a dedurre volume tubazione DN 600 GS 146,930 -146,93

Sommano positivi m3 1´640,68
Sommano negativi m3 -146,93

SOMMANO m3 1´493,75 2,30 3´435,63

46 / 38 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte
E.015 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 3 (rif. all B.3.3):

per rinterro sezione corrente di posa condotte 1623,850 1´623,85
a dedurre volume tubazione DN 600 GS 141,330 -141,33

Sommano positivi m3 1´623,85
Sommano negativi m3 -141,33

SOMMANO m3 1´482,52 2,30 3´409,80

47 / 39 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte
E.015 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 4 (rif. all B.3.3):

per rinterro sezione corrente di posa condotte 1939,620 1´939,62
a dedurre volume tubazione DN 600 GS 145,020 -145,02
a dedurre rinterro con misto stabilizzato insaccato presso attrav.

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´794,60 819´465,66
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Rio Girdiera 53,760 -53,76
a dedurre rinterro con misto stabilizzato insaccato presso attrav.
Rio Congiaduredda 9,980 -9,98

Sommano positivi m3 1´939,62
Sommano negativi m3 -208,76

SOMMANO m3 1´730,86 2,30 3´980,98

48 / 41 Trasporto e conferimento a discarica o impianto di riciclo di
D.202 terre e rocce da scavo

Volume massi lapidei in cumulo e trovanti lapidei depositati
lungo il sedime della condotta esistente DN 400, tra sez. 19 e
sez. 70, e tra sez. 79 e sez. 83
(volume lordo stimato da rilievo a cui si applica una percentuale
di vuoti del 28% rif. all. C.2.5.1, C.2.5.2, B.3.3) 0,72 1047,840 754,44

da riepilogo quantità computo volumi (rif. all. B.3.3)
- tratta 1: quota pietrame riscavato in esubero 48,910 48,91
- tratta 1: volume scavo in roccia in esubero 221,430 221,43
- tratta 2: quota volume scavo in roccia in esubero 350,550 350,55
- tratta 3: quota volume scavo in roccia in esubero 352,550 352,55
- tratta 4: quota volume scavo in roccia in esubero 566,660 566,66

a dedurre:
volume da frantumare per sistemazione fascia di esproprio
condotta dalla sez. 00 alla sez 94 (rif. all. A.8.1, C.2.4)
volume da frantumare per sistemazione parziale area vasche di
Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)
Vedi voce n° 1 [mc 1 635.60] -1´635,60

Sommano positivi m3 2´294,54
Sommano negativi m3 -1´635,60

SOMMANO m3 658,94 14,70 9´686,42

49 / 42 Frantumazione di materiale proveniente da scavi in roccia
E.020 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 1 (rif. art. B.3.3)

quota pietrame riscavato, da frantumare per il riutilizzo nei
rinterri 272,990 272,99

SOMMANO mc 272,99 11,99 3´273,15

50 / 43 Frantumazione di materiale proveniente da scavi in roccia
E.020 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 2 (rif. art. B.3.3)

quota pietrame riscavato, da frantumare per il riutilizzo nei
rinterri 1027,930 1´027,93
quota roccia scavata, da frantumare per il riutilizzo nei rinterri 125,650 125,65

SOMMANO mc 1´153,58 11,99 13´831,42

51 / 44 Frantumazione di materiale proveniente da scavi in roccia
E.020 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 3 (rif- art. B.3.3)

quota pietrame riscavato, da frantumare per il riutilizzo nei
rinterri 995,330 995,33
quota roccia scavata, da frantumare per il riutilizzo nei rinterri 150,060 150,06

SOMMANO mc 1´145,39 11,99 13´733,23

52 / 45 Frantumazione di materiale proveniente da scavi in roccia
E.020 da riepilogo quantità computo volumi - tratta 4 (rif. art. B.3.3)

quota pietrame riscavato, da frantumare per il riutilizzo nei
rinterri 1050,930 1´050,93
quota roccia scavata, da frantumare per il riutilizzo nei rinterri 235,460 235,46

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´286,39 863´970,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´286,39 863´970,86

SOMMANO mc 1´286,39 11,99 15´423,82

ATTRAVERSAMENTO FLUVIALE RIO GIRDIERA
(Cat 4)

53 / 46 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.303 camera di manovra

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
scarico sez. 87 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´806,35 1´806,35

54 / 47 Demolizione totale di fabbricati con strutture miste in C.A. e
D.010 laterizi

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
demolizione cabina esistente  *(H/peso=1/2*(2,70+2,45)) 1,80 2,360 2,575 10,94

SOMMANO m3 10,94 37,70 412,44

55 / 48 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
D.020 armato.

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11):
basamento cabina 1,15 2,360 0,300 0,81
muretto perimetrale pozzetto 1,02 0,200 0,540 0,11

2,55 0,200 0,540 0,28
2,02 0,200 0,540 0,22

rivestimenti sponda sx 2,36 2,500 0,200 1,18
rivestimenti sponda dx 2,50 2,500 0,200 1,25

SOMMANO m3 3,85 84,93 326,98

56 / 117 Tubazione in acciaio  dn 600 sp 6,3  mm
G.111 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

sviluppata dalla sez. 86 bis alla sez. 89 ter 44,28 44,28
a dedurre pezzi:
- sez. 86 bis -1,95 -1,95
- pozzetto di scarico -2,98 -2,98
- sez. 89 bis -1,60 -1,60
- sez. 89 ter -1,92 -1,92

Sommano positivi ca 44,28
Sommano negativi ca -8,45

SOMMANO ca 35,83 297,62 10´663,72

57 / 118 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355
G.001 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

sez. 86 bis
- curva dn 600 sp. 6,3 mm 1,95 116,900 227,96
pozzetto di scarico 2,98 2,98
- tubo dn 600 sp. 6,3 mm (tratto interno pozzetto) 2,00 93,800 187,60
- tubo dn 600 sp. 6,3 mm (tratti esterni) *(lung.=2,98-2,00) 0,98 116,900 114,56
- tubo dn 150 sp. 4 mm (scarico) 2,00 0,30 16,300 9,78
- flange dn 150 (scarico) 2,00 7,500 15,00
- bulloneria *(par.ug.=2*8) 16,00 0,400 6,40
sez. 89 bis
- curva dn 600 sp. 6,3 mm 1,60 116,900 187,04
sez. 89 ter
- curva dn 600 sp. 6,3 mm 1,92 116,900 224,45

SOMMANO kg 975,77 4,43 4´322,66

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 896´926,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 896´926,83

58 / 119 Rinfianco e rinterro di condotte presso attraversamento di
E.013 corso d'acqua

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
tratto in sub-alveo dalla sez. 87 alla sez. 89 bis
(par.ug.=1/2)*(larg.=1,20+2,00) 0,50 19,20 3,200 1,750 53,76

SOMMANO m3 53,76 123,00 6´612,48

59 / 120 Scavo a larga sezione in terreni di qualunque natura esclusa
E.002 la roccia dura

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
scavo per posa in opera mantellate (si considera il 50% eseuito in
terre) *(lung.=19,20+6,00+3,00) 0,50 28,20 6,000 0,250 21,15

SOMMANO m3 21,15 2,88 60,91

60 / 121 Scavo a larga sezione in roccia dura
E.004 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

scavo per posa in opera mantellate (si considera il 50% eseguito
roccia) *(lung.=19,20+6,00+3,00) 0,50 28,20 6,000 0,250 21,15

SOMMANO mc 21,15 18,61 393,60

61 / 171 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
si considera il 50% dello scavo eseguito in terra
gabbionata sponda sx (al netto dello scavo condotta)  *
(lung.=8,00-3,00) 0,50 5,00 1,000 1,000 2,50
gabbionata sponda dx (al netto dello scavo condotta)  *
(lung.=8,00-3,00) 0,50 5,00 1,000 1,000 2,50
(lung.=6,00-3,00) 0,50 3,00 1,000 1,000 1,50
gabbionata alveo lato monte 0,50 16,00 1,000 1,000 8,00

SOMMANO m3 14,50 6,70 97,15

62 / 172 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

si considera il 50% dello scavo eseguito in roccia
gabbionata sponda sx (al netto dello scavo condotta)  *
(lung.=8,00-3,00) 0,50 5,00 1,000 1,000 2,50
gabbionata sponda dx (al netto dello scavo condotta)  *
(lung.=8,00-3,00) 0,50 5,00 1,000 1,000 2,50
(lung.=6,00-3,00) 0,50 3,00 1,000 1,000 1,50
gabbionata alveo lato monte 0,50 16,00 1,000 1,000 8,00

SOMMANO mc 14,50 40,60 588,70

63 / 173 Gabbionate metalliche
T.001 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

sponda sx 8,00 1,000 1,000 8,00
sponda dx 8,00 1,000 1,000 8,00

6,00 1,000 1,000 6,00
alveo lato monte 16,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO m3 38,00 87,52 3´325,76

64 / 174 Mantellate di protezione
T.002 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

rivestimento alveo *(lung.=6,50+11,10+2,20+7,40+3,00) 30,20 6,000 181,20

SOMMANO m2 181,20 37,07 6´717,08

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 914´722,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 914´722,51

65 / 175 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

pozzetto di scarico sez. 87
- lastra di copertura 2,90 2,900 0,250 2,10

SOMMANO mc 2,10 173,07 363,45

66 / 176 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11, C.2.17.2)

- blocco di contrasto pozzetto di scarico 0,90 0,500 0,450 0,20
- blocchi di ancoraggio tipo 2 sez. 86 bis e 89 ter 2,00 3,00 1,200 2,200 15,84
- blocco di ancoraggio concavo sez. 86 ter 1,00 1,000 0,250 0,25

0,30 1,000 0,450 0,14
- blocco di ancoraggio sez. 89 bis 5,00

SOMMANO mc 21,43 134,66 2´885,76

67 / 177 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11, C.2.17.2)

pozzetto di scarico sez. 87
- armatura lastra di copertura (80kg/mc)
Vedi voce n° 175 [mc 2.10] 80,000 168,00
- blocco di contrasto pozzetto di scarico (15 kg/mc) 15,00 0,90 0,500 0,450 3,04
- blocchi di ancoraggio tipo 2 sez. 86 bis e 89 ter  *(par.ug.=2*
16) 32,00 1,50 0,888 42,62
(par.ug.=2*16) 32,00 5,50 0,888 156,29
(par.ug.=2*7) 14,00 3,40 0,888 42,27
(par.ug.=2*7) 14,00 7,30 0,888 90,75
(par.ug.=2*2*12) 48,00 4,30 0,888 183,28
- blocco di ancoraggio concavo sez. 86 ter (rif. all. C.2.17.2) 4,00 2,08 0,617 5,13

6,00 2,10 0,617 7,77
2,00 0,40 0,617 0,49

- blocco di ancoraggio sez. 89 ter (armatura corticale maglia Ø10
20x20 peso 6,376 kg/mq) *(lung.=(0,18+1,80)) 2,00 1,98 1,420 6,376 35,85

2,00 1,80 0,320 6,376 7,35
1,80 1,750 6,376 20,08
1,80 2,650 6,376 30,41
1,80 1,800 6,376 20,66

SOMMANO kg 813,99 1,51 1´229,12

68 / 178 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
soletta di copertura scarico sez. 87 2,00 2,90 2,900 16,82

4,00 2,90 0,200 2,32

SOMMANO m2 19,14 14,55 278,49

69 / 179 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim Ø 600 mm
K.005 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11, C.2.17.1)

scarico sez. 87 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 205,46 205,46

70 / 180 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11, C.2.17.1)

scala alla marinara pozzetto di scarico sez. 87:
montanti L 60x60x7 2,00 4,20 6,240 52,42
pioli tondo Ø 20 19,00 0,46 2,470 21,59
ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
paraspalla piatto 50x5 4,00 1,55 1,960 12,15
correnti piatto 40x4 5,00 1,40 1,260 8,82
bulloneria e saldature (a stima) 5,000 5,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 122,03 919´684,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122,03 919´684,79

Parziale kg 122,03
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 0,07 132,080 9,25

Parziale kg 9,25

SOMMANO kg 131,28 6,02 790,31

71 / 181 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

scarico sez. 87 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 363,83 363,83

72 / 182 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 150 mm
H.055 PFA 16 bar

attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)
scarico sez. 87 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 356,30 356,30

73 / 232 Ripristino corticale superfici in calcestruzzo armato
N.019 attraversamento rio Girdiera (rif. all. C.2.11)

risanamento superfici interne pozzetto di scarico sez. 87 4,00 2,00 4,270 34,16
2,00 2,000 4,00

SOMMANO m2 38,16 33,90 1´293,62

ATTRAVERSAMENTO FLUVIALE RIO
CUNGIADUREDDA  (Cat 5)

74 / 183 Rinfianco e rinterro di condotte presso attraversamento di
E.013 corso d'acqua

attraversamento rio Cungiaduredda (rif. all. C.2.10)
tratto in sub-alveo dalla sez. 60 alla sez. 60 ter
(larg.=1/2*(1,30+1,90)) 4,30 1,600 1,450 9,98

SOMMANO m3 9,98 123,00 1´227,54

75 / 184 Scavo a larga sezione in terreni di qualunque natura esclusa
E.002 la roccia dura

Attraversamento rio Cungiaduredda (rif. all. C.2.10)
si considera il 50% realizzato in terra
- scavo alveo per posa in opera mantellate (al netto dello scavo
condotta) *(larg.=2*2) 0,50 8,00 4,000 0,250 4,00
- scavo pista di servizio per posa in opera pavimentazione in cls 0,50 8,00 3,000 0,200 2,40

SOMMANO m3 6,40 2,88 18,43

76 / 185 Scavo a larga sezione in roccia dura
E.004 Attraversamento rio Cungiaduredda (rif. all. C.2.10)

si considera il 50% realizzato in roccia
- scavo alveo per posa in opera mantellate (al netto dello scavo
condotta) *(larg.=2*2) 0,50 8,00 4,000 0,250 4,00
- scavo pista di servizio per posa in opera pavimentazione in cls 0,50 8,00 3,000 0,200 2,40

SOMMANO mc 6,40 18,61 119,10

77 / 186 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Attraversamento rio Congiaduredda (rif. all. C.2.10)

pavimentazione pista di servizio 8,00 3,000 0,200 4,80

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 4,80 923´853,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,80 923´853,92

SOMMANO mc 4,80 173,07 830,74

78 / 187 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 attraversamento rio Congiaduredda (rif. all. C.2.10)

- maglia Ø10 20x20 peso 6,376 kg/mq) 7,90 2,900 6,376 146,07

SOMMANO kg 146,07 1,51 220,57

79 / 188 Mantellate di protezione
T.002 Attraversamento rio Cungiaduredda (rif. all. C.2.10)

rivestimento alveo *(lung.=3,00+2,00+3,00) 8,00 6,000 48,00

SOMMANO m2 48,00 37,07 1´779,36

80 / 237 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

Attraversamento rio Congiaduredda: gabbionata alveo lato monte
si considera il 50% dello scavo eseguito in terra 0,50 8,00 1,000 1,500 6,00

SOMMANO m3 6,00 6,70 40,20

81 / 238 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 Attraversamento rio Congiaduredda: gabbionata alveo lato monte

si considera il 50% dello scavo eseguito in roccia 0,50 8,00 1,000 1,500 6,00

SOMMANO mc 6,00 40,60 243,60

82 / 239 Gabbionate metalliche
T.001 Attraversamento rio Congiaduredda

gabbionata alveo lato monte 8,00 1,000 1,500 12,00

SOMMANO m3 12,00 87,52 1´050,24

ADEGUAMENTO SCARICHI ESISTENTI  (Cat 6)

83 / 53 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
D.020 armato.

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
demolizione solette di copertura pozzetti sez. 15, 24 2,00 1,80 1,900 0,200 1,37

SOMMANO m3 1,37 84,93 116,35

84 / 54 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
D.020 armato.

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
demolizione solette di copertura pozzetti sez. 32, 50 2,00 1,80 1,900 0,200 1,37

SOMMANO m3 1,37 84,93 116,35

85 / 55 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
D.020 armato.

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
demolizione solette di copertura pozzetti sez. 61 1,00 1,80 1,900 0,200 0,68

SOMMANO m3 0,68 84,93 57,75

86 / 56 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
D.020 armato.

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 928´309,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 928´309,08

demolizione soletta di copertura pozzetto sez. 75 1,00 1,80 1,900 0,200 0,68

SOMMANO m3 0,68 84,93 57,75

87 / 57 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.302 pozzetto

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
pozzetti sezioni 15, 24 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 440,74 881,48

88 / 58 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.302 pozzetto

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
pozzetti sezioni 32, 50 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 440,74 881,48

89 / 59 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.302 pozzetto

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
pozzetti sezione 61 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 440,74 440,74

90 / 60 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.302 pozzetto

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
pozzetto sezione 75 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 440,74 440,74

91 / 126 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 1
pozzetti sezion: 15, 24
- rifacimento solette di copertura 2,00 1,90 2,000 0,200 1,52

SOMMANO mc 1,52 173,07 263,07

92 / 127 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 2
pozzetti sezioni 32, 50
- rifacimento solette di copertura 2,00 1,90 2,000 0,200 1,52

SOMMANO mc 1,52 173,07 263,07

93 / 128 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 3
pozzetto sezione 61
- rifacimento solette di copertura 1,00 1,90 2,000 0,200 0,76

SOMMANO mc 0,76 173,07 131,53

94 / 129 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 4
pozzetto sezione 75
- rifacimento solette di copertura 1,00 1,90 2,000 0,200 0,76

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 0,76 931´668,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,76 931´668,94

SOMMANO mc 0,76 173,07 131,53

95 / 131 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 1
blocchi di ancoraggio collegamento scarichi
- sezione 15 *(lung.=1/2*(0,40+0,25))*(larg.=1/2(1,90+1,05)) 0,33 1,475 0,850 0,41

1,20 0,450 0,250 0,14
(lung.=1/2*(1,20+1,70)) 1,45 0,450 1,050 0,69
- sezione 24 *(lung.=1/2*(0,80+0,25))*(larg.=1/2(1,90+1,05)) 0,53 1,475 0,850 0,66

1,20 0,450 0,250 0,14
(lung.=1/2*(1,20+1,70)) 1,45 0,450 1,050 0,69

SOMMANO mc 2,73 134,66 367,62

96 / 132 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 2
blocchi di ancoraggio collegamento scarichi
- sezione 32 *(lung.=1/2*(0,35+0,25))*(larg.=1/2(1,90+1,05)) 0,30 1,475 0,850 0,38

1,20 0,450 0,250 0,14
(lung.=1/2*(1,20+1,70)) 1,45 0,450 1,050 0,69
- sezione 50 *(lung.=1/2*(0,60+0,25))*(larg.=1/2(1,90+1,05)) 0,43 1,475 0,850 0,54

1,20 0,450 0,250 0,14
(lung.=1/2*(1,20+1,70)) 1,45 0,450 1,050 0,69

SOMMANO mc 2,58 134,66 347,42

97 / 133 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 3
blocchi di ancoraggio collegamento scarichi
- sezione 61 *(lung.=1/2*(0,77+0,25))*(larg.=1/2(1,90+1,05)) 0,51 1,475 0,850 0,64

1,20 0,450 0,250 0,14
(lung.=1/2*(1,20+1,70)) 1,45 0,450 1,050 0,69

SOMMANO mc 1,47 134,66 197,95

98 / 134 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 4
blocchi di ancoraggio collegamento scarichi
- sezione 75 *(lung.=1/2*(0,60+0,25))*(larg.=1/2(1,90+1,05)) 0,43 1,475 0,850 0,54

1,20 0,450 0,250 0,14
(lung.=1/2*(1,20+1,70)) 1,45 0,450 1,050 0,69

SOMMANO mc 1,37 134,66 184,48

99 / 135 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.16.2)

Tratta 1
armatura soletta di copertura pozzetto sezione 15
pos 1 16,00 2,26 0,617 22,31
pos 2 14,00 2,06 0,617 17,79
pos 1a 2,00 1,22 0,617 1,51
pos 1a' 2,00 1,34 0,617 1,65
pos 1b 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 1c 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 2a 2,00 1,32 0,617 1,63
pos 2a' 2,00 1,44 0,617 1,78
pos 2b 2,00 1,12 0,617 1,38
pos 2b' 2,00 1,24 0,617 1,53
pos 2c 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 2d 2,00 1,00 0,617 1,23
pos 10 4,00 0,60 1,578 3,79

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 58,03 932´897,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,03 932´897,94

Parziale kg 58,03
armatura soletta di copertura pozzetto di scarico esistenti sezione
24 1,00 58,030 58,03

armatura blocchi di ancoraggio collegamento scarico sezioni: 15,
24  (15kg/mc)
Vedi voce n° 131 [mc 2.73] 15,000 40,95

Parziale kg 98,98

SOMMANO kg 157,01 1,51 237,09

100 / 136 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.16.2)

Tratta 2
armatura solette di copertura pozzetto sezioni 32
pos 1 16,00 2,26 0,617 22,31
pos 2 14,00 2,06 0,617 17,79
pos 1a 2,00 1,22 0,617 1,51
pos 1a' 2,00 1,34 0,617 1,65
pos 1b 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 1c 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 2a 2,00 1,32 0,617 1,63
pos 2a' 2,00 1,44 0,617 1,78
pos 2b 2,00 1,12 0,617 1,38
pos 2b' 2,00 1,24 0,617 1,53
pos 2c 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 2d 2,00 1,00 0,617 1,23
pos 10 4,00 0,60 1,578 3,79

Parziale kg 58,03
armatura solette di copertura pozzetti di scarico esistenti sezioni
50 1,00 58,030 58,03

armatura blocchi di ancoraggio collegamento scarico sezioni 32,
50 (15kg/mc)
Vedi voce n° 132 [mc 2.58] 15,000 38,70

Parziale kg 96,73

SOMMANO kg 154,76 1,51 233,69

101 / 137 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.16.2)

Tratta 3
armatura solette di copertura pozzetto sezione 61
pos 1 16,00 2,26 0,617 22,31
pos 2 14,00 2,06 0,617 17,79
pos 1a 2,00 1,22 0,617 1,51
pos 1a' 2,00 1,34 0,617 1,65
pos 1b 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 1c 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 2a 2,00 1,32 0,617 1,63
pos 2a' 2,00 1,44 0,617 1,78
pos 2b 2,00 1,12 0,617 1,38
pos 2b' 2,00 1,24 0,617 1,53
pos 2c 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 2d 2,00 1,00 0,617 1,23
pos 10 4,00 0,60 1,578 3,79
armatura blocchi di ancoraggio collegamento scarico sezione: 61
(15kg/mc)
Vedi voce n° 133 [mc 1.47] 15,000 22,05

SOMMANO kg 80,08 1,51 120,92

102 / 138 Acciaio per armatura di strutture in c.a.

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 933´489,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 933´489,64

F.010 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.16.2)
Tratta 4
armatura solette di copertura pozzetto sezione 75:
pos 1 16,00 2,26 0,617 22,31
pos 2 14,00 2,06 0,617 17,79
pos 1a 2,00 1,22 0,617 1,51
pos 1a' 2,00 1,34 0,617 1,65
pos 1b 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 1c 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 2a 2,00 1,32 0,617 1,63
pos 2a' 2,00 1,44 0,617 1,78
pos 2b 2,00 1,12 0,617 1,38
pos 2b' 2,00 1,24 0,617 1,53
pos 2c 2,00 0,64 0,617 0,79
pos 2d 2,00 1,00 0,617 1,23
pos 10 4,00 0,60 1,578 3,79
armatura blocchi di ancoraggio collegamento scarico sezioni 75
(15kg/mc)
Vedi voce n° 134 [mc 1.37] 15,000 20,55

SOMMANO kg 78,58 1,51 118,66

103 / 142 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 1
nuove solette di copertura pozzetti sezioni: 15, 24
(par.ug.=2*2,00) 4,00 2,00 0,200 1,60
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,90 0,200 1,52
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,90 2,000 15,20

SOMMANO m2 18,32 14,55 266,56

104 / 143 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 2
nuove solette di copertura pozzetti sezioni 32, 50
(par.ug.=2*2,00) 4,00 2,00 0,200 1,60
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,90 0,200 1,52
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,90 2,000 15,20

SOMMANO m2 18,32 14,55 266,56

105 / 144 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 3
nuova solette di copertura pozzetto sezione 61

2,00 2,00 0,200 0,80
2,00 1,90 0,200 0,76
2,00 1,90 2,000 7,60

SOMMANO m2 9,16 14,55 133,28

106 / 145 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 4
nuova soletta di copertura pozzetto sezione 75

2,00 2,00 0,200 0,80
2,00 1,90 0,200 0,76
2,00 1,90 2,000 7,60

SOMMANO m2 9,16 14,55 133,28

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 934´407,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 934´407,98

107 / 147 Ripristino corticale superfici in calcestruzzo armato
N.019 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 1
risanamento superfici interne pozzetti
- sezione 15

2,00 1,40 2,050 5,74
2,00 1,50 2,050 6,15

- sezione 24
2,00 1,40 2,050 5,74
2,00 1,50 2,050 6,15

SOMMANO m2 23,78 33,90 806,14

108 / 148 Ripristino corticale superfici in calcestruzzo armato
N.019 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 2
risanamento superfici interne pozzetti
- sezione 32

2,00 1,40 1,940 5,43
2,00 1,50 1,940 5,82

- sezione 50
2,00 1,40 1,900 5,32
2,00 1,50 1,900 5,70

SOMMANO m2 22,27 33,90 754,95

109 / 149 Ripristino corticale superfici in calcestruzzo armato
N.019 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 3
risanamento superfici interne pozzetti
- sezione 61

2,00 1,40 2,100 5,88
2,00 1,50 2,100 6,30

SOMMANO m2 12,18 33,90 412,90

110 / 150 Ripristino corticale superfici in calcestruzzo armato
N.019 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 4
risanamento superfici interne pozzetti
- sezione 75

2,00 1,40 1,900 5,32
2,00 1,50 1,900 5,70

SOMMANO m2 11,02 33,90 373,58

111 / 151 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim Ø 600 mm
K.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 1
pozzetti sezioni 15, 24 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 205,46 410,92

112 / 152 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim Ø 600 mm
K.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 2
pozzetti esistenti sezioni 32, 50 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 205,46 410,92

113 / 153 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim Ø 600 mm
K.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 3

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 937´577,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 937´577,39

pozzetto esistente sezione 61 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 205,46 205,46

114 / 154 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim Ø 600 mm
K.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 4
pozzetto esistente sezione 75, 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 205,46 205,46

115 / 159 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 1
scala alla marinara pozzetti sezz. 15, 24 (h media 2,00)
montanti L 60x60x7 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 6,240 49,92
pioli tondo Ø 20 *(par.ug.=2*9) 18,00 0,46 2,470 20,45
ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
bulloneria e saldature (a stima) 2,00 5,000 10,00

Parziale kg 102,42
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 0,07 102,420 7,17

Parziale kg 7,17

SOMMANO kg 109,59 6,02 659,73

116 / 160 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 2
scala alla marinara pozzetti sezz. 32, 50 (h media 2,00)
montanti L 60x60x7 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 6,240 49,92
pioli tondo Ø 20 *(par.ug.=2*9) 18,00 0,46 2,470 20,45
ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
bulloneria e saldature (a stima) 2,00 5,000 10,00

Parziale kg 102,42
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 0,07 102,420 7,17

Parziale kg 7,17

SOMMANO kg 109,59 6,02 659,73

117 / 161 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 3
scala alla marinara pozzetto sez. 61 (h media 2,00)
montanti L 60x60x7 2,00 2,00 6,240 24,96
pioli tondo Ø 20 9,00 0,46 2,470 10,23
ancoraggi piatto 100x10 4,00 0,16 7,850 5,02
staffe L 120x80x10 4,00 0,10 15,000 6,00
bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00

Parziale kg 51,21
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 0,07 51,210 3,58

Parziale kg 3,58

SOMMANO kg 54,79 6,02 329,84

118 / 162 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8, C.2.17.1)

Tratta 4

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 939´637,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 939´637,61

scala alla marinara pozzetto sez. 75 (h media 2,00)
montanti L 60x60x7 2,00 2,00 6,240 24,96
pioli tondo Ø 20 9,00 0,46 2,470 10,23
ancoraggi piatto 100x10 4,00 0,16 7,850 5,02
staffe L 120x80x10 4,00 0,10 15,000 6,00
bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00

Parziale kg 51,21
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 0,07 51,210 3,58

Parziale kg 3,58

SOMMANO kg 54,79 6,02 329,84

119 / 163 Giunto flessibile a manicotto in acciaio inox DN 150 PFA 16
H.079 bar

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 1: pozzetti sezioni 15, 24 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 264,92 529,84

120 / 164 Giunto flessibile a manicotto in acciaio inox DN 150 PFA 16
H.079 bar

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 2: pozzetti sezioni 32, 50 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 264,92 529,84

121 / 165 Giunto flessibile a manicotto in acciaio inox DN 150 PFA 16
H.079 bar

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 3: pozzetto di scarico esistente sezione 61 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 264,92 264,92

122 / 166 Giunto flessibile a manicotto in acciaio inox DN 150 PFA 16
H.079 bar

Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)
Tratta 4: pozzetto di scarico esistente sezione 75 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 264,92 264,92

123 / 189 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 1: pozzetti sezioni 15, 24 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 363,83 727,66

124 / 190 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 2: pozzetti sezioni 32, 50 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 363,83 727,66

125 / 191 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 3: pozzetto di scarico esistente sezione 61 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 363,83 363,83

126 / 192 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 943´376,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 943´376,12

Tratta 4: pozzetto di scarico esistente sezione 75 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 363,83 363,83

127 / 193 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 1: collegamento tubazioni scarico (tubo in acciaio DN 150
spessore 4 mm)
- sezione 15 *(lung.=1,75+0,50) 2,25 16,300 36,68
- sezione 24 *(lung.=2,15+0,50) 2,65 16,300 43,20
- flange DN 150 con bulloni *(par.ug.=2*3) 6,00 7,500 45,00

SOMMANO kg 124,88 6,24 779,25

128 / 194 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 2: collegamento tubazioni scarico (tubo in acciaio DN 150
spessore 4 mm)
- sezione 32 *(lung.=1,65+0,50) 2,15 16,300 35,05
- sezione 50 *(lung.=1,95+0,50) 2,45 16,300 39,94
- flange DN 150 con bulloni *(par.ug.=2*3) 6,00 7,500 45,00

SOMMANO kg 119,99 6,24 748,74

129 / 195 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 3: collegamento tubazioni scarico (tubo in acciaio DN 150
spessore 4 mm)
- sezione 61 *(lung.=2,12+0,50) 2,62 16,300 42,71
- flange DN 150 con bulloni 3,00 7,500 22,50

SOMMANO kg 65,21 6,24 406,91

130 / 196 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Adeguamento scarichi esistenti (rif. all. C.2.8)

Tratta 4: collegamento tubazioni scarico (tubo in acciaio DN 150
spessore 4 mm)
- sezione 75 *(lung.=1,95+0,50) 2,45 16,300 39,94
- flange DN 150 con bulloni 3,00 7,500 22,50

SOMMANO kg 62,44 6,24 389,63

SCARICO SEZ. 18 bis  (Cat 7)

131 / 122 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)
condotta di scarico dreni pozzetto (si considera il 50% in terra) *
(larg.=1/2*(0,50+0,70)) 0,50 20,00 0,600 1,000 6,00
opera di scarico dreni (si considera il 50% in terra) 0,50 2,00 2,000 1,150 2,30

SOMMANO m3 8,30 6,70 55,61

132 / 123 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

condotta di scarico dreni (si considera il 50% in roccia) *
(larg.=1/2*(0,50+0,70)) 0,50 20,00 0,600 1,000 6,00
opera di scarico dreni (si considera il 50% in roccia) 0,50 2,00 2,000 1,150 2,30

SOMMANO mc 8,30 40,60 336,98

133 / 124 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 946´457,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 946´457,07

F.001 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)
- sottofondazione 2,90 2,600 0,100 0,75
opera di scarico dreni
- sottofondazione 2,75 1,200 0,100 0,33

SOMMANO mc 1,08 110,32 119,15

134 / 125 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

- platea 2,70 2,400 0,250 1,62
- pareti 2,00 2,70 0,200 2,680 2,89

2,00 2,00 0,200 2,680 2,14
- pilastrino di contrasto pezzo speciale 0,90 0,400 0,400 0,14
- lastra di copertura 2,80 2,500 0,200 1,40
opera di scarico dreni
- platea 1,55 1,000 0,250 0,39
- pareti *(lung.=1/2*(1,30+0,80)) 2,00 1,05 0,200 0,800 0,34

1,00 0,250 1,000 0,25
0,60 0,200 0,500 0,06

SOMMANO mc 9,23 173,07 1´597,44

135 / 130 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9, C.2.16.2)

platea:
pos 4 50,00 2,12 0,617 65,40
pos 5 28,00 2,96 0,617 51,14
pos 6 30,00 2,66 0,617 49,24
pareti:
pos 1 56,00 2,86 0,617 98,82
pos 2 56,00 2,76 0,617 95,36
pos 9 112,00 1,12 0,617 77,40
pos 3 100,00 2,76 0,617 170,29
soletta:
pos 7 18,00 2,96 0,617 32,87
pos 8 14,00 2,66 0,617 22,98
pos 7a 2,00 1,81 0,617 2,23
pos 7b 2,00 1,24 0,617 1,53
pos 7c 2,00 1,10 0,617 1,36
pos 7d 4,00 0,66 0,617 1,63
pos 7e 1,00 1,42 0,617 0,88
pos 7f 1,00 1,56 0,617 0,96
pos 7g 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 8a 8,00 1,51 0,617 7,45
pos 8b 5,00 0,63 0,617 1,94
pos 8c 1,00 1,82 0,617 1,12
pos 8c' 1,00 1,94 1,94
pos 8d 2,00 1,68 0,617 2,07
pos d8d' 2,00 1,79 3,58
pos 8e 3,00 0,68 0,617 1,26
pos 10 4,00 0,60 1,578 3,79
armatura pozzetto di scarico dreni
pos 13 28,00 1,25 0,617 21,60
pos 14 14,00 1,79 0,617 15,46
pos 10 16,00 1,20 0,617 11,85
pos 11 14,00 1,51 0,617 13,04
pos 12 8,00 1,31 0,617 6,47

SOMMANO kg 765,51 1,51 1´155,92

136 / 139 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
I.020 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

- giunto platea/pozzetto 2,00 2,200 4,40
2,00 2,500 5,00

SOMMANO m 9,40 23,67 222,50

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 949´552,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 949´552,08

137 / 140 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

- massetto pendenza platea *(par.ug.=1/2) 0,50 2,30 2,000 0,100 0,23

SOMMANO mc 0,23 110,32 25,37

138 / 141 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)
- parti fuori terra pareti esterne 2,00 2,70 0,400 2,16

2,00 2,40 0,400 1,92
- pareti interne 2,00 2,30 2,680 12,33

2,00 2,00 2,680 10,72
- soletta di copertura 2,00 2,80 0,200 1,12

2,00 2,50 0,200 1,00
2,00 2,80 2,500 14,00

SOMMANO m2 43,25 14,55 629,29

139 / 146 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim
K.003 0,90x0,90

Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9, C.2.17.1) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 308,03 308,03

140 / 155 Chiusino in ghisa GS 500 e classe B125 dim Ø 600 mm
K.005a Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9, C.2.17.1) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,40 150,40

141 / 156 Griglia per caditoia in Ghisa lamellare classe B125 e
K.004 dimensioni 500x500 mm

Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9, C.2.17.1) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,34 150,34

142 / 157 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9, C.2.17.1)

scala alla marinara interna
- montanti L 60x60x7 2,00 2,50 6,240 31,20
- pioli tondo Ø 20 13,00 0,46 2,470 14,77
- ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
- staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
- paraspalla piatto 50x5 2,00 1,55 1,960 6,08
- correnti piatto 40x4 4,00 0,50 1,260 2,52
- bulloneria e saldature (a stima) 5,000 5,00
scala esterna
- montanti piatto 70x10 2,00 2,63 5,500 28,93
- ancoraggi piatto 70x10 2,00 0,10 5,500 1,10

0,55 5,500 3,03
- piastre ancoraggio piatto 100x10 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,16 7,850 5,02
- pioli tondo Ø 20 2,00 0,50 2,470 2,47
- lamiera mandorlata da mm 6 0,50 0,500 52,100 13,03
- bulloneria e saldature (a stima) 5,000 5,00
collari scarico DN 300 (a stima) 2,00 6,000 12,00
- bulloneria e saldature (a stima) 5,000 5,00

Parziale kg 157,20
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 0,07 157,200 11,00

Parziale kg 11,00

SOMMANO kg 168,20 6,02 1´012,56

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 951´828,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 951´828,07

143 / 158 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 200 mm PFA 16 bar
H.006 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 608,56 608,56

144 / 167 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

tronchetto DN 200 sp. 5 mm 0,25 26,400 6,60
flange DN 200 2,00 10,000 20,00
bulloni *(par.ug.=2*12) 24,00 0,420 10,08
tubo DN 300 sp. 6.3 mm 2,10 49,500 103,95
flangia DN 300 1,00 19,000 19,00
tappo DN 300 lamiera sp. 10 mm *(lung.=0,15^2*3,14) 0,07 78,500 5,50
flangia cieca DN 300 1,00 35,200 35,20
bulloni 12,00 0,800 9,60

SOMMANO kg 209,93 6,24 1´309,96

145 / 168 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355
G.001 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

tubazione scarico dreni
- tubo DN 100 sp. 3.2 mm 20,00 8,830 176,60

SOMMANO kg 176,60 4,43 782,34

146 / 169 Letto di posa delle condotte
P.010 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

tubazione scarico dreni 20,00 0,550 0,300 3,30

SOMMANO m3 3,30 23,27 76,79

147 / 170 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte
E.015 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

scavo condotta di scarico dreni  *(larg.=1/2*(0,50+0,70)) 20,00 0,600 1,000 12,00
scavo opera di scarico dreni 2,00 2,000 1,150 4,60
a dedurre:
volume tubazione scarico dreni e rinfianco 20,00 0,550 0,300 -3,30
volume opera di scarico dreni 1,55 1,000 1,150 -1,78

Sommano positivi m3 16,60
Sommano negativi m3 -5,08

SOMMANO m3 11,52 2,30 26,50

148 / 233 Ghiaia per riempimenti, sottofondi, drenaggi e simili
P.005 Scarico sez. 18 bis (rif. all. C.2.9)

Riempimento opera di consegna scarico dreni 0,60 0,600 0,600 0,22

SOMMANO m3 0,22 24,26 5,34

SFIATI  (Cat 8)

149 / 49 Demolizione pozzetti di sfiato lungo linea
D.301 pozzetti di sfiato esistenti sezioni: 18, 23 (rif. all. C.2.7) 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 457,12 914,24

150 / 50 Demolizione pozzetti di sfiato lungo linea
D.301 pozzetti di sfiato esistenti sezioni: 31, 35, 53 (rif. all. C.2.7) 3,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 3,00 955´551,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 955´551,80

SOMMANO cadauno 3,00 457,12 1´371,36

151 / 51 Demolizione pozzetti di sfiato lungo linea
D.301 pozzetti di sfiato esistenti sezioni: 70 (rif. all. C.2.7) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 457,12 457,12

152 / 52 Demolizione pozzetti di sfiato lungo linea
D.301 pozzetti di sfiato esistenti sezioni: 82  (rif. all. C.2.7) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 457,12 457,12

153 / 61 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 1: pozzetti sezioni 18, 23
- sottofondazione 2,00 2,90 2,600 0,100 1,51

SOMMANO mc 1,51 110,32 166,58

154 / 62 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 2: pozzetti sezioni 31, 36, 53
- sottofondazione 3,00 2,90 2,600 0,100 2,26

SOMMANO mc 2,26 110,32 249,32

155 / 63 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 3: pozzetto sezione 70
- sottofondazione 1,00 2,90 2,600 0,100 0,75

SOMMANO mc 0,75 110,32 82,74

156 / 64 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 4: pozzetto sezione 82
- sottofondazione 1,00 2,90 2,600 0,100 0,75

SOMMANO mc 0,75 110,32 82,74

157 / 65 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 1: pozzetti sezioni 18, 23
- platea 2,00 2,70 2,400 0,250 3,24
- pareti  *(H/peso=2,15+2,10) 2,00 2,70 0,200 4,250 4,59
(H/peso=2,15+2,10) 2,00 2,00 0,200 4,250 3,40
- pilastrini di appoggio pezzo speciale 2,00 0,40 1,000 0,300 0,24
- lastre copertura 2,00 2,80 2,500 0,200 2,80

SOMMANO mc 14,27 173,07 2´469,71

158 / 66 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 2: pozzetti sezioni 31, 36, 53
- platea 3,00 2,70 2,400 0,250 4,86
- pareti  *(H/peso=2,10+2,10+2,10) 2,00 2,70 0,200 6,300 6,80
(H/peso=2,10+2,10+2,10) 2,00 2,00 0,200 6,300 5,04
- pilastrini di appoggio pezzo speciale 3,00 0,40 1,000 0,300 0,36
- lastre copertura 3,00 2,80 2,500 0,200 4,20

SOMMANO mc 21,26 173,07 3´679,47

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 964´567,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 964´567,96

159 / 67 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 3: pozzetti sezioni 70
- platea 1,00 2,70 2,400 0,250 1,62
- pareti 2,00 2,70 0,200 2,100 2,27

2,00 2,00 0,200 2,100 1,68
- pilastrini di appoggio pezzo speciale 1,00 0,40 1,000 0,300 0,12
- lastre copertura 1,00 2,80 2,500 0,200 1,40

SOMMANO mc 7,09 173,07 1´227,07

160 / 68 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 4: pozzetti sezioni 82
- platea 1,00 2,70 2,400 0,250 1,62
- pareti 2,00 2,70 0,200 2,000 2,16

2,00 2,00 0,200 2,000 1,60
- pilastrini di appoggio pezzo speciale 1,00 0,40 1,000 0,300 0,12
- lastre copertura 1,00 2,80 2,500 0,200 1,40

SOMMANO mc 6,90 173,07 1´194,18

161 / 69 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Sfiati (rif. all. C.2.7, all. C.2.17.2)

Tratta 1
armatura pozzetti sezioni 18
platea:
pos 4 50,00 2,12 0,617 65,40
pos 5 28,00 2,96 0,617 51,14
pos 6 30,00 2,66 0,617 49,24
pareti:
pos 1 44,00 2,86 0,617 77,64
pos 2 44,00 2,56 0,617 69,50
pos 9 88,00 1,12 0,617 60,81
pos 3 100,00 2,23 0,617 137,59
soletta
pos 7 12,00 2,96 0,617 21,92
pos 8 14,00 2,66 0,617 22,98
pos 7a 3,00 2,85 0,617 5,28
pos 7b 2,00 1,15 0,617 1,42
pos 7c 2,00 1,05 0,617 1,30
pos 7d 8,00 1,81 0,617 8,93
pos 7e 4,00 0,66 0,617 1,63
pos 7f 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 7g 1,00 0,75 0,617 0,46
pos 8a 10,00 1,51 0,617 9,32
pos 8b 5,00 0,63 0,617 1,94
pos 8c 1,00 1,48 0,617 0,91
pos 8d 2,00 0,68 0,617 0,84
pos 8e 2,00 1,42 0,617 1,75
pos 8e' 2,00 1,53 0,617 1,89
pos 8f 2,00 1,62 0,617 2,00
pos 10 1,00 0,60 1,578 0,95

Parziale kg 596,69
armatura pozzetti sezioni 23 1,00 596,690 596,69

Parziale kg 596,69

SOMMANO kg 1´193,38 1,51 1´802,00

162 / 70 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.2)

Tratta 2
armatura pozzetti sezioni 31

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 968´791,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 968´791,21

platea:
pos 4 50,00 2,12 0,617 65,40
pos 5 28,00 2,96 0,617 51,14
pos 6 30,00 2,66 0,617 49,24
pareti:
pos 1 44,00 2,86 0,617 77,64
pos 2 44,00 2,56 0,617 69,50
pos 9 88,00 1,12 0,617 60,81
pos 3 100,00 2,23 0,617 137,59
soletta
pos 7 12,00 2,96 0,617 21,92
pos 8 14,00 2,66 0,617 22,98
pos 7a 3,00 2,85 0,617 5,28
pos 7b 2,00 1,15 0,617 1,42
pos 7c 2,00 1,05 0,617 1,30
pos 7d 8,00 1,81 0,617 8,93
pos 7e 4,00 0,66 0,617 1,63
pos 7f 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 7g 1,00 0,75 0,617 0,46
pos 8a 10,00 1,51 0,617 9,32
pos 8b 5,00 0,63 0,617 1,94
pos 8c 1,00 1,48 0,617 0,91
pos 8d 2,00 0,68 0,617 0,84
pos 8e 2,00 1,42 0,617 1,75
pos 8e' 2,00 1,53 0,617 1,89
pos 8f 2,00 1,62 0,617 2,00
pos 10 1,00 0,60 1,578 0,95

Parziale kg 596,69
armatura pozzetti sezioni 36, 53 2,00 596,690 1´193,38

Parziale kg 1´193,38

SOMMANO kg 1´790,07 1,51 2´703,01

163 / 71 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.2)

Tratta 3
armatura pozzetti sezioni 70
platea:
pos 4 50,00 2,12 0,617 65,40
pos 5 28,00 2,96 0,617 51,14
pos 6 30,00 2,66 0,617 49,24
pareti:
pos 1 44,00 2,86 0,617 77,64
pos 2 44,00 2,56 0,617 69,50
pos 9 88,00 1,12 0,617 60,81
pos 3 100,00 2,23 0,617 137,59
soletta
pos 7 12,00 2,96 0,617 21,92
pos 8 14,00 2,66 0,617 22,98
pos 7a 3,00 2,85 0,617 5,28
pos 7b 2,00 1,15 0,617 1,42
pos 7c 2,00 1,05 0,617 1,30
pos 7d 8,00 1,81 0,617 8,93
pos 7e 4,00 0,66 0,617 1,63
pos 7f 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 7g 1,00 0,75 0,617 0,46
pos 8a 10,00 1,51 0,617 9,32
pos 8b 5,00 0,63 0,617 1,94
pos 8c 1,00 1,48 0,617 0,91
pos 8d 2,00 0,68 0,617 0,84
pos 8e 2,00 1,42 0,617 1,75
pos 8e' 2,00 1,53 0,617 1,89
pos 8f 2,00 1,62 0,617 2,00
pos 10 1,00 0,60 1,578 0,95

SOMMANO kg 596,69 1,51 901,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 972´395,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 972´395,22

164 / 72 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.2)

Tratta 4
armatura pozzetti sezioni 82
platea:
pos 4 50,00 2,12 0,617 65,40
pos 5 28,00 2,96 0,617 51,14
pos 6 30,00 2,66 0,617 49,24
pareti:
pos 1 44,00 2,86 0,617 77,64
pos 2 44,00 2,56 0,617 69,50
pos 9 88,00 1,12 0,617 60,81
pos 3 100,00 2,23 0,617 137,59
soletta
pos 7 12,00 2,96 0,617 21,92
pos 8 14,00 2,66 0,617 22,98
pos 7a 3,00 2,85 0,617 5,28
pos 7b 2,00 1,15 0,617 1,42
pos 7c 2,00 1,05 0,617 1,30
pos 7d 8,00 1,81 0,617 8,93
pos 7e 4,00 0,66 0,617 1,63
pos 7f 4,00 0,75 0,617 1,85
pos 7g 1,00 0,75 0,617 0,46
pos 8a 10,00 1,51 0,617 9,32
pos 8b 5,00 0,63 0,617 1,94
pos 8c 1,00 1,48 0,617 0,91
pos 8d 2,00 0,68 0,617 0,84
pos 8e 2,00 1,42 0,617 1,75
pos 8e' 2,00 1,53 0,617 1,89
pos 8f 2,00 1,62 0,617 2,00
pos 10 1,00 0,60 1,578 0,95

SOMMANO kg 596,69 1,51 901,00

165 / 73 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
I.020 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 1
pozzetti sezioni: 18, 23
- giunto platea/pozzetti *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 10,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 8,80

SOMMANO m 18,80 23,67 445,00

166 / 74 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
I.020 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 2
pozzetti sezioni: 31, 36, 53
- giunto platea/pozzetti *(par.ug.=3*2) 6,00 2,50 15,00
(par.ug.=3*2) 6,00 2,20 13,20

SOMMANO m 28,20 23,67 667,49

167 / 75 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
I.020 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 3
pozzetti sezioni: 70
- giunto platea/pozzetti 2,00 2,50 5,00

2,00 2,20 4,40

SOMMANO m 9,40 23,67 222,50

168 / 76 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
I.020 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 4
pozzetti sezioni: 82

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 974´631,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 974´631,21

- giunto platea/pozzetti 2,00 2,50 5,00
2,00 2,20 4,40

SOMMANO m 9,40 23,67 222,50

169 / 77 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 1
pozzetti sezioni: 18, 23
massetto pendenza platea 2,00 2,30 2,000 0,100 0,92

SOMMANO mc 0,92 110,32 101,49

170 / 78 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 2
pozzetti sezioni: 31, 36, 53
massetto pendenza platea 3,00 2,30 2,000 0,100 1,38

SOMMANO mc 1,38 110,32 152,24

171 / 79 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 3
pozzetti sezioni: 70
massetto pendenza platea 1,00 2,30 2,000 0,100 0,46

SOMMANO mc 0,46 110,32 50,75

172 / 80 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 4
pozzetti sezioni: 82
massetto pendenza platea 1,00 2,30 2,000 0,100 0,46

SOMMANO mc 0,46 110,32 50,75

173 / 81 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 1
pozzetti sezioni: 18, 23
- parti fuori terra pareti esterne *(par.ug.=2*2) 4,00 2,70 0,500 5,40
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 0,500 4,80
- pareti interne *(par.ug.=2*2) 4,00 2,30 2,150 19,78
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 2,150 17,20
- solette di copertura *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 0,200 2,24
(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 0,200 2,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 2,500 28,00

SOMMANO m2 79,42 14,55 1´155,56

174 / 82 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 2
pozzetti sezioni: 31, 36, 53
- parti fuori terra pareti esterne *(par.ug.=3*2) 6,00 2,70 0,500 8,10
(par.ug.=3*2) 6,00 2,40 0,500 7,20
- pareti interne *(par.ug.=3*2) 6,00 2,70 2,100 34,02
(par.ug.=3*2) 6,00 2,40 2,100 30,24
- solette di copertura *(par.ug.=3*2) 6,00 2,80 0,200 3,36
(par.ug.=3*2) 6,00 2,50 0,200 3,00
(par.ug.=3*2) 6,00 2,80 2,500 42,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 127,92 976´364,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127,92 976´364,50

SOMMANO m2 127,92 14,55 1´861,24

175 / 83 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 3
pozzetti sezioni: 70
- parti fuori terra pareti esterne 2,00 2,70 0,500 2,70

2,00 2,40 0,500 2,40
- pareti interne 2,00 2,70 2,100 11,34

2,00 2,40 2,100 10,08
- solette di copertura 2,00 2,80 0,200 1,12

2,00 2,50 0,200 1,00
2,00 2,80 2,500 14,00

SOMMANO m2 42,64 14,55 620,41

176 / 84 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 4
pozzetti sezioni: 82
- parti fuori terra paretri esterne 2,00 2,70 0,500 2,70

2,00 2,40 0,500 2,40
- pareti interne 2,00 2,70 2,000 10,80

2,00 2,40 2,000 9,60
- solette di copertura 2,00 2,80 0,200 1,12

2,00 2,50 0,200 1,00
2,00 2,80 2,500 14,00

SOMMANO m2 41,62 14,55 605,57

177 / 85 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim
K.003 0,90x0,90

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 1
pozzetti sezioni: 18, 23 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 308,03 616,06

178 / 86 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim
K.003 0,90x0,90

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 2
pozzetti sezioni: 31, 36, 53 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 308,03 924,09

179 / 87 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim
K.003 0,90x0,90

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 3
pozzetto sezione: 70 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 308,03 308,03

180 / 88 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim
K.003 0,90x0,90

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 4
pozzetto sezione: 82 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 308,03 308,03

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 981´607,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 981´607,93

181 / 89 Chiusino in ghisa GS 500 e classe B125 dim Ø 600 mm
K.005a Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 1
pozzetto sezioni: 18, 23 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 150,40 300,80

182 / 90 Chiusino in ghisa GS 500 e classe B125 dim Ø 600 mm
K.005a Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 2
pozzetti sezioni: 31, 36, 53 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,40 451,20

183 / 91 Chiusino in ghisa GS 500 e classe B125 dim Ø 600 mm
K.005a Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 3
pozzetto sezioni: 70 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,40 150,40

184 / 92 Chiusino in ghisa GS 500 e classe B125 dim Ø 600 mm
K.005a Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 4
pozzetto sezioni: 82 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,40 150,40

185 / 93 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 1
pozzetto sezione 18
(altezza media 2.10 m)
scala alla marinara interna
- montanti L 60x60x7 2,00 2,10 6,240 26,21
- pioli tondo Ø 20 13,00 0,46 2,470 14,77
- ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
- staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
scala esterna
- montanti piatto 70x10 2,00 2,63 5,500 28,93
- ancoraggi piatto 70x10 2,00 0,10 5,500 1,10

2,00 0,55 5,500 6,05
- piastre ancoraggio piatto 100x10 4,00 0,16 7,850 5,02
- pioli tondo Ø 20 2,00 0,50 2,470 2,47
- lamiera mandorlata da mm 6 1,00 0,50 0,500 52,100 13,03
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 9,070 9,07

Parziale kg 138,70
pozzetto sezione 23 138,700 138,70

Parziale kg 138,70

SOMMANO kg 277,40 6,02 1´669,95

186 / 94 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 2
pozzetto sezione 31
(altezza media 2.10 m)
scala alla marinara interna
- montanti L 60x60x7 2,00 2,10 6,240 26,21

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 26,21 984´330,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,21 984´330,68

- pioli tondo Ø 20 13,00 0,46 2,470 14,77
- ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
- staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
scala esterna
- montanti piatto 70x10 2,00 2,63 5,500 28,93
- ancoraggi piatto 70x10 2,00 0,10 5,500 1,10

2,00 0,55 5,500 6,05
- piastre ancoraggio piatto 100x10 4,00 0,16 7,850 5,02
- pioli tondo Ø 20 2,00 0,50 2,470 2,47
- lamiera mandorlata da mm 6 1,00 0,50 0,500 52,100 13,03
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 9,070 9,07

Parziale kg 138,70
pozzetti sezioni 36, 53 2,00 138,700 277,40

Parziale kg 277,40

SOMMANO kg 416,10 6,02 2´504,92

187 / 95 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 3
pozzetto sezione 70
(altezza media 2.10 m)
scala alla marinara interna
- montanti L 60x60x7 2,00 2,10 6,240 26,21
- pioli tondo Ø 20 13,00 0,46 2,470 14,77
- ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
- staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
scala esterna
- montanti piatto 70x10 2,00 2,63 5,500 28,93
- ancoraggi piatto 70x10 2,00 0,10 5,500 1,10

2,00 0,55 5,500 6,05
- piastre ancoraggio piatto 100x10 4,00 0,16 7,850 5,02
- pioli tondo Ø 20 2,00 0,50 2,470 2,47
- lamiera mandorlata da mm 6 1,00 0,50 0,500 52,100 13,03
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 9,070 9,07

SOMMANO kg 138,70 6,02 834,97

188 / 96 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)

Tratta 4
pozzetto sezione 82
(altezza media 2.10 m)
scala alla marinara interna
- montanti L 60x60x7 2,00 2,10 6,240 26,21
- pioli tondo Ø 20 13,00 0,46 2,470 14,77
- ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
- staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
scala esterna
- montanti piatto 70x10 2,00 2,63 5,500 28,93
- ancoraggi piatto 70x10 2,00 0,10 5,500 1,10

2,00 0,55 5,500 6,05
- piastre ancoraggio piatto 100x10 4,00 0,16 7,850 5,02
- pioli tondo Ø 20 2,00 0,50 2,470 2,47
- lamiera mandorlata da mm 6 1,00 0,50 0,500 52,100 13,03
- bulloneria e saldature (a stima) 1,00 5,000 5,00
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 9,070 9,07

SOMMANO kg 138,70 6,02 834,97

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 988´505,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 988´505,54

189 / 97 Griglia per caditoia in Ghisa lamellare classe B125 e
K.004 dimensioni 500x500 mm

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 1
pozzetti sezioni: 18, 23 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 150,34 300,68

190 / 98 Griglia per caditoia in Ghisa lamellare classe B125 e
K.004 dimensioni 500x500 mm

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 2
pozzetti sezioni: 31, 36, 53 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,34 451,02

191 / 99 Griglia per caditoia in Ghisa lamellare classe B125 e
K.004 dimensioni 500x500 mm

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 3
pozzetto sezione: 70 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,34 150,34

192 / 100 Griglia per caditoia in Ghisa lamellare classe B125 e
K.004 dimensioni 500x500 mm

Sfiati (rif. all. C.2.7, C.2.17.1)
Tratta 4
pozzetto sezione: 82 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,34 150,34

193 / 101 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 1: sezioni 18, 23 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 363,83 727,66

194 / 102 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 2: sezioni 31, 36, 53 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 363,83 1´091,49

195 / 103 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 3: sezione 70 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 363,83 363,83

196 / 104 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 4: sezione 82 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 363,83 363,83

197 / 105 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 mm PFA 16 bar
H.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 1: sezioni 18, 23 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 215,33 430,66

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 992´535,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 992´535,39

198 / 106 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 mm PFA 16 bar
H.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 2: sezioni 31, 36, 53 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 215,33 645,99

199 / 107 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 mm PFA 16 bar
H.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 3: sezione 70 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 215,33 215,33

200 / 108 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 mm PFA 16 bar
H.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 4: sezione 82 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 215,33 215,33

201 / 109 Sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione DN 150
H.094 mm PFA 16 bar

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 1: sezioni 18, 23 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 471,26 942,52

202 / 110 Sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione DN 150
H.094 mm PFA 16 bar

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 2: sezioni 31, 36, 53 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 471,26 1´413,78

203 / 111 Sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione DN 150
H.094 mm PFA 16 bar

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 3: sezione 70 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 471,26 471,26

204 / 112 Sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione DN 150
H.094 mm PFA 16 bar

Sfiati (rif. all. C.2.7)
Tratta 4: sezione 82 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 471,26 471,26

205 / 113 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 1: sezioni 18, 23
spezzoni DN 150 sp. 4,5 mm *(lung.=0,25+0,50+0,05+0,05) 2,00 0,85 16,300 27,71
curva 90° DN 150 sp. 4,5 mm 2,00 6,500 13,00
flange DN 150 *(par.ug.=2*5,00) 10,00 7,500 75,00
bullloni *(par.ug.=2*5*8) 80,00 0,400 32,00
flangia DN150/DN100 *(par.ug.=2*1,00) 2,00 10,500 21,00
bulloni *(par.ug.=2*8) 16,00 0,400 6,40

SOMMANO kg 175,11 6,24 1´092,69

206 / 114 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 2: sezioni 31, 36, 53

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 998´003,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 998´003,55

spezzoni DN 150 sp. 4.5 mm *(lung.=0,25+0,50+0,05+0,05) 3,00 0,85 16,300 41,57
curva 90° DN 150 sp. 4.5 mm 3,00 6,500 19,50
flange DN 150 *(par.ug.=3*5,00) 15,00 7,500 112,50
bullloni *(par.ug.=3*5*12) 180,00 0,400 72,00
flangia DN150/DN100 *(par.ug.=3*1,00) 3,00 10,500 31,50
bulloni *(par.ug.=3*12,00) 36,00 0,400 14,40

SOMMANO kg 291,47 6,24 1´818,77

207 / 115 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 3 sezione: 70
spezzoni DN 150 sp. 4.5 mm *(lung.=0,25+0,50+0,05+0,05) 1,00 0,85 16,300 13,86
curva 90° DN 150 sp. 4.5 mm 1,00 6,500 6,50
flange DN 150 5,00 7,500 37,50
bullloni *(par.ug.=5*12) 60,00 0,400 24,00
flangia DN150/DN100 1,00 10,500 10,50
bulloni 12,00 0,400 4,80

SOMMANO kg 97,16 6,24 606,28

208 / 116 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo
G.003 Sfiati (rif. all. C.2.7)

Tratta 4: sezione 82
spezzoni DN 150 sp. 4.5 mm *(lung.=0,25+0,50+0,05+0,05) 1,00 0,85 16,300 13,86
curva 90° DN 150 sp. 4.5 mm 1,00 6,500 6,50
flange DN 150 5,00 7,500 37,50
bullloni *(par.ug.=5*12) 60,00 0,400 24,00
flangia DN150/DN100 1,00 10,500 10,50
bulloni 12,00 0,400 4,80

SOMMANO kg 97,16 6,24 606,28

ATTRAVERSAMENTO STRADA DI ACCESSO ALLE
VASCHE DI SU MURTAXIU  (Cat 9)

209 / 197 Demolizioni di pavimentazione stradale asfaltata
D.019 attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.

93-94 (rif. all. C.2.12) 6,00 4,000 24,00

SOMMANO m2 24,00 14,70 352,80

210 / 198 Scavo a larga sezione in terreni di qualunque natura esclusa
E.002 la roccia dura

attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.
93-94 (rif. all. C.2.12)
allargamento scavo condotta per posa piastre di protezione
(si considera il 50 dello scavo realizzato in roccia) *
(par.ug.=0,50*2,00)*(H/peso=1/2*(0,60+1,00)) 1,00 14,00 1,400 0,800 15,68

SOMMANO m3 15,68 2,88 45,16

211 / 199 Scavo a larga sezione in roccia dura
E.004 attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.

93-94 (rif. all. C.2.12)
allargamento scavo condotta per posa piastre di protezione
(si considera il 50 dello scavo realizzato in roccia) *
(par.ug.=0,50*2,00)*(H/peso=1/2*(0,60+1,00)) 1,00 14,00 1,400 0,800 15,68

SOMMANO mc 15,68 18,61 291,80

212 / 200 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´001´724,64



L88 - manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barrocus
1° Lotto - 2° Comparto - 1° Stralcio - Riqualificazione funzionale acquedotto - Tratta "Is Pillus" pag. 35

Num.Ord.
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R I P O R T O 1´001´724,64

93-94 (rif. all. C.2.12)
piastre di protezione 11,00 4,00 1,000 0,300 13,20

SOMMANO mc 13,20 173,07 2´284,52

213 / 201 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.

93-94 (rif. all. C.2.12, C.2.17.2)
armatura piastre di protezione in cls
pos 1 *(par.ug.=11*5,00) 55,00 4,30 0,888 210,01
pos 2 *(par.ug.=11*5,00) 55,00 4,30 0,888 210,01
pos 3 *(par.ug.=11*21,00) 231,00 2,40 0,617 342,06

SOMMANO kg 762,08 1,51 1´150,74

214 / 202 Letto di posa delle condotte
P.010 attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.

93-94 (rif. all. C.2.12)
rinfianco e ricoprimento condotta (altezza media 1/2*(2.00+
1.25)= ml 1,625 *(larg.=1/2*(1,20+1,85)) 14,00 1,525 1,625 34,69
a dedurre 15 cm di sottofondo (già computato nella condotta) *
(larg.=1/2*(1,20+1,26)) -14,00 1,230 0,150 -2,58

Sommano positivi m3 34,69
Sommano negativi m3 -2,58

SOMMANO m3 32,11 23,27 747,20

215 / 203 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per
P.006 sottofondazioni stradali e per rinterri particolari

attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.
93-94 (rif. all. C.2.12)
sottofondo pavimentazione stradale  *(H/peso=1/2*(0,30+0,70)) 9,00 6,000 0,500 27,00

SOMMANO m3 27,00 22,83 616,41

216 / 204 Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
Q.010 (binder chiuso) per pavimentazioni stradali

attraversamento strada accesso alle vasche di Su Murtaxiu sez.
93-94 (rif. all. C.2.12) 8,00 4,000 0,100 3,20

SOMMANO m3 3,20 312,68 1´000,58

PARTENZA DELLA CONDOTTA DAL
SOLLEVAMENTO DI IS PILLUS  (Cat 10)

217 / 205 Demolizione totale di fabbricati con strutture miste in C.A. e
D.010 laterizi

Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):
- demolizione pozzetto 1 lungo linea tra sez 2 e sez 3 2,00 2,400 1,900 9,12
- demolizione pozzetto 2 lungo linea tra sez 3 e sez 4 2,10 2,600 1,750 9,56

SOMMANO m3 18,68 37,70 704,24

218 / 206 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.303 camera di manovra

Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13): 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´806,35 1´806,35

219 / 207 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 600 mm
H.063 PFA 16 bar

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´010´034,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´010´034,68

Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13): 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´978,86 2´978,86

220 / 208 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355
G.001 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):

- diffusore DN 400x600 spessore 6,3 *(H/peso=1/2*(62,40+
93,80)) 0,50 78,100 39,05

SOMMANO kg 39,05 4,43 172,99

221 / 209 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13, C.2.17.1):

scala alla narinara
- montanti L 60x60x7 2,00 3,30 6,240 41,18
- pioli tondo Ø 20 16,00 0,46 2,470 18,18
- ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
- staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
- paraspalla piatto 50x5 4,00 1,20 1,960 9,41
- correnti piatto 40x4 3,00 1,40 1,260 5,29
- bulloneria e saldature (a stima) 5,000 5,00

chiusura botola solaio
- telaio: profilo L 40x40x5 6,00 1,25 3,380 25,35
- telaio: piatto 20x5 4,00 1,25 0,785 3,93
- chiusino: profilo L40x25x5 6,00 1,25 2,370 17,78
- chiusino: piatto 60x5 1,00 1,25 2,360 2,95
- chiusino: lamiera striata 5mm 1,25 1,250 44,300 69,22
- cardini, tasselli, passanti, lucchetto ecc: a stima 8,000 8,00

Parziale kg 228,34
maggiorazione 7% per zincatura 0,07 228,340 15,98

Parziale kg 15,98

SOMMANO kg 244,32 6,02 1´470,81

222 / 210 Tubazione in PVC DN 300 mm
G.464 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13, C.2.3, C.2.4,

C.2.6):
condotta di troppo pieno impianto di sollevamento
- dalla sez. 0 alla sez. 08 139,67 139,67

SOMMANO m 139,67 59,85 8´359,25

223 / 211 Letto di posa delle condotte
P.010 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13, C.2.3, C.2.4,

C.2.6):
condotta di troppo pieno impianto di sollevamento
- dalla sez. 0 alla sez. 08 (15 cm di sottofondo e ricoprimento) 139,67 0,600 0,150 12,57

SOMMANO m3 12,57 23,27 292,50

224 / 212 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):
opera di consegna troppo pieno impianto di sollevamento 3,50 3,600 1,600 20,16
(H/peso=1/2*1,60) 2,20 3,600 0,800 6,34

SOMMANO m3 26,50 6,70 177,55

225 / 213 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):

opera di consegna troppo pieno impianto di sollevamento

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´023´486,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´023´486,64

- sottofondazione 4,00 1,900 0,150 1,14

SOMMANO mc 1,14 110,32 125,76

226 / 214 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):

opera di consegna troppo pieno impianto di sollevamento
- platea 3,70 1,600 0,300 1,78
- pareti 1,60 0,500 1,450 1,16

2,00 2,00 0,200 1,450 1,16
(H/peso=1/2*1,45) 2,00 1,20 0,200 0,725 0,35

SOMMANO mc 4,45 173,07 770,16

227 / 215 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):

opera di consegna troppo pieno impianto di sollevamento
si considerano 80kg/mc
Vedi voce n° 214 [mc 4.45] 80,000 356,00

SOMMANO kg 356,00 1,51 537,56

228 / 216 Ghiaia per riempimenti, sottofondi, drenaggi e simili
P.005 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):

opera di consegna troppo pieno impianto di sollevamento 2,00 1,200 1,200 2,88

SOMMANO m3 2,88 24,26 69,87

229 / 217 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte
E.015 Partenza condotta da Is Pillus (rif.all. C.2.13):

opera di consegna troppo pieno impianto di sollevamento
Vedi voce n° 212 [m3 26.50] 26,50
- a dedurre: volume opera di consegna

2,50 1,600 1,600 -6,40
(H/peso=1/2*1,60) 1,20 1,600 0,800 -1,54

Sommano positivi m3 26,50
Sommano negativi m3 -7,94

SOMMANO m3 18,56 2,30 42,69

ARRIVO DELLA CONDOTTA ALLA VASCHE DI SU
MURTAXIU  (Cat 11)

230 / 218 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
D.020 armato.

Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)
lastra di copertura pozzetto misuratore di portata esistente 2,54 2,540 0,200 1,29

SOMMANO m3 1,29 84,93 109,56

231 / 219 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.302 pozzetto

Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)
pozzetto misuratore di portata esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 440,74 440,74

232 / 220 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´025´582,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´025´582,98

blocco pozzetto misuratore di portata esistente 0,90 1,500 1,500 2,03

SOMMANO mc 2,03 134,66 273,36

233 / 221 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza S5
F.007 Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)

lastra di copertura pozzetto misuratore di portata esistente 2,64 2,640 0,200 1,39

SOMMANO mc 1,39 173,07 240,57

234 / 222 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)

lastra di copertura pozzetto misuratore di portata esistente (80kg/
mc)
Vedi voce n° 221 [mc 1.39] 80,000 111,20

SOMMANO kg 111,20 1,51 167,91

235 / 223 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)
soletta di copertura pozzetto misuratore di portata esistente 4,00 2,64 0,200 2,11

2,00 2,64 2,640 13,94

SOMMANO m2 16,05 14,55 233,53

236 / 224 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim
K.003 0,90x0,90

Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14,
C.2.17.1)
pozzetto misuratore di portata esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 308,03 308,03

237 / 225 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14,

C.2.17.1)
scala alla marinara pozzetto misuratore di portata esistente
montanti L 60x60x7 2,00 2,90 6,240 36,19
pioli tondo Ø 20 14,00 0,46 2,470 15,91
ancoraggi piatto 100x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,16 7,850 10,05
staffe L 120x80x10 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,10 15,000 12,00
paraspalla piatto 50x5 2,00 1,55 1,960 6,08
correnti piatto 40x4 5,00 0,75 1,260 4,73
bulloneria e saldature (a stima) 5,000 5,00

Parziale kg 89,96
maggiorazione del 7% per incidenza zincatura 0,07 89,960 6,30

Parziale kg 6,30

SOMMANO kg 96,26 6,02 579,49

238 / 226 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355
G.001 Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)

pozzetto misuratore di portata esistente
- tronchetto DN 600 sp. 6,3 mm con punta calibrata *
(lung.=0,70+0,10) 0,80 116,900 93,52
- riduzione DN 600/400 sp. 6,3 mm  *(H/peso=1/2*(116,90+
73,80)) 0,50 95,350 47,68
- tronchetto DN 600 sp. 6,3 mm 0,40 116,900 46,76
- tronchetto DN 600 sp. 6,3 mm 0,50 93,800 46,90
- flangia DN 600 1,00 70,000 70,00
- bulloni 20,00 1,600 32,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 336,86 1´027´385,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336,86 1´027´385,87

SOMMANO kg 336,86 4,43 1´492,29

239 / 227 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 400 mm
H.060 PFA 16 bar

Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu (rif. all. C.2.14)
pozzetto misuratore di portata esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´495,57 1´495,57

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´030´373,73

T O T A L E   euro 1´030´373,73

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIEPILOGO PRINCIPALI CATEGORIE

  001 SISTEMAZIONI 33´858,84
  002 BY PASS PROVVISORIO 28´572,84
  003 NUOVE CONDOTTE 816´963,00
  004 ATTRAVERSAMENTO FLUVIALE RIO GIRDIERA 43´094,17
  005 ATTRAVERSAMENTO FLUVIALE RIO CUNGIADUREDDA 5´529,78
  006 ADEGUAMENTO SCARICHI ESISTENTI 18´045,85
  007 SCARICO SEZ. 18 bis 8´573,08
  008 SFIATI 46´397,32
  009 ATTRAVERSAMENTO STRADA DI ACCESSO ALLE VASCHE DI SU MURTAXIU 6´489,21
  010 PARTENZA DELLA CONDOTTA DAL SOLLEVAMENTO DI IS PILLUS 17´508,59
  011 ARRIVO DELLA CONDOTTA ALLA VASCHE DI SU MURTAXIU 5´341,05

Totale CATEGORIE euro 1´030´373,73

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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