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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione totale di fabbricati con strutture miste in C.A. e
D.010 laterizi
SOMMANO m3 29,62 37,70 1'116,68 265,99, 23,82

2 Demolizioni di pavimentazione stradale asfaltata

D.019 SOMMANO m2 24,00 14,70 352,80 60,24| 17,07

3 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo

D.020 armato.

SOMMANO m3 9,24 84,93 784,74 221,95, 28,28

4 Trasporto e conferimento a discarica o impianto di riciclo di

D.202 terre e rocce da scavo

SOMMANO m3 658,94 14,70 97686,42 685,30, 7,07

5 Demolizione pozzetti di sfiato lungo linea

D.301 SOMMANO cadauno 7,00 457,12 37199,84 1°410,78| 44,09

6 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da

D.302 pozzetto

SOMMANO cadauno 7,00 440,74 3°085,18 1°429,75| 46,34

7 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da

D.303 camera di manovra

SOMMANO cadauno 2,00 1806,35 37612,70 1'561,38| 43,22
8 Scavo alarga sezione in terreni di qualunque natura esclusa
E.002 larocciadura
SOMMANO m3 43,23 2,88 124,50 43,66| 35,07

9 Scavo a larga sezione in roccia dura

E.004 SOMMANO mc 43,23 18,61 804,50 300,87 37,40

10 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura

E.005 esclusalarocciadura

SOMMANO m3 766,47 6,70 57135,35 2°199,78| 42,84

11 Scavo a sezione ristretta in roccia dura

E.007 SOMMANO mc 1'785,81 40,60 72°503,89 27°180,04| 37,49

12 Rinfianco e rinterro di condotte presso attraversamento di

E.013 corso d'acqua

SOMMANO m3 63,74 123,00 7°840,02 1'741,37| 22,21

13 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte

E.015 SOMMANO m3 6'531,44 2,30 15°022,33 4’963,90| 33,04

14 Frantumazione di materiale proveniente da scavi in roccia

E.020 SOMMANO mc 57493,95 11,99 65'872,46 16°097,27| 24,44

15 Riscavo e rimozione di condotta in acciaio DN 400 mm

E.024 SOMMANO m3 4°880,34 3,99 19°472,56 15°421,87| 79,20

16 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15

F.001 SOMMANO mc 10,94 110,32 1'206,89 41,68 3,45

17 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4

F.004 SOMMANO mc 45,21 134,66 6°087,96 517,66/ 8,50

18 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 —consistenza

F.007 S5

SOMMANO mc 89,25 173,07 15°446,51 1'830,54| 11,85

19 Acciaio per armatura di strutture in c.a.

F.010 SOMMANO kg 8°263,41 1,51 12°477,75 2°479,00| 19,87

20 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355

G.001 SOMMANO kg 1'852,10 4,43 87204,81 2'352,16| 28,67

21 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo

A RIPORTARE 252°037,89 80°805,19

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 252°037,89 80°805,19

G.003 SOMMANO kg 1243,35 6,24 7°758,51 2'461,84| 31,73

22 Tubazione in acciaio dn 600 sp 6,3 mm

G.111 SOMMANO ca 35,83 297,62 10°663,72 785,04| 7,36

23 Tubazione in ghisa sferoidale DN 600 mm classe di

G.207 pressione C30

SOMMANO ml 2°008,55 308,39 619°416,73 40°110,74| 6,48

24 Tubazione in PVC DN 300 mm

G.464 SOMMANO m 139,67 59,85 87359,25 740,25| 8,86

25 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 mm PFA 16 bar

H.003 SOMMANO cadauno 7,00 215,33 1'507,31 96,95 6,43

26 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar

H.005 SOMMANO cadauno 14,00 363,83 57093,62 201,18, 3,95

27 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 200 mm PFA 16 bar

H.006 SOMMANO cadauno 1,00 608,56 608,56 19,90, 3,27

28 Giunto di smontaggio telescopico atre flange DN 150 mm

H.055 PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 1,00 356,30 356,30 62,49| 17,54

29 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 400 mm

H.060 PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 1,00 1'495,57 1°495,57 85,18 5,70
30 Giunto di smontaggio telescopico atre flange DN 600 mm
H.063 PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 1,00 2'978,86 2'978,86 170,79, 5,73
31 Giunto flessibile a manicotto in acciaio inox DN 150 PFA 16
H.079 bar

SOMMANO cadauno 6,00 264,92 1'589,52 381,18 23,98
32 Sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione DN 150
H.094 mm PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 7,00 471,26 37298,82 634,48 19,23

33 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo

1.020 SOMMANO m 75,20 23,67 1°779,99 166,18| 9,34

34 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo

K.001 SOMMANO kg 1'939,72 6,02 11°677,12 57411,82| 46,35

35 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim

K.003 0,90x0,90

SOMMANO cadauno 9,00 308,03 2°772,27 1'255,50| 45,29

36 Griglia per caditoia in Ghisa lamellare classe B125 e

K.004 dimensioni 500x500 mm

SOMMANO cadauno 8,00 150,34 1'202,72 218,88| 18,20

37 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim & 600 mm

K.005 SOMMANO cadauno 7,00 205,46 1°438,22 360,22 25,05

38 Chiusino in ghisa GS 500 e classe B125 dim & 600 mm

K.005a SOMMANO cadauno 8,00 150,40 1203,20 411,52 34,20

39 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici

L.014 cementizie

SOMMANO m2 425,00 14,55 6°183,77 684,27| 11,07

40 Ripristino corticale superfici in calcestruzzo armato

N.019 SOMMANO m2 107,41 33,90 3'641,19 992,46| 27,26

41 Ghiaia per riempimenti, sottofondi, drenaggi e simili

P.005 SOMMANO m3 3,10 24,26 75,21 2,70/ 3,59

42 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per

P.006 sottofondazioni stradali e per rinterri particolari

A RIPORTARE 9457138,35 136°058,76

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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RIPORTO 945138,35 136°058,76
SOMMANO m3 27,00 22,83 616,41 117,99| 19,14

43 Letto di posa delle condotte

p.010 SOMMANO m3 427,24 23,27 97941,87 760,48, 7,65

44 Sistemazione di area mediante ricarica con misto frantumato

p.012 SOMMANO m3 1°880,00 3,42 67429,60 2°162,00| 33,63

45 Telo geotessile non tessuto da 500 g/m2

P.021 SOMMANO m2 4°281,72 4,20 177983,24 4°196,10| 23,33

46 Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder

Q.010 chiuso) per pavimentazioni stradali

SOMMANO m3 3,20 312,68 1°000,58 75,14 7,51

a7 Chiudenda agropastorale con rete metallica zincata h=1,20 m

Q.033 SOMMANO m 230,00 12,90 2°967,00 1°380,00| 46,51

48 Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m

Q.035 SOMMANO m 20,00 37,97 759,40 173,60, 22,86

49 Cancello in ferro zincato a caldo dim. 3,00 x 2,10 h

Q.052 SOMMANO cadauno 2,00 2°046,00 4°092,00 1'839,96| 44,96

50 Gabbionate metalliche

T.001 SOMMANO m3 50,00 87,52 4°376,00 1°029,50| 23,53

51 Mantellate di protezione

T.002 SOMMANO m2 229,20 37,07 87496,44 2'651,84| 31,21

52 Realizzazione by-pass condotta esistente durante i lavori

X.014 SOMMANO a corpo 2°055,60 13,90 28'572,84 11°388,02| 39,86

Parziale LAVORI A MISURA euro 1'030°373,73 161'833,39| 15,71
TOTALE euro 1'030°373,73 161'833,39| 15,71

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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