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a) Lavori e prestazioni in appalto 1.063.356,77€        
1. 1.030.373,73€        
2. 32.983,04€              

1.063.356,77€       

b) Somme a disposizione dell'amministrazione 456.643,23€           
1. -€                          
2. -€                          
3. 41.502,25€              
4. 6.000,00€                
5. 134.892,56€            

1.
2.

3.

4.
5.
6.

6. 263.614,85€            
1.
2.

7. 10.633,57€              
456.643,23€           

Totale complessivo 1.520.000,00€        

L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale
del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Z.I. di Isili – Is Barrocus – CUP I79E07000020002

1° LOTTO 2° COMPARTO - 1° STRALCIO
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ACQUEDOTTO - TRATTA "IS PILLUS"

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura
Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee e pertinenti indennizzi

Importo per lavori a base d'asta
Importo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
- QUADRO ECONOMICO -

Spese generali stazione appaltante
Rilievi, accertamenti e indagini
Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010:
1. Attività dell'ufficio tecnico stazione appaltante

a) progettazione preliminare
b) progettazione definitiva/esecutiva e coord. sic. progett.

Fondo per accordi bonari

c) direzione lavori e coord. sic. esec. 
2. Fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016

4. Spese tecniche relative alle attività preliminari alla progettazione
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

I.V.A.ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

1. Incarichi esterni:

c) per contributi relativi a servizi tecnici

3. Incarichi esterni:
a) per partecipazione alla progettazione preliminare
b) per partecipazione alla progettazione definitiva/esecutiva

IVA 22% su b)5

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e contributi di gara

I.V.A. 22% su a)

a) per servizi tecnici di supporto al RUP
b) per verifica progettazione definitiva/esecutiva

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi
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