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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione totale di fabbricati con strutture miste in C.A. e
D.010 laterizi

SOMMANO m3 29,62 37,70 1´116,68 265,99 23,82

2 Demolizioni di pavimentazione stradale asfaltata
D.019 SOMMANO m2 24,00 14,70 352,80 60,24 17,07

3 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
D.020 armato.

SOMMANO m3 9,24 84,93 784,74 221,95 28,28

4 Trasporto e conferimento a discarica o impianto di riciclo di
D.202 terre e rocce da scavo

SOMMANO m3 658,94 14,70 9´686,42 685,30 7,07

5 Demolizione pozzetti di sfiato lungo linea
D.301 SOMMANO cadauno 7,00 457,12 3´199,84 1´410,78 44,09

6 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.302 pozzetto

SOMMANO cadauno 7,00 440,74 3´085,18 1´429,75 46,34

7 Rimozione di tubazioni, apparecchiature e manufatti da
D.303 camera di manovra

SOMMANO cadauno 2,00 1´806,35 3´612,70 1´561,38 43,22

8 Scavo a larga sezione in terreni di qualunque natura esclusa
E.002 la roccia dura

SOMMANO m3 43,23 2,88 124,50 43,66 35,07

9 Scavo a larga sezione in roccia dura
E.004 SOMMANO mc 43,23 18,61 804,50 300,87 37,40

10 Scavo a sezione ristretta in terreni di qualunque natura
E.005 esclusa la roccia dura

SOMMANO m3 766,47 6,70 5´135,35 2´199,78 42,84

11 Scavo a sezione ristretta in roccia dura
E.007 SOMMANO mc 1´785,81 40,60 72´503,89 27´180,04 37,49

12 Rinfianco e rinterro di condotte presso attraversamento di
E.013 corso d'acqua

SOMMANO m3 63,74 123,00 7´840,02 1´741,37 22,21

13 Rinterro di scavi per condotte e connesse opere d’arte
E.015 SOMMANO m3 6´531,44 2,30 15´022,33 4´963,90 33,04

14 Frantumazione di materiale proveniente da scavi in roccia
E.020 SOMMANO mc 5´493,95 11,99 65´872,46 16´097,27 24,44

15 Riscavo e rimozione di condotta in acciaio DN 400 mm
E.024 SOMMANO m3 4´880,34 3,99 19´472,56 15´421,87 79,20

16 Calcestruzzo non strutturale classe C12/15
F.001 SOMMANO mc 10,94 110,32 1´206,89 41,68 3,45

17 Calcestruzzo strutturale classe C20/25 - consistenza S4
F.004 SOMMANO mc 45,21 134,66 6´087,96 517,66 8,50

18 Calcestruzzo strutturale classe C25/30 - XC2 –consistenza
F.007 S5

SOMMANO mc 89,25 173,07 15´446,51 1´830,54 11,85

19 Acciaio per armatura di strutture in c.a.
F.010 SOMMANO kg 8´263,41 1,51 12´477,75 2´479,00 19,87

20 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355
G.001 SOMMANO kg 1´852,10 4,43 8´204,81 2´352,16 28,67

21 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato a caldo

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 252´037,89 80´805,19
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera
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R I P O R T O 252´037,89 80´805,19

G.003 SOMMANO kg 1´243,35 6,24 7´758,51 2´461,84 31,73

22 Tubazione in acciaio  dn 600 sp 6,3  mm
G.111 SOMMANO ca 35,83 297,62 10´663,72 785,04 7,36

23 Tubazione in ghisa sferoidale DN 600 mm classe di
G.207 pressione C30

SOMMANO ml 2´008,55 308,39 619´416,73 40´110,74 6,48

24 Tubazione in PVC DN 300 mm
G.464 SOMMANO m 139,67 59,85 8´359,25 740,25 8,86

25 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 mm PFA 16 bar
H.003 SOMMANO cadauno 7,00 215,33 1´507,31 96,95 6,43

26 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 mm PFA 16 bar
H.005 SOMMANO cadauno 14,00 363,83 5´093,62 201,18 3,95

27 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 200 mm PFA 16 bar
H.006 SOMMANO cadauno 1,00 608,56 608,56 19,90 3,27

28 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 150 mm
H.055 PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 1,00 356,30 356,30 62,49 17,54

29 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 400 mm
H.060 PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 1,00 1´495,57 1´495,57 85,18 5,70

30 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 600 mm
H.063 PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 1,00 2´978,86 2´978,86 170,79 5,73

31 Giunto flessibile a manicotto in acciaio inox DN 150 PFA 16
H.079 bar

SOMMANO cadauno 6,00 264,92 1´589,52 381,18 23,98

32 Sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione DN 150
H.094 mm PFA 16 bar

SOMMANO cadauno 7,00 471,26 3´298,82 634,48 19,23

33 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
I.020 SOMMANO m 75,20 23,67 1´779,99 166,18 9,34

34 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
K.001 SOMMANO kg 1´939,72 6,02 11´677,12 5´411,82 46,35

35 Chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo dim
K.003 0,90x0,90

SOMMANO cadauno 9,00 308,03 2´772,27 1´255,50 45,29

36 Griglia per caditoia in Ghisa lamellare classe B125 e
K.004 dimensioni 500x500 mm

SOMMANO cadauno 8,00 150,34 1´202,72 218,88 18,20

37 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim Ø 600 mm
K.005 SOMMANO cadauno 7,00 205,46 1´438,22 360,22 25,05

38 Chiusino in ghisa GS 500 e classe B125 dim Ø 600 mm
K.005a SOMMANO cadauno 8,00 150,40 1´203,20 411,52 34,20

39 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
L.014 cementizie

SOMMANO m2 425,00 14,55 6´183,77 684,27 11,07

40 Ripristino corticale superfici in calcestruzzo armato
N.019 SOMMANO m2 107,41 33,90 3´641,19 992,46 27,26

41 Ghiaia per riempimenti, sottofondi, drenaggi e simili
P.005 SOMMANO m3 3,10 24,26 75,21 2,70 3,59

42 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per
P.006 sottofondazioni stradali e per rinterri particolari

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 945´138,35 136´058,76
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SOMMANO m3 27,00 22,83 616,41 117,99 19,14

43 Letto di posa delle condotte
P.010 SOMMANO m3 427,24 23,27 9´941,87 760,48 7,65

44 Sistemazione di area mediante ricarica con misto frantumato
P.012 SOMMANO m3 1´880,00 3,42 6´429,60 2´162,00 33,63

45 Telo geotessile non tessuto da 500 g/m2
P.021 SOMMANO m2 4´281,72 4,20 17´983,24 4´196,10 23,33

46 Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder
Q.010 chiuso) per pavimentazioni stradali

SOMMANO m3 3,20 312,68 1´000,58 75,14 7,51

47 Chiudenda agropastorale con rete metallica zincata h=1,20 m
Q.033 SOMMANO m 230,00 12,90 2´967,00 1´380,00 46,51

48 Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m
Q.035 SOMMANO m 20,00 37,97 759,40 173,60 22,86

49 Cancello in ferro zincato a caldo dim. 3,00 x 2,10 h
Q.052 SOMMANO cadauno 2,00 2´046,00 4´092,00 1´839,96 44,96

50 Gabbionate metalliche
T.001 SOMMANO m3 50,00 87,52 4´376,00 1´029,50 23,53

51 Mantellate di protezione
T.002 SOMMANO m2 229,20 37,07 8´496,44 2´651,84 31,21

52 Realizzazione by-pass condotta esistente durante i lavori
X.014 SOMMANO a corpo 2´055,60 13,90 28´572,84 11´388,02 39,86

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´030´373,73 161´833,39 15,71

T O T A L E   euro 1´030´373,73 161´833,39 15,71

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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