



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos

Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni



**L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS**

**1° LOTTO 2° COMPARTO - 1° STRALCIO:
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
ACQUEDOTTO - TRATTA "IS PILLUS"**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Parte A - PARTE GENERALE

SCHEMA DI CONTRATTO

TABELLA DI QUALIFICAZIONE PERCENTUALE

Allegato

A.7.2

Scala:

Redazione:

Ing. Stefano Serra, Ing. Gianfranco Fadda

Coordinatore della progettazione:

Ing. Stefano Serra

Collaboratori:

Geom. Corrado Balistreri

Geom. Osvaldo Carta

Responsabile del Procedimento:

Ing. Nicoletta Sale

Il Direttore del Servizio

Progetti e Costruzioni

Ing. Roberto Meloni

Il Direttore Generale

Ing. Franco Ollargiu

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1ª EMISSIONE	29-03-2019			
REV. 1	05-07-2019	DDSPC n. 890 del 06.08.2019		
REV. 2	03-10-2019	DDSPC n. 1231 del 16.10.2019		

	n.	Denominazione	CORPI D'OPERA (SpCat.)											
			1 - TRATTA 1 da sez. 0 a sez. 28		2 - TRATTA 2 da sez. 28 a sez. 53		3 - TRATTA 3 da sez. 53 a sez. 74		4 - TRATTA 4 da sez. 74 a sez. 100		5 - COMPLETAMENTI		TOTALE	
			Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%
CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONI (SbCat.)	1	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E CONFERIMENTI	4.422,66	0,42922872%	2.369,19	0,22993502%	955,61	0,09274402%	4.404,48	0,42746431%	9.686,42	0,94008802%	21.838,36	2,11946009%
		SCAVI E RINTERRI	29.090,23	2,82326977%	47.670,89	4,62656302%	49.364,42	4,79092377%	69.580,75	6,75296235%	26.040,44	2,52728105%	221.746,73	21,52099996%
	2	di cui: Sistemazioni	0,00	0,00000000%	0,00	0,00000000%	0,00	0,00000000%	0,00	0,00000000%	26.040,44	2,52728105%	26.040,44	2,52728105%
	3	di cui: Condotte e attraversamenti	29.090,23	2,82326977%	47.670,89	4,62656302%	49.364,42	4,79092377%	69.580,75	6,75296235%	0,00	0,00000000%	195.706,29	18,99371891%
		TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI E APPARECCHIATURE	188.362,81	18,28101829%	174.460,71	16,93178940%	163.789,02	15,89607879%	173.291,88	16,81835191%	0,00	0,00000000%	699.904,42	67,92723841%
	4	di cui: By pass provvisorio	7.272,34	0,70579633%	7.223,41	0,70104757%	6.947,92	0,67431067%	7.129,17	0,69190137%	0,00	0,00000000%	28.572,84	2,77305595%
	5	di cui: Condotte e pezzi speciali	174.144,71	16,90112092%	162.828,54	15,80286213%	155.161,93	15,05880104%	162.267,84	15,74844498%	0,00	0,00000000%	654.403,02	63,51122908%
	6	di cui: Apparecchiature	6.945,76	0,67410104%	4.408,76	0,42787970%	1.679,17	0,16296708%	3.894,87	0,37800556%	0,00	0,00000000%	16.928,56	1,64295338%
		OPERE D'ARTE DI LINEA E MINORI	22.142,56	2,14898336%	16.740,17	1,62466972%	10.150,40	0,98511828%	30.032,69	2,91473755%	7.818,40	0,75879264%	86.884,22	8,43230155%
	7	di cui: Opere in c.a. e blocchi in cls	11.038,47	1,07130740%	8.455,54	0,82062845%	4.175,17	0,40520928%	13.329,92	1,29369758%	0,00	0,00000000%	36.999,10	3,59084271%
	8	di cui: Opere edili e in ferro	11.104,09	1,07767596%	8.284,63	0,80404127%	5.975,23	0,57990900%	16.702,77	1,62103997%	7.818,40	0,75879264%	49.885,12	4,84145884%
TOTALE			244.018,26	23,68250014%	241.240,96	23,41295716%	224.259,45	21,76486487%	277.309,80	26,91351613%	43.545,26	4,22616170%	1.030.373,73	100,00000000%