REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos publicos
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Gestione Sud

Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale
alimentato dai laghi del medio Flumendosa - Ill Lotto

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale
Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa
denominati "Guasila 1" e "Guasila 2 " in agro di Guasila

PROGETTO PRELIMINARE

PARTE B - CALCOLO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO Allegato

B2

Scala

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

file | B2 - Calcolo sommario spesa

rev. | 00

data| 25-05-2015

Progettista Collaborazioni Ingegneristiche
e coordinamento progettuale Ing. Federica Porcheddu
Ing. Pietro Pillai Ing. Filippo Zoncheddu

Collaborazioni Tecniche
Geom. Corrado Balistreri (SPC)
Geom. Osvaldo Carta (SPC)

Il Direttore del Servizio
Ing.Felice Soda

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Cagliari, maggio 2015




fﬂgm Calcolo sommario della spesa

Ente Acque della Sardegna

Cagliari

Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale
alimentato dai laghi del medio Flumendosa - 111 Lotto

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale
Principale Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa
denominati “Guasila 1 e “Guasila 2” in agro di Guasila

PROGETTO PRELIMINARE

B2 Calcolo sommario della spesa

Stima dei lavori per corpi d’opera

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa denominati “Guasila
1” e “Guasila 2" in agro di Guasila - Progetto Preliminare



QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

PONTE CANALE GUASILA 1

Scavi e movimenti terra
Demolizioni, rimozioni e conferimenti
Calcestruzzo armato realizzato in opera
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato
Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive
Lavori in ferro lavorato
Lavori vari
Importo totale lavori ponte canale GUASILA 1 euro

PONTE CANALE GUASILA 2

Scavi e movimenti terra
Demolizioni, rimozioni e conferimenti
Calcestruzzo armato realizzato in opera
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato
Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive
Lavori in ferro lavorato
Lavori vari
Importo totale lavori ponte canale GUASILA 2 euro

Oneri di capitolato

IMPORTO TOTALE LAVORI euro

65 985,57
385411,34
316 426,18
160 380,00
194 618,21
196 788,58

37 774,95

59 214,62
256 657,55
216 581,20
106 920,00
129 751,29
126 239,25

13 581,00

1357 384,83

908 944,91

45 000,00

2311 329,74
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Stima dei lavori complessiva

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa denominati “Guasila
1” e “Guasila 2" in agro di Guasila - Progetto Preliminare



QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

Scavi e movimenti terra
Demolizioni, rimozioni e conferimenti
Calcestruzzo armato realizzato in opera
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato
Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive
Lavori in ferro lavorato
Lavori vari
Importo totale lavori euro

Oneri di capitolato

IMPORTO TOTALE LAVORI euro

125 200,19
642 068,89
533 007,38
267 300,00
324 369,50
323 027,83

51 355,95

2266 329,74

45 000,00

2311 329,74
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QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI

IMPORTI

IMPORTI TOTALI

PARZIALI
OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
C.002c |Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, S4 per opere d'arte compresi casseri 134 901,00
C.002d |Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, consistenza S4, per getti di completamento 70 597,80
C.003 |Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutture in c.a. 127 779,26
C.010 |Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo 17 977,64
C.012  |Profilato water-stop in PVC con larghezza 20 cm per giunti di ripresa e di dilatazione 7 019,52
C.013  |Appoggio elastomerico armato in gomma naturale 200x400x30 mm 16 040,96
C.019 |Perforazione e inghisaggio ferri di armatura 27 680,00
C.021 [Lastre in c.a.v. prefabbricate tipo Bausta dello spessore di cm 6 107 100,00
D.019 |Demolizione di pavimentazione stradale asfaltata 1783,08
D.095 |Prezzo a corpo per modifica condotta fognaria interferente col ponte canale GUASILA 1 12 000,00
D.096 |Prezzo a corpo per realizzazione pozzetto di scarico dreni ponte canale 8 000,00
D.097 |Realizzazione presa per utenza idrica 5 000,00
R.C.001 |ldroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo ciclo di ripristino corticale 26 578,14
R.C.003 [Ripristino corticale e strutturale superfici calcestruzzo degradate e finitura superficiale anticarbonatazione 63 764,89
R.C.004 |ldrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque degradato per una profondita minima di 3 cm 5 230,04
R.C.005 |ldrodemolizione e asportazione del calcestruzzo incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltre i 3 cm 6 527,58
R.C.007 |Ripristino corticale e strutturale di elementi in calcestruzzo armato degradati per ogni ulteriore cm 53 575,73
R.C.008a |Finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile 107 823,14
R.C.011 |Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie di nuova realizzazione a base di resine acr. 59 145,29
R.C.013 |Sigillatura giunti di dilatazione 23 911,20
R.C.020 |Trattamento preliminare dei ferri di armatura 1724,69
S.002 |Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti 21 287,70
S.003 [Scavo a larga sezione in materia di qualunque natura esclusa la roccia dura 2 548,00
S.006 |Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari 12 847,57
S.009 [Rinterro di opere d'arte eseguito con materiale proveniente dagli scavi. 11 013,31
S.013  [Taglio e estirpazione di materiale vegetale nell'area del ponte canale GUASILA 1 1571,00
S.014  |Taglio e estirpazione di materiale vegetale nell'area del ponte canale GUASILA 2 1721,00
S.015  |Prezzo per la fornitura e posa in opera di materiale proveniente da cava di prestito, Al, A2-4, A-5, A-3 8 687,50
S.017  |Prezzo per I’esecuzione di scavo a larga sezione da eseguirsi al di sotto di manufatti esistenti 25 020,00
S.018  |Prezzo per I’esecuzione di scavo incassato a sezione obbligata per messa a nudo fondazioni 43796,11
S.E.004 |Conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento sp. 7 cm 1954,76
S.E.005 |Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm 914,06
S.E.007 |Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m 18 412,05
0.001 |Compenso a corpo per gli oneri di capitolato 45 000,00
Importo totale lavori OG6 euro 1078 933,02
0OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
F.001 |Acciaio S275] lavorato e zincato a caldo 108 942,53
F.008 |Acciaio inossidabile AISI 316L lavorato 214 085,30
Importo totale lavori OS6 euro 323 027,83
0OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
C.020 [Pannelli in c.a.v. prefabbricati dello spessore di cm 20 267 300,00
Importo totale lavori OS13 euro 267 300,00
0OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
D.006 [Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo armato 95,62
D.013 |Rimozione di parapetto e corrimano in acciaio 21 420,00
D.018  |Rimozione di recinzione esistente e conferimento a discarica autorizzata 4 318,92
D.090 |Demolizione controllata di strutture in calcestruzzo armato 613 533,75
D.091 [Rimozione di tiranti in acciaio comprese piastre di fissaggio e trasporto a rifiuto 2 700,60
Importo totale lavori OS23 euro 642 068,89
IMPORTO TOTALE LAVORI euro 2311329,74
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
PONTE CANALE GUASILA 1 (SpCat 1)
Scavi e movimenti terra (Cat 1)
1/46 Prezzo per I’ esecuzione di scavo alarga sezione da eseguirsi a di sotto di manufatti esistenti
S.017 GUASILA 1
750,000 750,00
SOMMANO m3 750,00 18,00 137500,00
2147 Prezzo per I’ esecuzione di scavo incassato a sezione obbligata per messa a mudo fondazioni
S.018 GUASILA 1
3*9,00%5,50%1,750 259,88
13*9,00*5,50* 3,300 212355
3*9,00%5,50* 1,750 259,88
13*6,10*2,45*0,250 -48,57
13*6,10*[1/2* (2,45+0,75)]* 0,250 -31,72
13%6,10*0,75* 0,650 -38,66
6*5,25*0,75* 1,750 -41,34
Sommano positivim3|  2°643,31
Sommano negativi m3 -160,29
SOMMANO m3|  2°483,02 10,59 26°295,18
3/48 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari
S.006 GUASILA 1
3*9,00*3,00* 3,200 259,20
3*6,10*2,45%0,250 -11,21
3*6,10*1,60* 0,250 -7,32
3*6,10*0,75*0,650 -8,92
[3*2]*0,65*1,10*2,150 -9,22
Sommano positivi m3 259,20
Sommano negativi m3 -36,67
SOMMANO m3 222,53 22,44 4'993,57,
4/49 Rinterro di opere d'arte eseguito con materiale proveniente dagli scavi.
S.009 GUASILA 1
Vedi voce n° 46 [m3 750.00] *0,50 375,00
Vedi voce n® 47 [m3 2 483.02] 2'483,02
Vedi voce n® 48 [m3 222.53] -222,53
Sommano positivim3|  2°858,02
Sommano negativi m3 -222,53
SOMMANO mM3|  2635,49 2,39 67298,82
5/50 Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
S.002 GUASILA 1
Vedi voce n° 46 [m3 750.00] *0,50 375,00
SOMMANO m3 375,00 15,26 57722,50
6/51 Prezzo per laforniturae posain operadi materiale proveniente da cava di prestito, gruppi A1, A2-4, A2-5, A-3.
S.015 GUASILA 1
Vedi voce n° 46 [m3 750.00] *0,50 375,00
A RIPORTARE 375,00 56810,07

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 375,00 56°810,07
SOMMANO m3 375,00 12,50 4'687,50]
7153 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari
S.006 GUASILA 1
2*200,00* 2,50% 0,200 200,00
SOMMANO m3 200,00 22,44 4°488,00]
Parziale Scavi e movimenti terra (Cat 1) euro 65985,57
Demoalizioni, rimozioni e conferimenti (Cat 2)
8/2 Rimozione di recinzione esistente e conferimento a discarica autorizzata
D.018 GUASILA 1
68,50 68,50
60,50 60,50
71,50 71,50
62,00 62,00
2*3,00 6,00
SOMMANO m 268,50 10,32 2°770,92
9/3 Rimozione di parapetto e corrimano in acciaio
D.013 GUASILA 1
4*180,00 720,00
SOMMANO m 720,00 17,85 12°852,00
10/ 22 Rimozione di tiranti in acciaio comprese piastre di fissaggio e trasporto arifiuto
D.091 GUASILA 1
[18*2] 36,00
SOMMANO cadauno 36,00 45,01 1°620,36
11/24 Demolizione controllatadi strutture in cal cestruzzo armato.
D.090 GUASILA 1:
2*180,00*0,75* 0,220 59,40
2*180,00* 3,45% 0,325 403,65
180,00*5,70* 0,300 307,80
2*180,00*0,23*[1/2*0,10] 4,14
SOMMANO m3 774,99 475,00 368°120,25
12/75 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo armato.
D.006 GUASILA 1
4,90%0,20* 0,200 0,20
2*4,20%0,20* 0,200 0,34
SOMMANO m3 0,54 88,53 47,81
Parziale Demolizioni, rimozioni e conferimenti (Cat 2) eurg 385'411,34
Calcestruzzo armato realizzato in opera (Cat 3)
13/62 Lastrein c.a.v. prefabbricate tipo Bausta dello spessore di cm 6
C.021 GUASILA 1
180,00*4,20 756,00
A RIPORTARE 756,00 451°396,91

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 756,00 451°396,91
SOMMANO m2 756,00 85,00 64°260,00
14/63 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, $4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 1
[10*2]*1,10%0,15* 3,500 11,55
[10*2]*0,95*0,15* 3,500 9,98
[2*3]*1,10*0,15* 4,800 4,75
[3*2]*0,95*0,15* 4,800 4,10
[13*2]*1,60* 1,55* 1,300 83,82
[13*2]*1,10%0,65* 0,500 -9,30
[13*2]*1,60%0,95* 0,800 -31,62
Parziale m3 73,28
2*180,00*[1/2* (0,425+0,51)]* 0,650 109,98
2*180,00*0,70%[1/2* (0,20+0,30)] 63,00
2*4,14*0,90* 0,200 1,49
[2*17]*4,14*0,20* 0,200 5,63
2%4,14*0,20 1,66
[2*17]*0,93*0,40* 0,200 2,53
Parziale m3 184,29
Sommano positivi m3 298,49
Sommano negativi m3 -40,92
SOMMANO m3 257,57 260,00 667968,20
15/64 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, esposizione X C4, consistenza $4, per getti di
C.002d completamento
GUASILA 1
180,00*[1/2* (4,96+5,05)]* 0,300 270,54
180,00* 4,20* 0,050 -37,80
Parziale m3 232,74
Sommano positivi m3 270,54
Sommano negativi m3 -37,80
SOMMANO m3 232,74 182,00 42°358,68
16/65 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutturein c.a.
C.003 GUASILA 1
Vedi voce n° 64 [m3 232.74] * 90,000 20°946,60
184,29* 90,000 16'586,10
13*540,000 7°020,00
10*3,50* 120,000 4°200,00
3*4,80* 120,000 1728,00
SOMMANO kg| 50°480,70 1,40 70°672,98
17/ 66 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 1
[2*13,00]* 24,000 624,00
A RIPORTARE 624,00 695656,77

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 624,00 695'656,77
SOMMANO cadauno 624,00 20,00 12°480,00
18/69 Appoggio elastomerico armato in gomma naturale 200x400x30 mm
C.013 GUASILA 1*[2¥2*19] 76,00
SOMMANO m 76,00 125,32 9'524,32
19/70 Profilato water-stop in PV C con larghezza 20 cm per giunti di ripresa e di dilatazione
C.012 GUASILA 1
19*12,00 228,00
SOMMANO m 228,00 18,28 4'167,84
20/ 71 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 1
2*180,00 360,00
2%13,50 27,00
SOMMANO m 387,00 24,06 9'311,22
21/72 Sigillatura giunti di dilatazione
R.C.013 GUASILA 1
19*12,00 228,00
2*180,00 360,00
SOMMANO m 588,00 24,30 14°288,40
22/76 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, S4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 1
2*4,80*[1/2* (7,60+0,65)] 39,65
4,90*0,20*0,200 0,20
2*4,20%0,20* 0,200 0,34
SOMMANO m3 40,19 260,00 10°449,40
23177 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutturein c.a.
C.003 GUASILA 1
Vedi voce n® 76 [m3 40.19] *90,000 3'617,10
SOMMANOKkg| 3617,10 1,40 5°063,94
24178 Fornitura e posadi giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 1
[2+2]*5,00 20,00
2*[4,20+4,90+4,20] 26,60
SOMMANO m 46,60 24,06 1121,20
25/82 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 1
[4*18*4] 288,00
SOMMANO cadauno 288,00 20,00 57760,00]
Parziale Cal cestruzzo armato realizzato in opera (Cat 3) eurg 316°426,18
A RIPORTARE 767°823,09

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 767°823,09
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato (Cat 4)
26/ 67 Pannelli in c.av. prefabbricati dello spessore di cm 20
C.020 GUASILA 1
2*180,00*2,700 972,00
SOMMANO m2 972,00 165,00 160°380,00
Parziale Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato (Cat 4) eura 160°380,00
Risanamento strutturein cemento armato e finiture protettive (Cat 5)
27135 Finituraimpermeabilizzante flessibile per acqua potabile
R.C.008a GUASILA 1
180,00*11,00 17980,00
2*5,00*[1/2*(12,00+13,50)] 127,50
SOMMANO m2|  2°107,50 30,33 63'920,47
28/56 Idrodemolizione e asportazione di cal cestruzzo comunqgue degradato e alterato per una profondita minimadi 3
R.C.004 cm
GUASILA 1
[2*13]*0,85*0,800 17,68
[2*13]*0,85*0,300 6,63
[2*2*13]*1,10*0,900 51,48
[2*2*13]*[1/2*(1,10+0,95)]* 0,200 10,71
SOMMANO m2 86,50 39,30 37399,45
29/57 Idrodemolizione e asportazione del cal cestruzzo incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltrei 3 cm
R.C.005 GUASILA 1
Vedi voce n° 56 [m2 86.50] * 3,000 259,50
SOMMANO m2 259,50 16,35 4242,83
30/58 Idroscarificadi superfici di strutturein c.a. per successivo ciclo di ripristino corticale
R.C.001 GUASILA 1
[17*2]*6,10*0,250 51,85
[17*2]*6,10*0,90 186,66
[17*2]*[1/2*(6,10+5,30)]* 0,650 125,97
[17+2]*2,45*0,250 20,83
[17*2]*[1/2*(2,45+0,75)]* 0,250 13,60
[17*2]*0,75* 0,650 16,58
13*[0,05+1,65+1,65+0,05]* 0,750 33,15
[2*2*10]*1,10* 3,500 154,00
[2*2*10]*0,65* 3,500 91,00
[2*2*3]*0,65* 4,800 37,44
[2*2*3]*0,65* 4,800 37,44
[2*4]*5,70*2,100 95,76
[2*4]*0,85*2,100 14,28
[2*17]*5,70*[0,90+0,30] 232,56
[2*17)*[1/2* (5,70+5,20)]* 0,200 37,06
[2*17]*0,85%[1,20+0,32] 43,93
13*0,85*3,00 33,15
2*5,70* 3,000 34,20
4*2,00* 3,000 24,00
Vedi voce n° 56 [m2 86.50] -86,50
A RIPORTARE 1196,96 999'765,84

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO| 1'196,96 999765,84
Sommano positivi m2|  1'283,46
Sommano negativi m2 -86,50
SOMMANO m2|  1°196,96 13,13 157716,08
31/59 Ripristino corticale e strutturale superfici cal cestruzzo degradate e finitura superficial e anticarbonatazione
R.C.003 GUASILA 1
[17*2]*6,10* 0,250 51,85
[17*2]*6,10*0,90 186,66
[17*2]*[1/2*(6,10+5,30)]* 0,650 125,97
[17*2]*2,45*0,250 20,83
[17*2]*[1/2* (2,45+0,75)]* 0,250 13,60
[17+2]*0,75* 0,650 16,58
13*[0,05+3,00+0,05]* 0,850 34,26
[4*2*2]*5,70*2,100 191,52
[4*2*2]*0,85*2,100 28,56
[2*17]*5,70*1,200 232,56
[2* 17)*[1/2* (5,70+5,20)]* 0,200 37,06
[2*17]*0,85*[1,20+0,32] 43,93
13*0,85*3,00 33,15
2*5,70* 3,000 34,20
[2*2]*2,00* 3,000 24,00
SOMMANO mM2|  1°074,73 35,26 37°894,98
32/60 Ripristino corticale e strutturale di elementi in calcestruzzo armato degradati per ogni ulteriore cm
R.C.007 GUASILA 1
Vedi voce n° 56 [m2 86.50] *3,00 259,50
[2*17]*5,70*4,00* 1,200 930,24
[2*17]*[1/2* (5,70+5,20)]* 4,00* 0,200 148,24
[2*17]*0,85*4,00%[1,20+0,32] 175,71
13*0,85*4,00* 3,000 132,60
SOMMANO m2|  1°'646,29 20,02 32°958,73
33/61 Trattamento preliminare dei ferri di armatura
R.C.020 GUASILA 1
[2*2*10]*1,10*0,30* 3,500 46,20
[2*2*10]*0,65*0,30* 3,500 27,30
[2*2*3]*1,10*0,30* 4,800 19,01
[2*2*3]*0,65* 0,30* 4,800 11,23
SOMMANO m2 103,74 11,83 1'227,24
34/68 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie di nuova realizzazione a base di resine
R.C.011 acriliche
GUASILAL
[2*10]*1,40* 3,500 98,00
[2*10]*0,95* 3,500 66,50
[2*3]*1,40%4,800 40,32
[2*3]*0,95* 4,800 27,36
2*180,00* 3,650 1°314,00
[2,00* 19]*0,93*[0,20+0,38] 20,50
2*180,00*[0,70+0,20+0,90] 648,00
2*4,14*[0,90+0,20+0,90+0,20] 18,22
34*4,14*[4*0,20] 112,61
2%4,14*[4%0,20] 6,62
A RIPORTARE 2'352,13 1°087'562,87]
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO| 2735213 1'087°562,87
SOMMANO m2|  2'352,13 14,99 35258,43
Parziale Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive (Cat 5) eurg 194°618,21
Lavori inferrolavorato (Cat 6)
35/52 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 1
[2*2]*2,70% 13,850 149,58
[2*3]*1,20* 5,000 36,00
2*2,20%5,000 22,00
2*2,20*1,20* 25,000 132,00
2*10,000 20,00
SOMMANO kg 359,58 4,71 1°693,62
36/74 Acciaio inossidabile AlS| 316L lavorato
F.008 GUASILA 1
[2*2]*180,00* 2,319 1°669,68
[2*2*4]*180,00% 2,023 5826,24
[6*18*4]*1,18* 4,800 2°446,85
[6*18*4]*[0,15+0,10]* 6,400 691,20
[6*18*4]*1,500 648,00
[2*2]*[1,00+4,10+1,00]* 2,319 56,58
[2*2*4]* 4,102,023 132,71
[2*2*4]*1,18%4,800 90,62
[2*2*4]*[0,15+0,10]* 6,400 25,60
[2*2*4]*1,500 24,00
SOMMANOKkg| 11'611,48 11,00 127°726,28
37179 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 1
10* 3,50* 120,000 4°200,00
3*4,80* 120,000 1728,00
SOMMANOKkg| 57928,00 4,71 27°920,88
38/81 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 1
[4*18]*[0,65+0,98]* 42,300 4964,33
[4*18]*0,25* 0,25* 314,000 1°413,00
[4*18* 4]*1,25% 5,550 17998,00
SOMMANOKkg| 8375,33 4,71 39'447,80)
Parziale Lavori in ferrolavorato (Cat 6) eurg 196'788,58
Lavori vari (Cat 7)
39/1 Taglio e estirpazione di materiale vegetale nell'areadel ponte canale GUASILA 1
S.013 GUASILA 1: *1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'571,00 1'571,00
A RIPORTARE 1"321180,88]
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'321°180,88
40/23 Recinzione in rete metallicaromboidale h=2.00 m
S.E.007 GUASILA 1
68,50 68,50
60,50 60,50
71,50 71,50
62,00 62,00
2*3,00 6,00
SOMMANO m 268,50 39,30 10'552,05
41/ 45 Demolizioni di pavimentazione stradale asfaltata
D.019 GUASILA 1
2*%9,00*3,50 63,00
9,00*6,00 54,00
SOMMANO m2 117,00 15,24 1'783,08
42/54 Conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento sp. 7 cm
S.E.004 GUASILA 1
3*10,00*6,00*0,070 12,60
SOMMANO m3 12,60 155,14 17954,76
43/55 Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3cm
S.E.005 GUASILA 1
3*10,00*6,00*0,030 5,40
SOMMANO m3 5,40 169,27 914,06
44185 Prezzo a corpo per modifica condotta fognaria interferente col ponte canale GUASILA 1
D.095 GUASILA 1*1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 12°000,00 12°000,00
45/ 86 Prezzo a corpo per realizzazione pozzetto di scarico dreni ponte canale
D.096 GUASILA 1*1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°000,00 47000,00
46/ 87 Reslizzazione presa per utenzaidrica
D.097 GUASILA 1*1 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5°000,00 5°000,00]
Parziale Lavori vari (Cat 7) euro 37°774,95
Parziale PONTE CANALE GUASILA 1 (SpCat 1) eurg 1'357°384,83]
A RIPORTARE 1'357°384,83

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna



pag. 9

Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'357°384,83
PONTE CANALE GUASILA 2 (SpCat 2)
Scavi e movimenti terra (Cat 1)
4718 Scavo alarga sezione in materia di qualunque natura esclusalaroccia dura
S.003 GUASILA 2
700,000 700,00
SOMMANO m3 700,00 3,64 2'548,00]
48/9 Prezzo per I’ esecuzione di scavo alarga sezione da eseguirsi a di sotto di manufatti esistenti
S.017 GUASILA 2
640,000 640,00
SOMMANO m3 640,00 18,00 11°520,00
49/10 Prezzo per I’ esecuzione di scavo incassato a sezione obbligata per messa a mudo fondazioni
S.018 GUASILA 2
3*9,00*5,50* 1,700 252,45
8*9,00*5,50* 3,300 1°306,80
3*9,00%5,50%1,700 252,45
13%6,10*2,45* 0,250 -48,57
13*6,10*[1/2*(2,45+0,75)]* 0,250 -31,72
13*6,10*0,75* 0,650 -38,66
6*5,25*0,75*1,700 -40,16
Sommano positivim3|  1'811,70
Sommano negativi m3 -159,11
SOMMANO mM3|  1'652,59 10,59 17°500,93
50/11 Rinterro di opere d'arte eseguito con materiale proveniente dagli scavi.
S.009 GUASILA 2
Vedi voce n® 9 [m3 640.00] *0,50 320,00
Vedi voce n® 10 [m3 1 652.59] 1652,59
SOMMANO m3|  1'972,59 2,39 4'714,49
51/12 Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
S.002 GUASILA 2
Vedi voce n® 8 [m3 700.00] 700,00
Vedi voce n° 9 [m3 640.00] *0,50 320,00
SOMMANO m3|  1°020,00 15,26 157565,20
52/13 Prezzo per lafornitura e posain operadi materiale proveniente da cava di prestito, gruppi A1, A2-4, A2-5, A-3.
S.015 GUASILA 2
Vedi voce n° 9 [m3 640.00] *0,50 320,00
SOMMANO m3 320,00 12,50 4°000,00
53/16 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari
S.006 GUASILA 2
2*150,00*2,50* 0,200 150,00
SOMMANO m3 150,00 22,44 37366,00]
Parziale Scavi e movimenti terra (Cat 1) euro 59'214,62
A RIPORTARE 1°416'599,45
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1°416'599,45]
Demolizioni, rimozioni e conferimenti (Cat 2)
54/5 Rimozione di recinzione esistente e conferimento a discarica autorizzata
D.018 GUASILA 2
100,00 100,00
50,00 50,00
SOMMANO m 150,00 10,32 1'548,00
55/6 Rimozione di parapetto e corrimano in acciaio
D.013 GUASILA 2
4*120,00 480,00
SOMMANO m 480,00 17,85 8568,00
56/7 Rimozione di tiranti in acciaio comprese piastre di fissaggio e trasporto arifiuto
D.091 GUASILA 2
[2*12] 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 45,01 1°080,24
57117 Demolizione controllata di strutture in cal cestruzzo armato.
D.090 GUASILA 2:
2*120,00*0,75%0,220 39,60
2*120,00* 3,45% 0,325 269,10
120,00*5,70* 0,300 205,20
2*120,00*0,23*[1/2*0,10] 2,76
SOMMANO m3 516,66 475,00 245°413,50
58/40 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo armato.
D.006 GUASILA 2
4,90%0,20*0,200 0,20
2*4,20%0,20% 0,200 0,34
SOMMANO m3 0,54 88,53 47,81
Parziale Demolizioni, rimozioni e conferimenti (Cat 2) eurg 256657,55
Calcestruzzo armato realizzato in opera (Cat 3)
59/27 Lastrein c.a.v. prefabbricate tipo Bausta dello spessore di cm 6
C.021 GUASILA 2
120,00*4,20 504,00
SOMMANO m2 504,00 85,00 42°840,00!
60/ 28 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, $4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 2
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+1,95] 2,25
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+1,95] 1,66
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,55] 2,59
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,55] 1,91
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,90] 2,79
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,90] 2,06
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,95] 2,82
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,95] 2,08
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+3,05] 2,88
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+3,05] 2,12
A RIPORTARE 23,16 1°716°097,00;
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 23,16 1'716°097,00]
[2*2]*0,95%0,15*[2,00+2,80] 2,74
[2*2]*0,70%0,15*[2,00+2,80] 2,02
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,05] 231
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,05] 1,70
[7*2]*1,60*1,55* 1,300 45,14
[7*2]*0,70*0,65* 0,500 -3,19
[7*2]*1,60*0,95* 0,800 -17,02
Parziale m3 56,86
2*120,00*[1/2* (0,425+0,51)]* 0,650 73,32
2*120,00*0,70*[1/2*(0,20+0,30)] 42,00
2*4,14*0,90* 0,200 1,49
[2*11]*4,14*0,20* 0,200 3,64
2%4,14*0,20 1,66
[2,00* 13]*0,93*0,40*0,200 1,93
Parziale m3 124,04
Sommano positivi m3 201,11
Sommano negativi m3 -20,21
SOMMANO m3 180,90 260,00 47°034,00!
61/29 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, esposizione X C4, consistenza $4, per getti di
C.002d completamento
GUASILA 2
120,00*[1/2* (4,96+5,05)]* 0,300 180,36
120,00*4,20*0,050 -25,20
Parziale m3 155,16
Sommano positivi m3 180,36
Sommano negativi m3 -25,20
SOMMANO m3 155,16 182,00 28'239,12
62/30 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutturein c.a
C.003 GUASILA 2
Vedi voce n° 29 [m3 155.16] * 90,000 13'964,40
124,04* 90,000 11°163,60
13*460,000 5980,00
2,86* 100,000 286,00
3,32*100,000 332,00
3,75*100,000 375,00
3,85*100,000 385,00
3,94*100,000 394,00
3,70%100,000 370,00
3,06* 100,000 306,00
SOMMANOKkg| 337556,00 1,40 467978,40]
63/31 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 2
[2*7,00]* 20,000 280,00
SOMMANO cadauno 280,00 20,00 57600,00]
A RIPORTARE 17843'948,52]
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'843'948,52
64/33 Appoggio elastomerico armato in gomma naturale 200x400x30 mm
C.013 GUASILA 2*[2*2*13] 52,00
SOMMANO m 52,00 125,32 6'516,64]
65/ 36 Profilato water-stop in PV C con larghezza 20 cm per giunti di ripresa e di dilatazione
C.012 GUASILA 2
13+12,00 156,00
SOMMANO m 156,00 18,28 2'851,68
66 /37 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 2
2*120,00 240,00
2*13,50 27,00
SOMMANO m 267,00 24,06 6°424,02
67/38 Sigillatura giunti di dilatazione
R.C.013 GUASILA 2
13*12,00 156,00
2%120,00 240,00
SOMMANO m 396,00 24,30 9622,80]
68/ 41 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, $4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 2
2*4,80*[1/2*(7,60+0,65)] 39,65
4,90*0,20*0,200 0,20
2*4,20*0,20*0,200 0,34
SOMMANO m3 40,19 260,00 10°449,40
69/42 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutturein c.a
C.003 GUASILA 2
Vedi voce n° 41 [m3 40.19] *90,000 3'617,10
SOMMANOkg| 3617,10 1,40 5°063,94]
70/ 43 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 2
[2*2]*5,00 20,00
2*[4,20+4,90+4,20] 26,60
SOMMANO m 46,60 24,06 1121,20
71184 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 2
[4*12*4] 192,00
SOMMANO cadauno 192,00 20,00 37840,00]
Parziale Calcestruzzo armato realizzato in opera (Cat 3) eurg 216'581,20;
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato (Cat 4)
72132 Pannéelli in c.a.v. prefabbricati dello spessore di cm 20
A RIPORTARE 1'889'838,20
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'889'838,20
C.020 GUASILA 2
2*120,00* 2,700 648,00
SOMMANO m2 648,00 165,00 106°920,00
Parziale Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato (Cat 4) eurd 106"920,00
Risanamento strutturein cemento ar mato e finiture protettive (Cat 5)
73118 Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque degradato e alterato per una profondita minimadi 3
R.C.004 cm
GAUASILA 2
[2*7]*0,85*0,800 9,52
[2*7]*0,85*0,300 3,57
[2*2*7]*1,10%0,900 27,72
[2*2*7]*[1/2*(1,10+0,95)]* 0,200 5,77
SOMMANO m2 46,58 39,30 1°830,59
74119 Idrodemolizione e asportazione del cal cestruzzo incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltrei 3 cm
R.C.005 GUASILA 2
Vedi voce n® 18 [m2 46.58] * 3,000 139,74
SOMMANO m2 139,74 16,35 2'284,75
75120 Idroscarificadi superfici di strutturein c.a. per successivo ciclo di ripristino corticale
R.C.001 GUASILA 2
[11*2]*6,10* 0,250 33,55
[11*2]*6,10*0,90 120,78
[11*2]*[1/2* (6,10+5,30)]* 0,650 81,51
[11*2]*2,45*0,250 13,48
[11*2]*[1/2*(2,45+0,75)]* 0,250 8,80
[11*2]*0,75% 0,650 10,73
7*[0,05+1,65+1,65+0,05]* 0,750 17,85
[4*2]*5,70* 2,100 95,76
[4*2]*0,70* 2,100 11,76
[2*2]*0,70* 2,860 8,01
[2*2]*0,65* 2,860 7.44
2*0,70* 2,860 4,00
2*0,50* 2,860 2,86
[2*4]*0,65* 3,320 17,26
[2*2]*0,65* 3,320 8,63
2*0,70*3,320 4,65
2*0,50*3,320 3,32
[2*2]*0,70* 3,750 10,50
[2*2]*0,65* 3,750 9,75
2*0,70* 3,750 5,25
2*0,50*3,750 3,75
[2*2]*0,70* 3,850 10,78
[2*2]*0,65* 3,850 10,01
2*0,70*3,850 5,39
2*0,50* 3,850 3,85
[2*2]*0,70* 3,940 11,03
[2*2]*0,65* 3,940 10,24
2*0,70*3,940 5,52
2*0,50*3,940 394
[2*2]*0,70* 3,700 10,36
[2*2]*0,65* 3,700 9,62
2*0,70* 3,700 5,18
2*0,50* 3,700 3,70
[2*2]*0,70* 3,060 8,57
A RIPORTARE 577,83 2°000°873,54
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 577,83 200087354
[2*2]*0,65* 3,060 7,96
2*0,70* 3,060 4,28
2*0,50* 3,060 3,06
[2*11]*5,70* 1,200 150,48
[2*11]*[1/2*(5,70+5,20)]* 0,200 23,98
[2*11]*0,85*[1,20+0,32] 28,42
7*0,85%[1,65+1,65] 19,64
2*5,70*3,00 34,20
4*2,00* 3,000 24,00
Vedi voce n® 18 [m2 46.58] -46,58
Sommano positivi m2 873,85
Sommano negativi m2 -46,58
SOMMANO m2 827,27 13,13 10°862,06
76121 Ripristino corticale e strutturale superfici cal cestruzzo degradate e finitura superficial e anticarbonatazione
R.C.003 GUASILA 2
[11*2]*6,10*0,250 33,55
[11*2]*6,10*0,90 120,78
[11*2]*[1/2*(6,10+5,30)]* 0,650 81,51
[11*2]*2,45*0,250 13,48
[11*2]*[1/2*(2,45+0,75)]* 0,250 8,80
[11*2]*0,75* 0,650 10,73
7*[0,05+1,65+1,65+0,05]*0,750 17,85
2*0,70*2,860 4,00
2*0,50*2,860 2,86
2*0,70*3,320 4,65
2*0,50%3,320 332
2*0,70*3,750 5,25
2*0,50*3,750 3,75
2*0,70*3,850 5,39
2*0,50*3,850 3,85
2*0,70*3,940 5,52
2*0,50*3,940 3,94
2*0,70*3,700 5,18
2*0,50*3,700 3,70
2*0,70*3,060 4,28
2*0,50* 3,060 3,06
[4*2]*5,70*2,100 95,76
[4*2]*0,70*2,100 11,76
[2*11]*5,70*1,200 150,48
[2*11]*[1/2*(5,70+5,20)]* 0,200 23,98
[2*11]*0,85*[1,20+0,32] 28,42
7%0,85*[1,65+1,65] 19,64
2*5,70*3,00 34,20
[2*2]*2,00*3,00 24,00
SOMMANO m2 733,69 35,26 257869,91
77125 Ripristino corticale e strutturale di elementi in calcestruzzo armato degradati per ogni ulteriore cm
R.C.007 GUASILA 2
Vedi voce n° 18 [m2 46.58] *3,00 139,74
[2*11]*5,70*4,00* 1,200 601,92
[2*11]*[1/2*(5,70+5,20)]* 4,00* 0,200 95,92
[2*11]*0,85*4,00%[1,20+0,32] 113,70
7*0,85%4,00*[1,65+1,65] 78,54
A RIPORTARE| 102982 2°037°605,51
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO| 102982 2°037°605,51
SOMMANO m2|  1°029,82 20,02 20°617,00
78126 Trattamento preliminare dei ferri di armatura
R.C.020 GUASILA 2
[2*2]*0,70%0,30* 2,860 2,40
[2*2]*0,65*0,30* 2,860 2,23
[2*4]*0,65*0,30* 3,320 5,18
[2*2]*0,65*0,30* 3,320 2,59
[2*2]*0,70*0,30* 3,750 3,15
[2*2]*0,65*0,30* 3,750 2,93
[2*2]*0,70%0,30* 3,850 3,23
[2*2]*0,65*0,30* 3,850 3,00
[2*2]*0,70*0,30* 3,940 331
[2*2]*0,65*0,30* 3,940 3,07
[2*2]*0,70*0,30* 3,700 311
[2*2]*0,65*0,30* 3,700 2,89
[2*2]*0,70*0,30* 3,060 2,57
[2*2]*0,65*0,30* 3,060 2,39
SOMMANO m2 42,05 11,83 497,45
79134 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie di nuova realizzazione a base di resine
R.C.011 acriliche
GUASILA 2
[2*2]*1,00*[2,00+1,95] 15,80
[2*2]*0,95 3,80
[2*4]*1,00%[2,00+2,55] 36,40
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00%[2,00+2,90] 19,60
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00%[2,00+2,95] 19,80
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00%[2,00+3,05] 20,20
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00%[2,00+2,80] 19,20
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00%[2,00+2,05] 16,20
[2*2]*0,95 3,80
2*120,00* 3,650 876,00
[2,00*13]*0,93*[0,20+0,38] 14,02
2*120,00*[0,70+0,20+0,90] 432,00
2*4,14*[0,90+0,20+0,90+0,20] 18,22
[2*11]*4,14%[4*0,20] 72,86
2%4,14*[4*0,20] 6,62
SOMMANO m2|  1'593,52 14,99 23'886,86
80/73 Finituraimpermeabilizzante flessibile per acqua potabile
R.C.008a GUASILA 2
120,00*11,00 1°320,00
2*5,00*[1/2* (12,00+13,50)] 127,50
SOMMANO m2|  1'447,50 30,33 43°902,67
Parziale Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive (Cat 5) eurg 129°751,29
Lavori inferrolavorato (Cat 6)
81/15 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 2
2*2,7013,850 74,79
A RIPORTARE 74,79 2°126'509,49

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 74,79 27126°509,49
3*1,20%5,000 18,00
2*2,20%5,000 22,00
2,20%1,20* 25,000 66,00
10,000 10,00
SOMMANO kg 190,79 4,71 898,62
82/39 Acciaio inossidabile AlS| 316L lavorato
F.008 GUASILA 2
[2*2]*120,00% 2,319 1113,12
[2*2*4]*120,00% 2,023 3'884,16
[6*12*4]*1,18* 4,800 1631,23
[6*12* 4]*0,25% 6,400 460,80
[6*12*4]*1,500 432,00
[2*2]*[1,00+4,10+1,00]* 2,319 56,58
[2*2*4]* 4,102,023 132,71
[2*2*4]*1,18%4,800 90,62
[2*2* 4]*0,25% 6,400 25,60
[2*2*4]*1,500 24,00
SOMMANOKkg|  7°850,82 11,00 86°359,02
83/44 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 2
2,86%110,000 314,60
3,32%110,000 365,20
3,75%110,000 412,50
3,85%110,000 423,50
3,94%110,000 433,40
3,70%110,000 407,00
3,06* 110,000 336,60
SOMMANOKkg| 2'692,80 4,71 12°683,09
84/83 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 2
[4*12]*[0,65+0,98]* 42,300 37309,55
[4*12]*0,25* 0,25* 314,000 942,00
[4*12* 4]*1,25% 5,550 1°332,00
SOMMANOKkg| 5758355 4,71 26°298,52
Parziale Lavori inferro lavorato (Cat 6) eura 126°239,25
Lavori vari (Cat 7)
85/4 Taglio e estirpazione di materiale vegetale nell'area del ponte canale GUASILA 2
S.014 GUASILA 2*1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'721,00 1'721,00
86/14 Recinzione in rete metallicaromboidale h=2.00 m
S.E.007 GUASILA 2*2*100,00 200,00
SOMMANO m 200,00 39,30 7°860,00
87/88 Prezzo a corpo per realizzazione pozzetto di scarico dreni ponte canale
D.096 GUASILA 2*1 1,00
A RIPORTARE 1,00 2'262°329,74
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 2'262°329,74
SOMMANO acorpo 1,00 4000,00 4000,00]
Parziale Lavori vari (Cat 7) euro 13'581,00
Parzialle PONTE CANALE GUASILA 2 (SpCat 2) eurg 908'944,91
A RIPORTARE 2'266'329,74
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2'266°329,74
ONERI DI CAPITOLATO (SpCat 3)
Oneri di capitolato (Cat 8)
88/80 Compenso a corpo per gli oneri di capitolato
0.001 1 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 45°000,00 45'000,00}
Parziale ONERI DI CAPITOLATO (SpCat 3) eurg 45°000,00!
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'311°329,74
TOTALE euro 2'311°329,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna





