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CALCOLO ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (DM 04.04.2001)

A. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Al. Importo totale lavori in classe Ig euro 2.311.329,74 4.475.358.436
Sommano euro 2.311.329,74 4.475.358.436
A2. Onorario a percentuale (tabella A)
per la classe Ig(prevalente) : n x1 x2 a x3
- aliquota per euro 2.311.329,74 5,7626% 4.475.358.436 -0,403538467 20,1015 3,7664 4,340653828 2,9689
A3. Aliquota voci di tabella B
- progrttazione definitiva (aliquote c, d, e, p, g, r1, r3, r4) 0,43
Totale aliquote 0,43
A4. Ammontare onorari per la progettazione (Al x A2 x A3)
- per importo lavori €. 2.311.329,74 euro 57.272,86
Sommano euro 57.272,86
5.000.000.000 0,8071%
A5.  Studio di fattibilita ambientale pari al 0,9009% x1,15x1x1x1x1x1x0,9 1.000.000.000 1,5219%
(ai sensi della tab. B4 del D.M. 04.04.01) euro 18.324,04 4.475.358.436 0,9009%
A6. Sommano onorari progettazione definitiva euro 75.596,90
B. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
B1.  Onorario base per sicurezza in fase di progettazione (2% di tab. A)
(tabella B2 del DM 04.04.01) Incrementi maggiorazioni per fattori di rischio

mont. e smont.

- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

- per importo lavori di 2.311.329,74 5,7626% euro
Sommano euro
B2. Sommano onorari per sicurezza in fase di progettazione definitiva euro

aliquote base I ) adeg. Piano e fasc. | coord. e organ. attivita | sepp. e sprof. se espos. a sost. ) ) ! Lo ) : ) ) . ) impiego di
edifici vincolati a5/ arts/c aggravati chimiche o biol radiaz. lonizzanti | prossimita linee elettr. annegamento | lavori sotterranei | lavori subacquei | lavori in cassoni esplosivi elem.
T T 99 ) P prefabbricati
3.063,43| 0,02] 0,05] | 0,05] 0,05]
3.063,43
3.063,43
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C. RELAZIONE PAESAGGISTICA calcolata secondo (DM 31.10.2013, n.143)

C1. Importo dei lavori in categoria Il euro 2.311.329,74
Categoria opere (Tavola Z-1) S.06
Strutture speciali

Importo opere v 2.311.329,74
Grado di complessita (Tavola Z G 1,15
Specificita della prestazione (Tavola Z-2)
Tav. Z-2 QbII.1l4 Relazione paesaggistica 0,020
Specificita prestazione Q 0,020
Parametro base P 0,058474
Compenso CP 3.108,54

3.108,54
C2. Sommano onorari per relazione paesaggistica euro 3.108,54

D. TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA

(A6+B2+C2) euro 81.768,87 (d)
E. SPESE
0,3 25.822,84 2.285.506,90
0,293358642  2.311.329,74
0,15 51.645.689,91 -0,15 #tHHHHHHH?
Spese 0,2933586 (d) 23.987,60
E1.  Ammontare delle spese forfettizzate euro 23.987,60

F. TOTALEATTIVITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA inclusiva delle spese
(D+E1) euro

4.475.358.436

105.756,47
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G. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

G1. Importo totale lavori in classe Ig euro 2.311.329,74 4.475.358.436
Sommano euro 2.311.329,74 4.475.358.436

G2. Onorario a percentuale (tabella A)
per la classe Ig(prevalente) : n x1 x2 a x3
- aliquota per euro 2.311.329,74 5,7626% 4.475.358.436 -0,403538467 20,1015 3,7664 4,340653828 2,9689

G3. Aliquota voci di tabella B

- progrttazione esecutiva (aliquote f, g, h, i, s) 0,28

Totale aliquote 0,28

G4.  Ammontare onorari per la progettazione (Al x A2 x A3)
- per importo lavori €. 2.311.329,74 euro 37.293,95

Sommano euro 37.293,95

G6. Rilievi planoaltimetrici
(ai sensi della tab. B3-1 del D.M. 04.04.01)

- piano quotato 1:200 [n. 400 x (€/ha 1474,48)] euro 1.179,58

- pianta scala 1:50 [mq 300*6 x (€/mq ,27)] euro 402,84

- sezioni [n. 30 x 20mq x (€/mq 0,03)] euro 15,49

- profili longitudinali scala 1:1000 (km.2x €. 640,41) euro 1.280,82

euro 2.878,73

maggiorazione per rilievo strutture +30% 863,62

Totale rilievi euro 3.742,35

G8. Sommano onorari progettazione esecutiva euro 41.036,30

H. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

H1. Onorario base per sicurezza in fase di progettazione (2% di tab. A)

(tabella B2 del DM 04.04.01) Incrementi maggiorazioni per fattori di rischio
a|| uote base . PPN . . " mont. e smont.
q edifici vincolati adeg. Piano e fasc. | coord. e organ. attivita sepp- € sprof, se €spos. a so;t. radiaz. lonizzanti | prossimita linee elettr. annegamento | lavori sotterranei | lavori subacquei | lavori in cassoni Impiego ql elem.
art.5/1.b art.5/1.c aggravati chimiche o biol. esplosivi prefabbricati
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
- per importo lavori di 2.311.329,74 5,7626% euro 22.975,74| 0,15 0,05 0,05 0,05
Sommano euro 22.975,74

H2.  Sommano onorari per Coordin. sicurezza in fase di progettazione euro 22.975,74
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I. CONSULENZA GEOLOGICA (DM 18.11.1971 e smi)

Rapporto geologico e geotecnico

11.  Importo dei lavori in categoria I euro 1.249.877,07
12.  Onorari per consulenza geologica
per la classe 111 (tab. Il art. 22):
finoa 5.164,57 6,5950% 340,60
finoa 25.822,84 5,6530% 1.167,81
finoa 51.645,69 4,7110% 1.216,51
finoa 258.228,45 1,8840% 3.892,02
finoa 516.456,90 1,5070% 3.891,50
finoa 1.249.877,07 0,9420% 6.908,82
finoa 0,5650%
sommano €. 17.417,27 euro 17.417,27
13.  Prestazione parziale (tab. IV art. 23) 0,75
14.  Ammontare dell'onorario (a2. x a3.) euro 13.062,95
15.  Sommano onorari per Consulenza geologica euro 13.062,95
L. TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP
(G8+H2+ClI5) euro 77.074,99 (1)
M. SPESE
0,3 25.822,84 2.285.506,90
0,293358642  2.311.329,74
0,15 51.645.689,91 -0,15 ittt
Spese 0,2933586 x(I) .610,62
M1.  Ammontare delle spese forfettizzate euro 22.610,62

N. TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP inclusiva delle spese

(L+M1)

TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP inclusiva delle spese

2.420.099.474

euro

205.442,08 soggetta a ribasso
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Calcolo dei corrispettivi a base di gara per attivita Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - Dec. Min. Giustizia 31.10.2013, n. 143

A. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria opere (Tavola Z-1)

Importo opere

Grado di complessita (Tavola Z-1)

Specificita della prestazione  (Tavola Z-2)

Progetto definitivo

Tav. Z-2 Qbll.01
Tav. Z-2 Qbll.02
Tav. Z-2 Qbll.03
Tav. Z-2 Qbll.04
Tav. Z-2 Qbll.05
Tav. Z-2 Qbll.06
Tav. Z-2 Qbll.07
Tav. Z-2 Qbll.08
Tav. Z-2 Qbll.09
Tav. Z-2 Qbll.10
Tav. Z-2 Qbll.11
Tav. Z-2 Qbll.12
Tav. Z-2 Qbll.13
Tav. Z-2 Qbll.14
Tav. Z-2 Qbll.15
Tav. Z-2 Qbll.16
Tav. Z-2 Qbll.17
Tav. Z-2 Qbll.18
Tav. Z-2 Qbll.19
Tav. Z-2 Qbll.20
Tav. Z-2 Qbll.21
Tav. Z-2 Qbll.22
Tav. Z-2 Qbll.23
Tav. Z-2 Qbll.24
Tav. Z-2 Qbll.25

Specificita prestazione
Parametro base

Al. Compenso

A2. Spese
A3.

S.06
Strutture speciali
\Y 2.311.329,74
G 1,15
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 0,180
Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,040
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,010
Piano particellare d’esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10 -
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 0,040
Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) -
Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,020
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, 0,080
Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,060
Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) -
Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,030
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,030
Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R.207/10)
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 —Norme 0,090
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10) Norme Tecni 0,120
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, 0,180
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) -
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,020
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) -
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) -
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini -
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, 0,010
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) — (art.24, comma 2, lettera 0,100
Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) -
Q 1,010
P 0,058474
CP 156.981,04

Compensata nel Progetto Esecutivo

Interpolazione per calcolo spese
1.000.000,00

2.311.329,74
25.000.000,00

TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA inclusiva delle spese

156.981,04 (al)

0,25
0,2418042
0,10
0,2418042 (al)

37.958,67 (a2)

194.939,72 (al)+(a2)
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B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Categoria opere

Importo opere

(Tavola Z-1)

Grado di complessita (Tavola Z-1)

Specificita della prestazione  (Tavola Z-2)

Progetto esecutivo

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

Z-2 Qblll.01
Z-2 Qblll.02
Z-2 Qblll.03
Z-2 Qblll.04
Z-2 Qblll.05
Z-2 Qblll.06
Z-2 Qblll.O7

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a),
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1),
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Specificita prestazione
Parametro base

B1. Compenso

C. CONSULENZA GEOLOGICA

Specificita prestazione
Categoria opere

Importo opere

Tab. Z-2 Qbll.13

Parametro base

Relazione geologica

fino a
sull'eccedenza fino a
sull'eccedenza fino a
sull'eccedenza fino a
sull'eccedenza fino a
sull'eccedenza

B2. Compenso Relazione geologica

A3.

B3. Spese
B4.

TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.249.877,07 Calcolata solo sull'importo dei lavori strutturali

S.06
Strutture speciali
\Y 2.311.329,74
G 1,15
0,120
0,130
0,030
0,020
0,025
0,100
Q 0,425
P 0,058474
CP 66.056,38
66.056,38 (b1)
Q
S.06
Strutture speciali
\Y
Q parziali
250.000,00 250.000,00 0,133
500.000,00 250.000,00 0,107
1.000.000,00 500.000,00 0,096
2.500.000,00 249.877,07 0,079
10.000.000,00 0,00 0,054
0,00 0,035
1.249.877,07 OK
Q medio 0,102
=) 0,066413
CP 9.756,12 (b2)

Interpolazione per calcolo spese

1.000.000,00
2.311.329,74
25.000.000,00

TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE ESECUTIVA inclusiva delle spese

TOTALE ATTIVITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP inclusiva delle spese

euro

33.250,00
26.750,00
48.000,00
19.740,29
0,00

0,00
127.740,29

75.812,50 (b1)+(b2)

0,25
0,2418042
0,10

0,2418042 (a3)

18.331,78 (b3)

euro

94.144,28 (a3)+(b3)

289.083,99 soggetta a ribasso

2/2



