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B2 Calcolo sommario della spesa 
 
 

Stima dei lavori per corpi d’opera 
 



IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

PONTE CANALE GUASILA 1

Scavi e movimenti terra 65 985,57
Demolizioni, rimozioni e conferimenti 385 411,34
Calcestruzzo armato realizzato in opera 316 426,18
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato 160 380,00
Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive 194 618,21
Lavori in ferro lavorato 196 788,58
Lavori vari 37 774,95

Importo totale lavori ponte canale GUASILA 1  euro 1 357 384,83

PONTE CANALE GUASILA 2

Scavi e movimenti terra 59 214,62
Demolizioni, rimozioni e conferimenti 256 657,55
Calcestruzzo armato realizzato in opera 216 581,20
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato 106 920,00
Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive 129 751,29
Lavori in ferro lavorato 126 239,25
Lavori vari 13 581,00

Importo totale lavori ponte canale GUASILA 2  euro 908 944,91

Oneri di capitolato 45 000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI   euro 2 311 329,74

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI
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B2 Calcolo sommario della spesa 
 
 

Stima dei lavori complessiva 
 

 



IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

Scavi e movimenti terra 125 200,19
Demolizioni, rimozioni e conferimenti 642 068,89
Calcestruzzo armato realizzato in opera 533 007,38
Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato 267 300,00
Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive 324 369,50
Lavori in ferro lavorato 323 027,83
Lavori vari 51 355,95

Importo totale lavori   euro 2 266 329,74

Oneri di capitolato 45 000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI  euro 2 311 329,74

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI
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Stima dei lavori per categorie 
 



IMPORTI 
PARZIALI IMPORTI TOTALI

OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

C.002c Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, S4 per opere d'arte compresi casseri                 134 901,00
C.002d Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, consistenza S4, per getti di completamento                                           70 597,80
C.003 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutture in c.a.  127 779,26
C.010 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo                        17 977,64
C.012 Profilato water-stop in PVC con larghezza 20 cm per giunti di ripresa e di dilatazione 7 019,52
C.013 Appoggio elastomerico armato in gomma naturale 200x400x30 mm         16 040,96
C.019 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura                         27 680,00
C.021 Lastre in c.a.v. prefabbricate tipo Bausta dello spessore di cm 6 107 100,00
D.019 Demolizione di pavimentazione stradale asfaltata                     1 783,08
D.095 Prezzo a corpo per modifica condotta fognaria interferente col ponte canale GUASILA 1 12 000,00
D.096 Prezzo a corpo per realizzazione pozzetto di scarico dreni ponte canale               8 000,00
D.097 Realizzazione presa per utenza idrica                                5 000,00

R.C.001 Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo ciclo di ripristino corticale               26 578,14
R.C.003 Ripristino corticale e strutturale superfici calcestruzzo degradate e finitura superficiale anticarbonatazione 63 764,89
R.C.004 Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque degradato per una  profondità minima di 3 cm 5 230,04
R.C.005 Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo incoerente o comunque degradato per ogni cm oltre i 3 cm                       6 527,58
R.C.007 Ripristino corticale e strutturale di elementi in calcestruzzo armato degradati per ogni ulteriore cm        53 575,73
R.C.008a Finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile            107 823,14
R.C.011 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie di nuova realizzazione a base di resine acr. 59 145,29
R.C.013 Sigillatura giunti di dilatazione                                    23 911,20
R.C.020 Trattamento preliminare dei ferri di armatura                        1 724,69

S.002 Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti             21 287,70
S.003 Scavo a larga sezione in materia di qualunque natura esclusa la roccia dura           2 548,00
S.006 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari          12 847,57
S.009 Rinterro di opere d'arte eseguito con materiale proveniente dagli scavi. 11 013,31
S.013 Taglio e estirpazione di  materiale vegetale nell'area del ponte canale GUASILA 1     1 571,00
S.014 Taglio e estirpazione di  materiale vegetale nell'area del ponte canale GUASILA 2     1 721,00
S.015 Prezzo per la fornitura e posa in opera di materiale proveniente da cava di prestito,  A1, A2-4, A-5, A-3                          8 687,50
S.017 Prezzo per l’esecuzione di scavo a larga sezione da eseguirsi al di sotto di manufatti esistenti                                     25 020,00
S.018 Prezzo per l’esecuzione di scavo incassato a sezione obbligata per messa a nudo fondazioni                                   43 796,11

S.E.004 Conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento sp. 7 cm 1 954,76
S.E.005 Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm  914,06
S.E.007 Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m 18 412,05
O.001 Compenso a corpo per gli oneri di capitolato                         45 000,00

Importo totale lavori OG6  euro 1 078 933,02

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

F.001 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo 108 942,53
F.008 Acciaio inossidabile AISI 316L lavorato 214 085,30

Importo totale lavori OS6  euro 323 027,83

OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

C.020 Pannelli in c.a.v. prefabbricati dello spessore di cm 20 267 300,00
Importo totale lavori OS13  euro 267 300,00

OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE

D.006 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo armato 95,62
D.013 Rimozione di parapetto e corrimano in acciaio 21 420,00
D.018 Rimozione di recinzione esistente e conferimento a discarica autorizzata 4 318,92
D.090 Demolizione controllata di strutture in calcestruzzo armato 613 533,75
D.091 Rimozione di tiranti in acciaio comprese piastre di fissaggio e trasporto a rifiuto 2 700,60

Importo totale lavori OS23  euro 642 068,89

IMPORTO TOTALE LAVORI  euro 2 311 329,74

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PONTE CANALE GUASILA 1  (SpCat 1)
Scavi e movimenti terra  (Cat 1)

1 / 46 Prezzo per l’esecuzione di scavo a larga sezione da eseguirsi al di sotto di manufatti esistenti
S.017 GUASILA 1

750,000 750,00

SOMMANO m3 750,00 18,00 13´500,00

2 / 47 Prezzo per l’esecuzione di scavo incassato a sezione obbligata per messa a mudo fondazioni
S.018 GUASILA 1

3*9,00*5,50*1,750 259,88
13*9,00*5,50*3,300 2´123,55
3*9,00*5,50*1,750 259,88
13*6,10*2,45*0,250 -48,57
13*6,10*[1/2*(2,45+0,75)]*0,250 -31,72
13*6,10*0,75*0,650 -38,66
6*5,25*0,75*1,750 -41,34

Sommano positivi m3 2´643,31
Sommano negativi m3 -160,29

SOMMANO m3 2´483,02 10,59 26´295,18

3 / 48 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari
S.006 GUASILA 1

3*9,00*3,00*3,200 259,20
3*6,10*2,45*0,250 -11,21
3*6,10*1,60*0,250 -7,32
3*6,10*0,75*0,650 -8,92
[3*2]*0,65*1,10*2,150 -9,22

Sommano positivi m3 259,20
Sommano negativi m3 -36,67

SOMMANO m3 222,53 22,44 4´993,57

4 / 49 Rinterro di opere d'arte eseguito con materiale proveniente dagli scavi.
S.009 GUASILA 1

Vedi voce n° 46 [m3 750.00] *0,50 375,00

Vedi voce n° 47 [m3 2 483.02] 2´483,02

Vedi voce n° 48 [m3 222.53] -222,53

Sommano positivi m3 2´858,02
Sommano negativi m3 -222,53

SOMMANO m3 2´635,49 2,39 6´298,82

5 / 50 Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
S.002 GUASILA 1

Vedi voce n° 46 [m3 750.00] *0,50 375,00

SOMMANO m3 375,00 15,26 5´722,50

6 / 51 Prezzo per la fornitura e posa in opera di materiale proveniente da cava di prestito, gruppi A1, A2-4, A2-5, A-3.
S.015 GUASILA 1

Vedi voce n° 46 [m3 750.00] *0,50 375,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 375,00 56´810,07
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 375,00 56´810,07

SOMMANO m3 375,00 12,50 4´687,50

7 / 53 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari
S.006 GUASILA 1

2*200,00*2,50*0,200 200,00

SOMMANO m3 200,00 22,44 4´488,00

Parziale Scavi e movimenti terra  (Cat 1) euro 65´985,57

Demolizioni, rimozioni e conferimenti  (Cat 2)

8 / 2 Rimozione di recinzione esistente e conferimento a discarica autorizzata
D.018 GUASILA 1

68,50 68,50
60,50 60,50
71,50 71,50
62,00 62,00
2*3,00 6,00

SOMMANO m 268,50 10,32 2´770,92

9 / 3 Rimozione di parapetto e corrimano in acciaio
D.013 GUASILA 1

4*180,00 720,00

SOMMANO m 720,00 17,85 12´852,00

10 / 22 Rimozione di tiranti in acciaio comprese piastre di fissaggio e trasporto a rifiuto
D.091 GUASILA 1

[18*2] 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 45,01 1´620,36

11 / 24 Demolizione controllata di strutture in calcestruzzo armato.
D.090 GUASILA 1:

2*180,00*0,75*0,220 59,40
2*180,00*3,45*0,325 403,65
180,00*5,70*0,300 307,80
2*180,00*0,23*[1/2*0,10] 4,14

SOMMANO m3 774,99 475,00 368´120,25

12 / 75 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo armato.
D.006 GUASILA 1

4,90*0,20*0,200 0,20
2*4,20*0,20*0,200 0,34

SOMMANO m3 0,54 88,53 47,81

Parziale Demolizioni, rimozioni e conferimenti  (Cat 2) euro 385´411,34

Calcestruzzo armato realizzato in opera  (Cat 3)

13 / 62 Lastre in c.a.v. prefabbricate tipo Bausta dello spessore di cm 6
C.021 GUASILA 1

180,00*4,20 756,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 756,00 451´396,91
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 756,00 451´396,91

SOMMANO m2 756,00 85,00 64´260,00

14 / 63 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, S4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 1

[10*2]*1,10*0,15*3,500 11,55
[10*2]*0,95*0,15*3,500 9,98
[2*3]*1,10*0,15*4,800 4,75
[3*2]*0,95*0,15*4,800 4,10

[13*2]*1,60*1,55*1,300 83,82
[13*2]*1,10*0,65*0,500 -9,30
[13*2]*1,60*0,95*0,800 -31,62

Parziale m3 73,28
2*180,00*[1/2*(0,425+0,51)]*0,650 109,98

2*180,00*0,70*[1/2*(0,20+0,30)] 63,00

2*4,14*0,90*0,200 1,49

[2*17]*4,14*0,20*0,200 5,63
2*4,14*0,20 1,66
[2*17]*0,93*0,40*0,200 2,53

Parziale m3 184,29

Sommano positivi m3 298,49
Sommano negativi m3 -40,92

SOMMANO m3 257,57 260,00 66´968,20

15 / 64 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, esposizione XC4, consistenza S4, per getti di
C.002d completamento

GUASILA 1

180,00*[1/2*(4,96+5,05)]*0,300 270,54
180,00*4,20*0,050 -37,80

Parziale m3 232,74

Sommano positivi m3 270,54
Sommano negativi m3 -37,80

SOMMANO m3 232,74 182,00 42´358,68

16 / 65 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutture in c.a.
C.003 GUASILA 1

Vedi voce n° 64 [m3 232.74] *90,000 20´946,60

184,29*90,000 16´586,10

13*540,000 7´020,00

10*3,50*120,000 4´200,00
3*4,80*120,000 1´728,00

SOMMANO kg 50´480,70 1,40 70´672,98

17 / 66 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 1

[2*13,00]*24,000 624,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 624,00 695´656,77
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 624,00 695´656,77

SOMMANO cadauno 624,00 20,00 12´480,00

18 / 69 Appoggio elastomerico armato in gomma naturale 200x400x30 mm
C.013 GUASILA 1 *[2*2*19] 76,00

SOMMANO m 76,00 125,32 9´524,32

19 / 70 Profilato water-stop in PVC con larghezza 20 cm per giunti di ripresa e di dilatazione
C.012 GUASILA 1

19*12,00 228,00

SOMMANO m 228,00 18,28 4´167,84

20 / 71 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 1

2*180,00 360,00
2*13,50 27,00

SOMMANO m 387,00 24,06 9´311,22

21 / 72 Sigillatura giunti di dilatazione
R.C.013 GUASILA 1

19*12,00 228,00
2*180,00 360,00

SOMMANO m 588,00 24,30 14´288,40

22 / 76 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, S4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 1

2*4,80*[1/2*(7,60+0,65)] 39,65
4,90*0,20*0,200 0,20
2*4,20*0,20*0,200 0,34

SOMMANO m3 40,19 260,00 10´449,40

23 / 77 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutture in c.a.
C.003 GUASILA 1

Vedi voce n° 76 [m3 40.19] *90,000 3´617,10

SOMMANO kg 3´617,10 1,40 5´063,94

24 / 78 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 1

[2*2]*5,00 20,00
2*[4,20+4,90+4,20] 26,60

SOMMANO m 46,60 24,06 1´121,20

25 / 82 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 1

[4*18*4] 288,00

SOMMANO cadauno 288,00 20,00 5´760,00

Parziale Calcestruzzo armato realizzato in opera  (Cat 3) euro 316´426,18

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 767´823,09
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 767´823,09

Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato  (Cat 4)

26 / 67 Pannelli in c.a.v. prefabbricati dello spessore di cm 20
C.020 GUASILA 1

2*180,00*2,700 972,00

SOMMANO m2 972,00 165,00 160´380,00

Parziale Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato  (Cat 4) euro 160´380,00

Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive  (Cat 5)

27 / 35 Finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
R.C.008a GUASILA 1

180,00*11,00 1´980,00
2*5,00*[1/2*(12,00+13,50)] 127,50

SOMMANO m2 2´107,50 30,33 63´920,47

28 / 56 Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque degradato e alterato per una profondità minima di 3
R.C.004 cm

GUASILA 1

[2*13]*0,85*0,800 17,68
[2*13]*0,85*0,300 6,63
[2*2*13]*1,10*0,900 51,48
[2*2*13]*[1/2*(1,10+0,95)]*0,200 10,71

SOMMANO m2 86,50 39,30 3´399,45

29 / 57 Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo incoerente o comunque degradato per ogni cm oltre i 3 cm
R.C.005 GUASILA 1

Vedi voce n° 56 [m2 86.50] *3,000 259,50

SOMMANO m2 259,50 16,35 4´242,83

30 / 58 Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo ciclo di ripristino corticale
R.C.001 GUASILA 1

[17*2]*6,10*0,250 51,85
[17*2]*6,10*0,90 186,66
[17*2]*[1/2*(6,10+5,30)]*0,650 125,97
[17*2]*2,45*0,250 20,83
[17*2]*[1/2*(2,45+0,75)]*0,250 13,60
[17*2]*0,75*0,650 16,58
13*[0,05+1,65+1,65+0,05]*0,750 33,15

[2*2*10]*1,10*3,500 154,00
[2*2*10]*0,65*3,500 91,00
[2*2*3]*0,65*4,800 37,44
[2*2*3]*0,65*4,800 37,44

[2*4]*5,70*2,100 95,76
[2*4]*0,85*2,100 14,28

[2*17]*5,70*[0,90+0,30] 232,56
[2*17]*[1/2*(5,70+5,20)]*0,200 37,06
[2*17]*0,85*[1,20+0,32] 43,93
13*0,85*3,00 33,15
2*5,70*3,000 34,20
4*2,00*3,000 24,00

Vedi voce n° 56 [m2 86.50] -86,50

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´196,96 999´765,84
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´196,96 999´765,84

Sommano positivi m2 1´283,46
Sommano negativi m2 -86,50

SOMMANO m2 1´196,96 13,13 15´716,08

31 / 59 Ripristino corticale e strutturale superfici calcestruzzo degradate e finitura superficiale anticarbonatazione
R.C.003 GUASILA 1

[17*2]*6,10*0,250 51,85
[17*2]*6,10*0,90 186,66
[17*2]*[1/2*(6,10+5,30)]*0,650 125,97
[17*2]*2,45*0,250 20,83
[17*2]*[1/2*(2,45+0,75)]*0,250 13,60
[17*2]*0,75*0,650 16,58
13*[0,05+3,00+0,05]*0,850 34,26

[4*2*2]*5,70*2,100 191,52
[4*2*2]*0,85*2,100 28,56

[2*17]*5,70*1,200 232,56
[2*17]*[1/2*(5,70+5,20)]*0,200 37,06
[2*17]*0,85*[1,20+0,32] 43,93
13*0,85*3,00 33,15
2*5,70*3,000 34,20
[2*2]*2,00*3,000 24,00

SOMMANO m2 1´074,73 35,26 37´894,98

32 / 60 Ripristino corticale e strutturale di elementi in calcestruzzo armato degradati per ogni ulteriore cm
R.C.007 GUASILA 1

Vedi voce n° 56 [m2 86.50] *3,00 259,50

[2*17]*5,70*4,00*1,200 930,24
[2*17]*[1/2*(5,70+5,20)]*4,00*0,200 148,24
[2*17]*0,85*4,00*[1,20+0,32] 175,71
13*0,85*4,00*3,000 132,60

SOMMANO m2 1´646,29 20,02 32´958,73

33 / 61 Trattamento preliminare dei ferri di armatura
R.C.020 GUASILA 1

[2*2*10]*1,10*0,30*3,500 46,20
[2*2*10]*0,65*0,30*3,500 27,30
[2*2*3]*1,10*0,30*4,800 19,01
[2*2*3]*0,65*0,30*4,800 11,23

SOMMANO m2 103,74 11,83 1´227,24

34 / 68 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie di nuova realizzazione a base di resine
R.C.011 acriliche

GUASILA1

[2*10]*1,40*3,500 98,00
[2*10]*0,95*3,500 66,50
[2*3]*1,40*4,800 40,32
[2*3]*0,95*4,800 27,36
2*180,00*3,650 1´314,00
[2,00*19]*0,93*[0,20+0,38] 20,50
2*180,00*[0,70+0,20+0,90] 648,00
2*4,14*[0,90+0,20+0,90+0,20] 18,22
34*4,14*[4*0,20] 112,61
2*4,14*[4*0,20] 6,62

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 2´352,13 1´087´562,87
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 2´352,13 1´087´562,87

SOMMANO m2 2´352,13 14,99 35´258,43

Parziale Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive  (Cat 5) euro 194´618,21

Lavori  in ferro lavorato   (Cat 6)

35 / 52 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 1

[2*2]*2,70*13,850 149,58
[2*3]*1,20*5,000 36,00
2*2,20*5,000 22,00
2*2,20*1,20*25,000 132,00
2*10,000 20,00

SOMMANO kg 359,58 4,71 1´693,62

36 / 74 Acciaio inossidabile AISI 316L lavorato
F.008 GUASILA 1

[2*2]*180,00*2,319 1´669,68
[2*2*4]*180,00*2,023 5´826,24
[6*18*4]*1,18*4,800 2´446,85
[6*18*4]*[0,15+0,10]*6,400 691,20
[6*18*4]*1,500 648,00

[2*2]*[1,00+4,10+1,00]*2,319 56,58
[2*2*4]*4,10*2,023 132,71
[2*2*4]*1,18*4,800 90,62
[2*2*4]*[0,15+0,10]*6,400 25,60
[2*2*4]*1,500 24,00

SOMMANO kg 11´611,48 11,00 127´726,28

37 / 79 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 1

10*3,50*120,000 4´200,00
3*4,80*120,000 1´728,00

SOMMANO kg 5´928,00 4,71 27´920,88

38 / 81 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 1

[4*18]*[0,65+0,98]*42,300 4´964,33
[4*18]*0,25*0,25*314,000 1´413,00
[4*18*4]*1,25*5,550 1´998,00

SOMMANO kg 8´375,33 4,71 39´447,80

Parziale Lavori  in ferro lavorato   (Cat 6) euro 196´788,58

Lavori vari  (Cat 7)

39 / 1 Taglio e estirpazione di  materiale vegetale nell'area del ponte canale GUASILA 1
S.013 GUASILA 1: *1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´571,00 1´571,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´321´180,88
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unitario TOTALE

R I P O R T O 1´321´180,88

40 / 23 Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m
S.E.007 GUASILA 1

68,50 68,50
60,50 60,50
71,50 71,50
62,00 62,00
2*3,00 6,00

SOMMANO m 268,50 39,30 10´552,05

41 / 45 Demolizioni di pavimentazione stradale asfaltata
D.019 GUASILA 1

2*9,00*3,50 63,00
9,00*6,00 54,00

SOMMANO m2 117,00 15,24 1´783,08

42 / 54 Conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento sp. 7 cm
S.E.004 GUASILA 1

3*10,00*6,00*0,070 12,60

SOMMANO m3 12,60 155,14 1´954,76

43 / 55 Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm
S.E.005 GUASILA 1

3*10,00*6,00*0,030 5,40

SOMMANO m3 5,40 169,27 914,06

44 / 85 Prezzo a corpo per modifica condotta fognaria interferente col ponte canale GUASILA 1
D.095 GUASILA 1 *1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

45 / 86 Prezzo a corpo per realizzazione pozzetto di scarico dreni ponte canale
D.096 GUASILA 1 *1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

46 / 87 Realizzazione presa per utenza idrica
D.097 GUASILA 1 *1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale Lavori vari  (Cat 7) euro 37´774,95
Parziale PONTE CANALE GUASILA 1  (SpCat 1) euro 1´357´384,83

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´357´384,83
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´357´384,83

PONTE CANALE GUASILA 2  (SpCat 2)
Scavi e movimenti terra  (Cat 1)

47 / 8 Scavo a larga sezione in materia di qualunque natura esclusa la roccia dura
S.003 GUASILA 2

700,000 700,00

SOMMANO m3 700,00 3,64 2´548,00

48 / 9 Prezzo per l’esecuzione di scavo a larga sezione da eseguirsi al di sotto di manufatti esistenti
S.017 GUASILA 2

640,000 640,00

SOMMANO m3 640,00 18,00 11´520,00

49 / 10 Prezzo per l’esecuzione di scavo incassato a sezione obbligata per messa a mudo fondazioni
S.018 GUASILA 2

3*9,00*5,50*1,700 252,45
8*9,00*5,50*3,300 1´306,80
3*9,00*5,50*1,700 252,45
13*6,10*2,45*0,250 -48,57
13*6,10*[1/2*(2,45+0,75)]*0,250 -31,72
13*6,10*0,75*0,650 -38,66
6*5,25*0,75*1,700 -40,16

Sommano positivi m3 1´811,70
Sommano negativi m3 -159,11

SOMMANO m3 1´652,59 10,59 17´500,93

50 / 11 Rinterro di opere d'arte eseguito con materiale proveniente dagli scavi.
S.009 GUASILA 2

Vedi voce n° 9 [m3 640.00] *0,50 320,00

Vedi voce n° 10 [m3 1 652.59] 1´652,59

SOMMANO m3 1´972,59 2,39 4´714,49

51 / 12 Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
S.002 GUASILA 2

Vedi voce n° 8 [m3 700.00] 700,00

Vedi voce n° 9 [m3 640.00] *0,50 320,00

SOMMANO m3 1´020,00 15,26 15´565,20

52 / 13 Prezzo per la fornitura e posa in opera di materiale proveniente da cava di prestito, gruppi A1, A2-4, A2-5, A-3.
S.015 GUASILA 2

Vedi voce n° 9 [m3 640.00] *0,50 320,00

SOMMANO m3 320,00 12,50 4´000,00

53 / 16 Fornitura e posa di misto granulometrico da cava per sottofondazioni stradali e per rinterri particolari
S.006 GUASILA 2

2*150,00*2,50*0,200 150,00

SOMMANO m3 150,00 22,44 3´366,00

Parziale Scavi e movimenti terra  (Cat 1) euro 59´214,62

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´416´599,45
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R I P O R T O 1´416´599,45

Demolizioni, rimozioni e conferimenti  (Cat 2)

54 / 5 Rimozione di recinzione esistente e conferimento a discarica autorizzata
D.018 GUASILA 2

100,00 100,00
50,00 50,00

SOMMANO m 150,00 10,32 1´548,00

55 / 6 Rimozione di parapetto e corrimano in acciaio
D.013 GUASILA 2

4*120,00 480,00

SOMMANO m 480,00 17,85 8´568,00

56 / 7 Rimozione di tiranti in acciaio comprese piastre di fissaggio e trasporto a rifiuto
D.091 GUASILA 2

[2*12] 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 45,01 1´080,24

57 / 17 Demolizione controllata di strutture in calcestruzzo armato.
D.090 GUASILA 2:

2*120,00*0,75*0,220 39,60
2*120,00*3,45*0,325 269,10
120,00*5,70*0,300 205,20
2*120,00*0,23*[1/2*0,10] 2,76

SOMMANO m3 516,66 475,00 245´413,50

58 / 40 Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo armato.
D.006 GUASILA 2

4,90*0,20*0,200 0,20
2*4,20*0,20*0,200 0,34

SOMMANO m3 0,54 88,53 47,81

Parziale Demolizioni, rimozioni e conferimenti  (Cat 2) euro 256´657,55

Calcestruzzo armato realizzato in opera  (Cat 3)

59 / 27 Lastre in c.a.v. prefabbricate tipo Bausta dello spessore di cm 6
C.021 GUASILA 2

120,00*4,20 504,00

SOMMANO m2 504,00 85,00 42´840,00

60 / 28 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, S4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 2

[2*2]*0,95*0,15*[2,00+1,95] 2,25
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+1,95] 1,66
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,55] 2,59
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,55] 1,91
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,90] 2,79
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,90] 2,06
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,95] 2,82
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,95] 2,08
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+3,05] 2,88
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+3,05] 2,12

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 23,16 1´716´097,00
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R I P O R T O 23,16 1´716´097,00

[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,80] 2,74
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,80] 2,02
[2*2]*0,95*0,15*[2,00+2,05] 2,31
[2*2]*0,70*0,15*[2,00+2,05] 1,70

[7*2]*1,60*1,55*1,300 45,14
[7*2]*0,70*0,65*0,500 -3,19
[7*2]*1,60*0,95*0,800 -17,02

Parziale m3 56,86
2*120,00*[1/2*(0,425+0,51)]*0,650 73,32

2*120,00*0,70*[1/2*(0,20+0,30)] 42,00

2*4,14*0,90*0,200 1,49

[2*11]*4,14*0,20*0,200 3,64
2*4,14*0,20 1,66
[2,00*13]*0,93*0,40*0,200 1,93

Parziale m3 124,04

Sommano positivi m3 201,11
Sommano negativi m3 -20,21

SOMMANO m3 180,90 260,00 47´034,00

61 / 29 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, esposizione XC4, consistenza S4, per getti di
C.002d completamento

GUASILA 2

120,00*[1/2*(4,96+5,05)]*0,300 180,36
120,00*4,20*0,050 -25,20

Parziale m3 155,16

Sommano positivi m3 180,36
Sommano negativi m3 -25,20

SOMMANO m3 155,16 182,00 28´239,12

62 / 30 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutture in c.a.
C.003 GUASILA 2

Vedi voce n° 29 [m3 155.16] *90,000 13´964,40

124,04*90,000 11´163,60
13*460,000 5´980,00

2,86*100,000 286,00
3,32*100,000 332,00
3,75*100,000 375,00
3,85*100,000 385,00
3,94*100,000 394,00
3,70*100,000 370,00
3,06*100,000 306,00

SOMMANO kg 33´556,00 1,40 46´978,40

63 / 31 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 2

[2*7,00]*20,000 280,00

SOMMANO cadauno 280,00 20,00 5´600,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´843´948,52
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R I P O R T O 1´843´948,52

64 / 33 Appoggio elastomerico armato in gomma naturale 200x400x30 mm
C.013 GUASILA 2 *[2*2*13] 52,00

SOMMANO m 52,00 125,32 6´516,64

65 / 36 Profilato water-stop in PVC con larghezza 20 cm per giunti di ripresa e di dilatazione
C.012 GUASILA 2

13*12,00 156,00

SOMMANO m 156,00 18,28 2´851,68

66 / 37 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 2

2*120,00 240,00
2*13,50 27,00

SOMMANO m 267,00 24,06 6´424,02

67 / 38 Sigillatura giunti di dilatazione
R.C.013 GUASILA 2

13*12,00 156,00
2*120,00 240,00

SOMMANO m 396,00 24,30 9´622,80

68 / 41 Calcestruzzo in elevazione classe resistenza C30/37, XC4, S4 per opere d'arte compresi casseri
C.002c GUASILA 2

2*4,80*[1/2*(7,60+0,65)] 39,65
4,90*0,20*0,200 0,20
2*4,20*0,20*0,200 0,34

SOMMANO m3 40,19 260,00 10´449,40

69 / 42 Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per strutture in c.a.
C.003 GUASILA 2

Vedi voce n° 41 [m3 40.19] *90,000 3´617,10

SOMMANO kg 3´617,10 1,40 5´063,94

70 / 43 Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
C.010 GUASILA 2

[2*2]*5,00 20,00
2*[4,20+4,90+4,20] 26,60

SOMMANO m 46,60 24,06 1´121,20

71 / 84 Perforazione e inghisaggio ferri di armatura
C.019 GUASILA 2

[4*12*4] 192,00

SOMMANO cadauno 192,00 20,00 3´840,00

Parziale Calcestruzzo armato realizzato in opera  (Cat 3) euro 216´581,20

Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato  (Cat 4)

72 / 32 Pannelli in c.a.v. prefabbricati dello spessore di cm 20

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´889´838,20
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R I P O R T O 1´889´838,20

C.020 GUASILA 2
2*120,00*2,700 648,00

SOMMANO m2 648,00 165,00 106´920,00

Parziale Elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato  (Cat 4) euro 106´920,00

Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive  (Cat 5)

73 / 18 Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque degradato e alterato per una profondità minima di 3
R.C.004 cm

GAUASILA 2

[2*7]*0,85*0,800 9,52
[2*7]*0,85*0,300 3,57
[2*2*7]*1,10*0,900 27,72
[2*2*7]*[1/2*(1,10+0,95)]*0,200 5,77

SOMMANO m2 46,58 39,30 1´830,59

74 / 19 Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo incoerente o comunque degradato per ogni cm oltre i 3 cm
R.C.005 GUASILA 2

Vedi voce n° 18 [m2 46.58] *3,000 139,74

SOMMANO m2 139,74 16,35 2´284,75

75 / 20 Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo ciclo di ripristino corticale
R.C.001 GUASILA 2

[11*2]*6,10*0,250 33,55
[11*2]*6,10*0,90 120,78
[11*2]*[1/2*(6,10+5,30)]*0,650 81,51
[11*2]*2,45*0,250 13,48
[11*2]*[1/2*(2,45+0,75)]*0,250 8,80
[11*2]*0,75*0,650 10,73
7*[0,05+1,65+1,65+0,05]*0,750 17,85

[4*2]*5,70*2,100 95,76
[4*2]*0,70*2,100 11,76

[2*2]*0,70*2,860 8,01
[2*2]*0,65*2,860 7,44
2*0,70*2,860 4,00
2*0,50*2,860 2,86
[2*4]*0,65*3,320 17,26
[2*2]*0,65*3,320 8,63
2*0,70*3,320 4,65
2*0,50*3,320 3,32
[2*2]*0,70*3,750 10,50
[2*2]*0,65*3,750 9,75
2*0,70*3,750 5,25
2*0,50*3,750 3,75
[2*2]*0,70*3,850 10,78
[2*2]*0,65*3,850 10,01
2*0,70*3,850 5,39
2*0,50*3,850 3,85
[2*2]*0,70*3,940 11,03
[2*2]*0,65*3,940 10,24
2*0,70*3,940 5,52
2*0,50*3,940 3,94
[2*2]*0,70*3,700 10,36
[2*2]*0,65*3,700 9,62
2*0,70*3,700 5,18
2*0,50*3,700 3,70
[2*2]*0,70*3,060 8,57

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 577,83 2´000´873,54
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R I P O R T O 577,83 2´000´873,54

[2*2]*0,65*3,060 7,96
2*0,70*3,060 4,28
2*0,50*3,060 3,06

[2*11]*5,70*1,200 150,48
[2*11]*[1/2*(5,70+5,20)]*0,200 23,98
[2*11]*0,85*[1,20+0,32] 28,42
7*0,85*[1,65+1,65] 19,64
2*5,70*3,00 34,20
4*2,00*3,000 24,00

Vedi voce n° 18 [m2 46.58] -46,58

Sommano positivi m2 873,85
Sommano negativi m2 -46,58

SOMMANO m2 827,27 13,13 10´862,06

76 / 21 Ripristino corticale e strutturale superfici calcestruzzo degradate e finitura superficiale anticarbonatazione
R.C.003 GUASILA 2

[11*2]*6,10*0,250 33,55
[11*2]*6,10*0,90 120,78
[11*2]*[1/2*(6,10+5,30)]*0,650 81,51
[11*2]*2,45*0,250 13,48
[11*2]*[1/2*(2,45+0,75)]*0,250 8,80
[11*2]*0,75*0,650 10,73
7*[0,05+1,65+1,65+0,05]*0,750 17,85

2*0,70*2,860 4,00
2*0,50*2,860 2,86
2*0,70*3,320 4,65
2*0,50*3,320 3,32
2*0,70*3,750 5,25
2*0,50*3,750 3,75
2*0,70*3,850 5,39
2*0,50*3,850 3,85
2*0,70*3,940 5,52
2*0,50*3,940 3,94
2*0,70*3,700 5,18
2*0,50*3,700 3,70
2*0,70*3,060 4,28
2*0,50*3,060 3,06
[4*2]*5,70*2,100 95,76
[4*2]*0,70*2,100 11,76

[2*11]*5,70*1,200 150,48
[2*11]*[1/2*(5,70+5,20)]*0,200 23,98
[2*11]*0,85*[1,20+0,32] 28,42
7*0,85*[1,65+1,65] 19,64
2*5,70*3,00 34,20
[2*2]*2,00*3,00 24,00

SOMMANO m2 733,69 35,26 25´869,91

77 / 25 Ripristino corticale e strutturale di elementi in calcestruzzo armato degradati per ogni ulteriore cm
R.C.007 GUASILA 2

Vedi voce n° 18 [m2 46.58] *3,00 139,74

[2*11]*5,70*4,00*1,200 601,92
[2*11]*[1/2*(5,70+5,20)]*4,00*0,200 95,92
[2*11]*0,85*4,00*[1,20+0,32] 113,70
7*0,85*4,00*[1,65+1,65] 78,54

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´029,82 2´037´605,51
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R I P O R T O 1´029,82 2´037´605,51

SOMMANO m2 1´029,82 20,02 20´617,00

78 / 26 Trattamento preliminare dei ferri di armatura
R.C.020 GUASILA 2

[2*2]*0,70*0,30*2,860 2,40
[2*2]*0,65*0,30*2,860 2,23
[2*4]*0,65*0,30*3,320 5,18
[2*2]*0,65*0,30*3,320 2,59
[2*2]*0,70*0,30*3,750 3,15
[2*2]*0,65*0,30*3,750 2,93
[2*2]*0,70*0,30*3,850 3,23
[2*2]*0,65*0,30*3,850 3,00
[2*2]*0,70*0,30*3,940 3,31
[2*2]*0,65*0,30*3,940 3,07
[2*2]*0,70*0,30*3,700 3,11
[2*2]*0,65*0,30*3,700 2,89
[2*2]*0,70*0,30*3,060 2,57
[2*2]*0,65*0,30*3,060 2,39

SOMMANO m2 42,05 11,83 497,45

79 / 34 Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie di nuova realizzazione a base di resine
R.C.011 acriliche

GUASILA 2

[2*2]*1,00*[2,00+1,95] 15,80
[2*2]*0,95 3,80
[2*4]*1,00*[2,00+2,55] 36,40
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00*[2,00+2,90] 19,60
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00*[2,00+2,95] 19,80
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00*[2,00+3,05] 20,20
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00*[2,00+2,80] 19,20
[2*2]*0,95 3,80
[2*2]*1,00*[2,00+2,05] 16,20
[2*2]*0,95 3,80
2*120,00*3,650 876,00
[2,00*13]*0,93*[0,20+0,38] 14,02
2*120,00*[0,70+0,20+0,90] 432,00
2*4,14*[0,90+0,20+0,90+0,20] 18,22
[2*11]*4,14*[4*0,20] 72,86
2*4,14*[4*0,20] 6,62

SOMMANO m2 1´593,52 14,99 23´886,86

80 / 73 Finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
R.C.008a GUASILA 2

120,00*11,00 1´320,00
2*5,00*[1/2*(12,00+13,50)] 127,50

SOMMANO m2 1´447,50 30,33 43´902,67

Parziale Risanamento strutture in cemento armato e finiture protettive  (Cat 5) euro 129´751,29

Lavori  in ferro lavorato   (Cat 6)

81 / 15 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 2

2*2,70*13,850 74,79

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 74,79 2´126´509,49
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R I P O R T O 74,79 2´126´509,49

3*1,20*5,000 18,00
2*2,20*5,000 22,00
2,20*1,20*25,000 66,00
10,000 10,00

SOMMANO kg 190,79 4,71 898,62

82 / 39 Acciaio inossidabile AISI 316L lavorato
F.008 GUASILA 2

[2*2]*120,00*2,319 1´113,12
[2*2*4]*120,00*2,023 3´884,16
[6*12*4]*1,18*4,800 1´631,23
[6*12*4]*0,25*6,400 460,80
[6*12*4]*1,500 432,00

[2*2]*[1,00+4,10+1,00]*2,319 56,58
[2*2*4]*4,10*2,023 132,71
[2*2*4]*1,18*4,800 90,62
[2*2*4]*0,25*6,400 25,60
[2*2*4]*1,500 24,00

SOMMANO kg 7´850,82 11,00 86´359,02

83 / 44 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 2

2,86*110,000 314,60
3,32*110,000 365,20
3,75*110,000 412,50
3,85*110,000 423,50
3,94*110,000 433,40
3,70*110,000 407,00
3,06*110,000 336,60

SOMMANO kg 2´692,80 4,71 12´683,09

84 / 83 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
F.001 GUASILA 2

[4*12]*[0,65+0,98]*42,300 3´309,55
[4*12]*0,25*0,25*314,000 942,00
[4*12*4]*1,25*5,550 1´332,00

SOMMANO kg 5´583,55 4,71 26´298,52

Parziale Lavori  in ferro lavorato   (Cat 6) euro 126´239,25

Lavori vari  (Cat 7)

85 / 4 Taglio e estirpazione di  materiale vegetale nell'area del ponte canale GUASILA 2
S.014 GUASILA 2 *1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´721,00 1´721,00

86 / 14 Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m
S.E.007 GUASILA 2 *2*100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 39,30 7´860,00

87 / 88 Prezzo a corpo per realizzazione pozzetto di scarico dreni ponte canale
D.096 GUASILA 2 *1 1,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1,00 2´262´329,74
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R I P O R T O 1,00 2´262´329,74

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

Parziale Lavori vari  (Cat 7) euro 13´581,00
Parziale PONTE CANALE GUASILA 2  (SpCat 2) euro 908´944,91

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 2´266´329,74
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R I P O R T O 2´266´329,74

ONERI DI CAPITOLATO  (SpCat 3)
Oneri di capitolato  (Cat 8)

88 / 80 Compenso a corpo per gli oneri di capitolato
O.001 1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00

Parziale ONERI DI CAPITOLATO  (SpCat 3) euro 45´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´311´329,74

T O T A L E   euro 2´311´329,74

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 




