



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna

**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## VERBALE - I giornata di gara

Delibera della Giunta Regionale n.18/03 del 12.04.2018 - Piano Operativo FSC 2014-2020 - Asse tematico D - Linea d'azione D4 - L.n.205/2017 Piano Invasi - Affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo dell' "Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis". - Importo complessivo dell'appalto ex art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023: € 9.478.230,94 oltre iva. - Importo a base di gara, al netto dell'IVA: € 7.898.525,78, di cui € 7.346.064,35 per lavori (inclusi € 1.613.995,80 di costi della manodopera), € 162.584,64 (compresi oneri previdenziali) per il servizio di progettazione esecutiva ed € 389.876,79 per costi della sicurezza. - CIG A030B04E00 - CUP I44D18000030002. (gara n. 109 AP/2023). PROCEDURA APERTA.

### VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 in Cagliari presso la sede dell'Ente, Via Mameli 88.

Sono presenti i seguenti dipendenti di Enas:

- Dott. Paolo Loddo, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dell'Enas, che presiede le operazioni di gara;
- Dott. Alessandro Pinna, funzionario ENAS, in qualità di testimone e Segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Francesca Corona, funzionaria ENAS, in qualità di testimone;

Si dà inoltre atto che l'Ing. Francesco Caturano, RUP dell'intervento in oggetto, presenza alla seduta di gara.

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Dighe n. 1608 del 22/11/2023 è stato disposto di procedere all'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.108 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 7.898.525,78 comprensivo degli oneri previdenziali relativi alla progettazione esecutiva più IVA di legge;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1825 del 15/12/2023 è stato disposto l'esperimento della procedura aperta in oggetto e per l'importo a corpo a base di gara, al netto dell'iva, pari a € 7.898.525,78, di cui € 5.732.068,55 per lavori, soggetto a ribasso d'asta, € 1.613.995,80 per costi della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, € 162.584,64 compresi oneri previdenziali per il servizio di progettazione esecutiva, soggetto a ribasso d'asta ed € 389.876,79



**Enas**  
Ente Abbas de Sardigna  
Ente Acque della Sardegna

**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta. È inoltre prevista l'opzione del "quinto d'obbligo" ex art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023: L'importo massimo del "quinto d'obbligo" assomma ad € 1.579.705,16 al netto di iva. Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, al lordo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento, è pertanto pari a € 9.478.230,94 al netto dell'iva;

- TUTTO CIÒ PREMESSO, il Dott. Paolo Loddo assume la presidenza delle operazioni di gara e comunica che si procederà a:
  - a) valutare la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ai fini della loro ammissione alla gara;
  - b) nei casi in cui ricorra la possibilità di regolarizzazione, richiedere al concorrente interessato le integrazioni e regolarizzazioni necessarie.

Il Presidente, alla presenza dei testimoni e del RUP, accede con le proprie credenziali alla piattaforma telematica SardegnaCAT rilevando che la gara recante la codifica "RdO rfq\_425119" relativa all'appalto in questione è in stato "da valutare" e che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte.

Accede quindi all'area "Valutazione" ed inizia la fase di pre-valutazione visualizzando le buste amministrative degli operatori economici concorrenti. "Congelata" la fase di pre-valutazione inizia la valutazione della documentazione amministrativa presentata.

- Il Presidente, visualizzate le buste di qualifica, dichiara che entro le ore 23:59 del giorno 19 Febbraio 2024 sono pervenuti i seguenti due plichi digitali che risultano "accettati", da parte dei seguenti concorrenti:

1) CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, concorrente per la consorziata esecutrice OVRES COMPANY S.R.L., che indica quale progettista qualificato per l'esecuzione del servizio di progettazione l'operatore economico STUDIO MASCIOTTA S.R.L..

2) RTI costituendo composto dagli operatori economici COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) e AGI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), che indica quale progettista qualificato per l'esecuzione del servizio di progettazione l'RTP costituendo composto dagli operatori economici GEOTECNA PROGETTI S.R.L. (Mandataria), P.E.P. S.R.L. (Mandante) e STUDIO INGEGNERIA PULCINI (Mandante).

Il Presidente procede all'apertura delle buste digitali secondo l'ordine di comparizione ed a verificare il contenuto degli allegati e la firma digitale apposta sugli stessi.

Procede quindi all'esame della documentazione contenuta in ognuna di esse a partire dal concorrente CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, rilevando quanto segue:



**Enas**  
Ente Abbas de Sardegna  
Ente Acque della Sardegna

**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

- Il concorrente CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI autocertifica la sussistenza a proprio carico di violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il cui importo complessivo dichiarato è inferiore alla soglia del 10% del valore dell'appalto, non rilevante ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023.

- La consorziata indicata come esecutrice OVRES COMPANY S.R.L. autocertifica la sussistenza a proprio carico di cartelle esattoriali sia in corso di rateizzazione che rateizzate, nonché in corso di rottamazione e rottamate; autocertifica altresì la sussistenza di precedenti penali a carico del proprio legale rappresentante, tutti datati e relativi a fattispecie ritenute non rilevanti ai fini di un'eventuale esclusione.

Alle ore 10:20 il Presidente dispone la sospensione della seduta, rinviando per la prosecuzione dei lavori al giorno 21.02.2024 alle ore 09:00.

La seduta del Seggio di gara riprende il giorno 21 del mese di FEBBRAIO 2024 alle ore 09:15 in Cagliari presso la sede dell'Ente, Via Mameli 88.

Sono presenti i seguenti dipendenti di Enas:

- Dott. Paolo Loddo, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dell'Enas, che presiede le operazioni di gara;
- Dott. Alessandro Pinna, funzionario ENAS, in qualità di testimone e Segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Francesca Corona, funzionaria ENAS, in qualità di testimone.

Presenza alla seduta di gara anche l'Ing. Francesco Caturano, RUP dell'intervento in oggetto.

Il Dott. Paolo Loddo assume la presidenza delle operazioni di gara e comunica che si riprenderà la valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti con il completamento dell'esame dei documenti presentati dalla COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOCIETÀ COOPERATIVA, richiedendo le eventuali integrazioni e regolarizzazioni necessarie, qualora possibili.

Il Presidente procede con l'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente RTI composto dagli operatori economici COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) e AGI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), rilevando quanto segue:

- L'impresa mandataria COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOCIETÀ COOPERATIVA dichiara la sussistenza a proprio carico di violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e allega la relativa documentazione. L'ammontare cumulativo delle violazioni indicate risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 3 dell'allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023. L'impresa dichiara altresì la sussistenza a proprio carico di un provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni il cui termine di efficacia è scaduto in data 05.10.2023 e presenta la relativa documentazione.



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

- Il PASSOE presentato dall'RTI concorrente risulta carente dei dati dell'operatore economico STUDIO INGEGNERIA PULCINI mandante nel RTP indicato come progettista qualificato per i servizi di progettazione. Il concorrente allega altresì una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante nella quale rappresenta l'impossibilità di generare la propria componente PASSOE a causa di problemi tecnici sul portale ANAC ed allega in sostituzione la ricevuta della segnalazione (ticket n. 01817148). Si dispone pertanto di attivare una richiesta di integrazione, richiedendo la produzione del PASSOE comprensivo dei dati dell'operatore economico STUDIO INGEGNERIA PULCINI e la sua trasmissione a questa Stazione appaltante.

- Si rileva che le mandanti dell'RTP di progettazione (progettista indicato) P.E.P. S.R.L. e STUDIO INGEGNERIA PULCINI dichiarano ciascuno una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 20,59 %, omettendo tuttavia di indicare i dettagli circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali per la progettazione nell'apposita sezione del DGUE, come da interpretazione prevalente della normativa in materia. Si dispone pertanto di attivare il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti dei concorrenti per acquisire la documentazione carente o osservazioni al riguardo.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20 e dispone la trasmissione degli atti al RUP.


Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari 22.02.2024

ALESSANDRO PINNA  
22/02/2024 12:33:09

Il Presidente:

Dott. Paolo Loddo

 Paolo Loddo  
22.02.2024  
12:21:54  
GMT+01:00

Il Segretario verbalizzante:

Dott. Alessandro Pinna


Il testimone:

Dott.ssa Francesca Corona

Firmato digitalmente da  
**FRANCESCA CORONA**  
SerialNumber =  
TINIT-CRNFNC78A42B354W  
C = IT

Il RUP

Ing. Francesco Caturano

 Francesco Caturano  
22.02.2024 13:02:18  
GMT+01:00

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**F2-D3-17-EA-1F-81-CD-04-44-0E-2A-44-9D-C7-6E-16-25-9C-CA-36**

**PAdES 1 di 4 del 22/02/2024 12:21:54**

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: C6D7D2C3

Validità certificato dal 18/02/2022 01:12:20 al 28/12/2024 09:12:20

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
**PAdES 2 di 4 del 22/02/2024 12:27:43**

Soggetto: CORONA FRANCESCA

S.N. Certificato: 3E752006

Validità certificato dal 27/01/2022 00:00:00 al 26/01/2025 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
**PAdES 3 di 4 del 22/02/2024 12:33:09**

Soggetto: PNNLSN86R24I452N/210858703999

S.N. Certificato: 403411D8

Validità certificato dal 21/02/2022 08:11:24 al 24/10/2032 22:59:00

Rilasciato da Ministero dell'Interno

-----  
**PAdES 4 di 4 del 22/02/2024 13:02:18**

Soggetto: Francesco Caturano

S.N. Certificato: 82D184A3

Validità certificato dal 28/10/2022 15:25:27 al 28/10/2025 16:25:27

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.  
-----