



DIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni

LAVORI :PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: “Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocos - Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - Imbocco galleria Is Pillus.”

CUP: I87H21004870005 - CIG 9799281E7C

SOGGETTO ATTUATORE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS) con sede a Cagliari, Via Mameli n.88

APPALTATORE Ser.lu. Costruzioni Srl, P.I 02689470926, sede legale in via E. d'Arborea n. 14, 09125 Cagliari (CA)

CONTRATTO PRINCIPALE di appalto stipulato in data 04.12.2023 Rep. n. 27961 racc. n. 17105 per l'importo di € 5.168.237,13 di cui € 4.915.337,40 per lavori, € 211.913,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.986,56 per oneri di redazione del progetto esecutivo, al netto dell'IVA;

ATTO AGGIUNTIVO N.1 stipulato in data 05.11.2024 Rep. ENAS n. 140 per l'importo di € 5.337.984,55 di cui € 5.083.982,68 per lavori, € 211.913,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.088,70 per oneri di redazione del progetto esecutivo, al netto dell'IVA;

Si riporta di seguito la tabella aggiornata, riportata nel citato All. n° 3, al Verbale n° 1 di Insediamento del CCT riguardante gli Oneri di Funzionamento del CCT, che tiene conto della decisione del CCT di avvalersi della segreteria tecnico-amministrativa.

Tabella compensi (parte fissa) del CCT e relativa segreteria tecnico amministrativa

| | A | B | C=A+B | D=10%XA | E=A-D | F=E+B |
|--|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| Parte fissa | Compenso al netto delle spese | Spese | TOTALE AL LORDO DELLE SPESE | Segreteria | Compenso al netto delle spese e del 10% di A | TOTALE AL LORDO DELLE SPESE |
| Componente CCT Ser.LU. srl - Ing. Andrea RITOSSA | 6.838,74 € | 1.462,81 € | 8.301,55 € | 683,87 € | 6.154,87 € | 7.617,68 € |
| Componente CCT - ENAS Ing. Gianfranco FADDA | 6.838,74 € | 1.462,81 € | 8.301,55 € | 683,87 € | 6.154,87 € | 7.617,68 € |
| Presidente CCT Avv.to Francesco CAPUT | 7.522,61 € | 1.609,09 € | 9.131,70 € | 752,26 € | 6.770,35 € | 8.379,44 € |
| SOMMANO | 21.200,09 € | 4.534,71 € | 25.734,80 € | 2.120,00 € | 19.080,09 € | 23.614,80 € |

| | TOTALE | ENAS (50%) | Ser.LU. (50%) |
|--|------------|------------|---------------|
| Componente CCT Ser.LU. srl Ing. Andrea RITOSSA | 7.617,68 € | 3.808,84 € | 3.808,84 € |
| Componente CCT - ENAS Ing. Gianfranco FADDA | 7.617,68 € | 3.808,84 € | 3.808,84 € |
| Presidente CCT Avv.to Francesco CAPUT | 8.379,44 € | 4.189,72 € | 4.189,72 € |
| Segreteria tecnico amministrativa Dott. ssa Maura CARLEO | 2.120,00 € | 1.060,00 € | 1.060,00 € |

Il Presidente del CCT
Avv. Francesco Caput