



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Determinazione n°1875 del 10/12/2021

Oggetto: *Lavori di “Sostituzione della griglia dell’impianto di sgrigliatura automatica installato presso l’opera iniziale del “Sifone di Segariu””. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT). Importo complessivo di € 35.028,00 oltre I.V.A. di legge. Impresa API S.p.a. CIG Z2A34545CA Affidamento e impegno di spesa. RUP Ing. Antonio Collu*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021”

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.43 del 25.08.2021 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Gestione Sud sono state conferite ad interim al dirigente Ing. Fernando Mura a decorrere dal 01.09.2021;

Premesso che:

- l’impianto di sgrigliatura automatica in oggetto assolve alla funzione fondamentale di rimuovere i detriti trasportati dal flusso idrico veicolato dal canale adduttore principale e trattenuti dalla griglia installata all’imbocco del “Sifone Segariu”;
- con contratto rep. n. 2179 del 01/03/2021 è stato affidato alla ditta API S.p.a, con sede in Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI), il rewamping dell’impianto di sgrigliatura automatico esistente, giunto al termine della sua vita utile e pertanto interessato da frequenti eventi di guasto, dai quali derivava l’ostruzione degli interstizi della griglia, il conseguente innalzamento del battente idraulico e lo sfioro parziale o totale delle portate transitanti nel canale;
- durante la fase progettuale dell’intervento di rewamping, sviluppata nei mesi di luglio e agosto 2020, stante l’impossibilità di porre in asciutto la vitale opera idraulica interessata, si definiva di rinviare la verifica dello stato di conservazione della griglia esistente, la cui costruzione risale agli anni 70’, al momento dell’esecuzione dei detti lavori di revamping che, come programmato, sono stati completati nel corso della stagione invernale 2021, durante la quale è stato possibile disporre il fuori servizio del canale adduttore e procedere con le valutazioni del caso;
- gli accertamenti previsti hanno evidenziato un rilevante stato di degrado della griglia, deformazioni particolarmente accentuate del piano della stessa, variazioni rilevanti dell’interdistanza tra i profili in piatto e il disallineamento delle diverse sezioni costituenti il manufatto in argomento;

- a seguito della prima stagione di esercizio successiva ai lavori di rewamping eseguiti dalla ditta API S.p.a è risultato che le inadeguate condizioni della griglia esistente limitano in maniera determinante la funzionalità dei nuovi “pettini” di raccolta detriti determinando, nel complesso, una scarsa efficienza operativa dell’impianto di sgrigliatura automatica;
- per le motivazioni suesposte si rende indispensabile procedere alla sostituzione della griglia in argomento.

Considerato che:

- risulta necessario affidare la fornitura e l’installazione della nuova griglia allo stesso produttore dei “pettini” di raccolta detriti, API S.p.a., al fine di:
 - o scongiurare ogni qualsivoglia criticità conseguente all’abbinamento “griglia-pettine” che evidentemente devono essere costruttivamente armonizzati e perfettamente integrati;
 - o consentire di accertare, senza dubbio alcuno, le responsabilità qualora si verificano malfunzionamenti dell’opera nel suo complesso ed allontanare qualsiasi possibilità di rimando degli addebiti tra i diversi soggetti e le inevitabili conseguenti difficoltà e complicazioni per l’attività dell’Ente;
- per l’esecuzione dei lavori in oggetto, per quanto suddetto, l’Ente ha richiesto, mediante la piattaforma SardegnaCAT (RDO: rfq_382577 del 19/11/2021 - chiusura ore 23.59 del 05/12/2021), un preventivo di spesa alla ditta API S.p.a. con sede in Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI);
- entro i termini di chiusura della “RDO” è pervenuto il preventivo della ditta API S.p.a che espone un’importo di € 36.000,00 (oneri per la sicurezza non previsti);
- in data 6 dicembre 2021 (prot. n. 28301) l’Ente, ai fini di un probabile affidamento diretto, ha richiesto alla ditta API S.p.a. l’applicazione di uno sconto sul preventivo presentato;
- a riscontro di tale richiesta, la ditta API S.p.a., con nota prot. n. 28487 del 09/12/2021, ha offerto uno sconto pari a € 972,00, per un importo complessivo di € 35.028,00 (oneri per la sicurezza non previsti);
- tale importo risulta congruente con i prezzi di mercato e i prezzi offerti da altre ditte per prestazioni analoghe;

Considerato inoltre che:

- l’importo complessivo dei lavori al netto dello sconto offerto è pari ad € 35.028,00 (oneri per la sicurezza non previsti);
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 36 comma 2, lettera a) a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021, prevede sino al 30/06/2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro oltre IVA precisando che “in tali casi la SA procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando i principi di cui all’art. 30”;

Evidenziato che:

- in merito alle prescrizioni della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori si ritiene che nel luogo oggetto dei lavori non esistano rischi interferenziali conseguenti alle attività di cui all’oggetto, per cui non è stato redatto il DuVRI;

Atteso che:

- è stata acquisita l’attestazione con la quale l’impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’Enas ha verificato l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- è stato acquisito dall’Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica “Durc Online”;

Visti:

- la nota in data 19.11.2021 con la quale è stato conferito all'Ing. Antonio Collu l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto;
- la proposta dell'Ing. Antonio Collu con la quale si propone l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa API S.p.a. con sede in Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI), e si dichiara la congruità dei prezzi offerti;

Considerato:

- che, condividendo la proposta del Responsabile del Procedimento, si ritiene opportuno affidare l'esecuzione dei *Lavori di "Sostituzione della griglia dell'impianto di sgrigliatura automatica installato presso l'opera iniziale del "Sifone di Segariu"* all'impresa API S.p.a. con sede in Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI);

Constatato che:

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa API S.p.a. con sede in Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI) per l'importo contrattuale di € 35.028,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge pari a € 7.706,16 per un importo complessivo di € 42.734,16;
- le relative spese possono essere imputate ai seguenti capitoli di spesa:
€ 42.734,16 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2021 (CDR 00.00.01.20)
(Spese manutenzione straordinaria opere multisettoriali..)

Considerato inoltre che:

- si ritiene opportuno affidare l'incarico di Direttore dei lavori all'Ing. Antonio Collu;

Atteso che:

- l'Ing. Antonio Collu possiede i requisiti e la necessaria conoscenza, competenza e capacità professionale per svolgere l'incarico di cui al punto precedente;

Atteso inoltre che:

- l'attivazione dei lavori in oggetto successivamente alla firma del contratto potrebbe determinare grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare per cui si ritiene opportuno ordinare la consegna dei lavori in via d'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Vista:

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

1. di confermare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Antonio Collu come da designazione del 19.11.2021 e nominarlo Direttore dei Lavori;
1. di approvare le "Norme contrattuali generali" relative ai *Lavori di "Sostituzione della griglia dell'impianto di sgrigliatura automatica installato presso l'opera iniziale del "Sifone di Segariu"*;
2. di affidare, secondo le "Norme contrattuali generali", i *Lavori di "Sostituzione della griglia dell'impianto di sgrigliatura automatica installato presso l'opera iniziale del "Sifone di Segariu"*, ai prezzi e alle condizioni contenute nell'offerta economica, all'impresa API S.p.a. con sede in Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI) (P.IVA 00855940151) per l'importo contrattuale di € 35.028,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge pari a € 7.706,16 per un importo complessivo di € 42.734,16;
3. di impegnare a favore della ditta API S.p.a. con sede in Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI) (P.IVA 00855940151) la somma complessiva di € 42.734,16 (di cui € 35.028,00 di imponibile e € 7.706,16 per I.V.A.), sul seguente capitolo:

€ 42.734,16 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2021 (CDR 00.00.01.20)

(Spese manutenzione straordinaria opere multisettoriali..)

4. di autorizzare la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di propria competenza.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Fernando Mura

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, _____

Il Funzionario

Prenotazione fondi 3210002435

Dati generali			
Tipo documento	IM	Categoria documento	030
Società	1000	Data documento	15.12.2021
Area finanziaria	1000	Data di registrazione	15.12.2021
Controlling area	1000	Divisa	EUR/ 1,00000
Statistica			
Autore acquisizione	000008	Creto il	15.12.2021
Autore ultima modifica		Ultima modifica effettuata il	
B l o c c a t o			
Altri dati			
Testo	SOST. GRIGLIA IMPIANTO SIFONE DI SEGARIU		
Riferimento			
Importo totale	42.734,16 EUR		

Posizione documento 001			
Testo	SOST. GRIGLIA IMPIANTO SIFONE DI SEGARIU		
Posizione finanziaria	SC20.2025	Centro di responsabilità	00.00.01.20
Fondo		Conto Co.Ge.	P121001700
Centro di costo	C00000120	Scade il	15.12.2021
Fornitore	1369	Cliente	
Importo	42.734,16 EUR		
Importo originale	42.734,16 EUR		



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 2025**

Settore Proponente: **Servizio Gestione Sud**

Ufficio Proponente: **Settore Tecnico Centrale**

Oggetto: **LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA IMPIANTO SGRIGLIATURA AUTOMATICA INSTALLATO PRESSO OPERA INIZIALE SIFONE DI SEGARIU. AFFIDAMENTO ART.36 C.2 LETT.A D.LGS. 50/2016 (RDO (MERCATO SARDEGNACAT).IMPORTO 35028,00 OLTRE IVA. IMPRESA API SPA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO**

Nr. adozione settore: **143** Nr. adozione generale: **1875**

Data adozione: **10/12/2021**

Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **15/12/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Vincenzo Sotgiu