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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
:[,f\"m,;f\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

! ‘ misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)

1/1 Dispositivi di protezione individuale, dotati di

PF.0014.000 'marchio .. posteriore per il collegamento a

1.0023 dispositivi di trattenuta

(H/peso=4*8) 4,00 32,000 128,00
SOMMANQO...| cad. 128,00 1,99 254,72

2/2 Dispositivi di protezione individuale, dotati di

PF.0014.000 marchio ... posteriore per il collegamento a

1.0024 dispositivi di trattenuta

(H/peso=4*R) 4,00 32,000 128,00
SOMMANQO...| cad. 128,00 1,99 254,72

3/3 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in

PF.0014.000 osservanza ... per un mese, compreso eventuali

2.0004 perdite e/o danneggiamenti

(H/peso=4*20) 4,00 80,000 320,00
SOMMANQO...| cad. 320,00 4,92 1'574,40

4/4 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da

PF.0014.000 |cartell ... egnale per un mese: f ) lato 120 cm,

2.0010 rifrangenza classe 11

(H/peso=4*3,975) 4,00 15,900 63,60
SOMMANO...| cad. 63,60 10,10 642,36

5/5 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o

PF.0014.000 obbligh ... segnale per un mese: d) lato 90 cm,

2.0014 rifrangenza classe 11

(H/peso=4*4) 4,00 16,000 64,00
SOMMANQO...| cad. 64,00 9,73 622,72

6/6 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in

PF.0014.000 osservanz ... egnalazione completa per un mese: d)

2.0020 dimensioni 200x270 cm

(H/peso=4*4) 4,00 16,000 64,00
SOMMANQO...| cad. 64,00 27,61 1'767,04

7/17 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

PF.0014.000 lavoro, p ... n opera, al fine di garantire la sicurezza

2.0021 dei lavoratori.

4,00 200,000 800,00
SOMMANO..., m 800,00 0,61 488,00

8/8 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita

PF.0014.000 da una ... di semaforo): a) costo di utilizzo del

2.0027 sistema per un mese

4,00 4,000 16,00
SOMMANQO...| cad. 16,00 47,09 753,44
9/9 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
A RIPORTARE 6'357,40

COMMITTENTE:
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
‘ misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'357,40
PF.0014.000  cantiere .. o completo: a) costo di utilizzo
2.0028 dell’impianto per un mese
4,00 4,000 16,00
SOMMANQO...| cad. 16,00 16,91 270,56
10/10 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
PF.0014.000  farmaceu ... 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
5.0002 DM 15/07/03 n. 388
(H/peso=4*4) 4,00 16,000 64,00
SOMMANQO...| cad. 64,00 7,97 510,08
11/11 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
PF.0014.000 conv ... ento con il datore di lavoro, prezzo per
6.0001 ciascuna riunione
(H/peso=4*3) 4,00 12,000 48,00
SOMMANO...| cad. 48,00 56,82 2'727,36
12/12 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore,
PF.0014.000 per ora di effettivo servizio
7.0001 (H/peso=8*8) 4,00 64,000 256,00
SOMMANO... ora 256,00 33,70 8'627,20
Parziale COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1) euro 18°492,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 18°492,60
TOTALE euro 187492,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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§ IMPORTI L
T]L\“;{’Igd\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
' ' TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 18°492,60 100,00
M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 18°492,60 100,00
TOTALE euro 18°492,60 100,00
Cagliari, 07/12/2022
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: [COSTI della SICUREZZA [Sfalcio e pulizia 2022.dcf (D:\Backup\Documenti\G_Fattori\2022\Varie\ ACCORDO QUADRO Sfalcio e pulizia\)] v.1/12]




