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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di
PF.0001.000 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO m³ 1́ 200,00 8,68 10 4́16,00 0,00

2 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.
9.0001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio ... so,

da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 378,55 7 5́71,00 0,00

3 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 15,94 318,80 0,00

4 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 01 02 - Mattoni
9.0003 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 15,94 318,80 0,00

5 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
9.0004 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copi ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 15,94 318,80 0,00

6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
9.0005 diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

C ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 16,60 332,00 0,00

7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 02 01 - Legno da demolizione
9.0006 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copia  ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 239,09 4 7́81,80 0,00

8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione
9.0007 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copia  ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 106,26 2 1́25,20 0,00

9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 02 03 - Plastica
9.0008 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copia del Formular ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori
in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 378,55 7 5́71,00 0,00

10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 -
9.0009 BITUMI

Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 15,94 318,80 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34 0́72,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 34 0́72,20

11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 -
9.0010 GUAINE

Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 464,89 9 2́97,80 0,00

12 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copia del  ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 66,01 1́ 320,20 0,00

13 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
9.0012 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero ... so, da presentare

in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 332,07 6 6́41,40 0,00

14 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
9.0013 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia

conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 13,29 265,80 0,00

15 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto
9.0014 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, ... so, da

presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 730,54 14 6́10,80 0,00

16 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 08 02 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle
9.0015 voci 17 08 01

Conferimento dei rifiuti ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 41,84 836,80 0,00

17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da
9.0016 quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09  ... so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 20,00 15,94 318,80 0,00

18 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 09 04b - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non
9.0017 contenenti PVC, guaine, nylon, imballaggi di ny ... so, da presentare in copia

conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 106,26 2 1́25,20 0,00

19 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 20 01 38 - Legno diverso di quello di cui alle voci 20 01 37
9.0018 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al rec ... so, da presentare in

copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 318,78 6 3́75,60 0,00

20 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili
9.0019 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copi ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 152,75 3 0́55,00 0,00

21 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78 9́19,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 78 9́19,60

PF.0001.000 CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani indifferenziati
9.0020 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio ... so,

da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 318,78 6 3́75,60 0,00

22 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 20 03 03 - Residui della pulizia stradale
9.0021 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio ... so,

da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 245,73 4 9́14,60 0,00

23 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
9.0022 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di

Copia d ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 411,76 8 2́35,20 0,00

24 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche
PF.0001.000 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
9.0024 materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l’indicazione delle modalità

di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto
SOMMANO cad. 10,00 365,27 3 6́52,70 0,00

25 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica,
PF.0006.000 da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al
1.0001 contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee

elettriche che di altri impianti pubblici o privati.
SOMMANO m² 150 0́00,00 2,06 309 0́00,00 97 5́00,00 31,55

26 Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spala per gli arbusti e
PF.0006.000 diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e
1.0005 deperienti compreso il carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di

smaltimento autorizzati del materiale di risulta
SOMMANO m² 280 0́00,00 0,81 226 8́00,00 98 0́00,00 43,21

27 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
PF.0006.000 ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure
1.0006 il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il

conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
SOMMANO cad. 120,00 197,08 23 6́49,60 7 7́35,20 32,71

28 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale
PF.0006.000 taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2-
1.0053 4), eseguito su s ...  d’acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e

quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera
SOMMANO m² 532 9́31,20 0,33 175 8́67,30 122 5́74,18 69,70

29 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e
PF.0006.000 degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
1.0056 l’estir ... degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico

necessario, misurazione sulla sola superficie trattata
SOMMANO m² 78 0́00,00 1,44 112 3́20,00 36 6́60,00 32,64

30 Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spala per gli arbusti e
PF.0006.000 diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e
1.0057 deperienti compreso il carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di

smaltimento autorizzati del materiale di risulta
SOMMANO m² 152 0́00,00 1,17 177 8́40,00 71́ 440,00 40,17

31 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
PF.0006.000 ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il
1.0059 taglio a raso ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il

conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
SOMMANO cad. 120,00 106,16 12 7́39,20 3 8́67,60 30,36

32 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
PF.0006.000 ciglio a fiume, da 16 A 30 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 140 3́13,80 437 7́76,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 140 3́13,80 437 7́76,98

1.0060 il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati

SOMMANO cad. 120,00 146,20 17 5́44,00 6 6́80,40 38,08

33 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
PF.0006.000 ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure
1.0061 il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il

conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
SOMMANO cad. 120,00 197,08 23 6́49,60 7 7́35,20 32,71

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 181́ 507,40 452 1́92,58 38,27
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 181́ 507,40 452 1́92,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 181́ 507,40 452 1́92,58

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

34 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 18 4́92,60 18 4́92,60 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 18 4́92,60 0,00 0,00

T O T A L E   euro 1́ 200 0́00,00 452 1́92,58 37,68
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 181́ 507,40 452 1́92,58 38,27

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 18 4́92,60 0,00 0,00

TOTALE  euro 1́ 200 0́00,00 452 1́92,58 37,68

Il Tecnico
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