



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



## Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

**Oggetto: L128 – Lavori denominati "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana – Il Lotto"**

*"Interventi di completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte".*

DGR 46/45 del 21.11.2012 e DGR n. 53/2 del 30.09.2016. Importo finanziamento 13,5 M€.

DDSOI n. 24822/826 del 27.06.2017, DDSOI n. 603 prot. 14985 del 22.04.2022 e DDSOI n. 2171 prot. 43519 del 07.11.2022.

**Determinazione a contrarre per affidamento dei Lavori denominati "Interventi di completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte"**  
ex art. 1 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e art. 63 DLgs 50/2016.

**CUP: 175F11000160005**

**RUP: Ing. Antonio Fadda**

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

### Premesso che:

- i lavori di realizzazione dell'impianto sono stati finanziati con LR 3/2008 ex DGR 46/45 del 21.11.2012 per 13,5 M€ (Conv. Ass.to LLPP – ENAS, DDSI 11344/623 del 26.03.2013);
- l'Ente ha redatto il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico fisso a terra della potenza di 3,97 MW nell'area industriale di OTTANA, progetto approvato con DDSI Ass.to LLPP n. 15058/762 del 30.04.2013;
- l'Ente ha provveduto alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento e dell'esecuzione dei lavori poi affidate, con DDSAC 6/2014 del 29.01.2014, al RTI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.C.p.A. – CME Consorzio Imprenditori edili Società Cooperativa con sede in Via Pier dei Traversari n. 63 Ravenna;
- in data 10.04.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto assunto al Rep. n. 17654 racc. 6676;
- con DDSI n. 32523 del 23.09.2014 dell'Ass.to LL.PP. RAS è stato approvato il progetto esecutivo dell'Impresa ed il 14.10.2014 è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 18450 racc. 7082;
- i lavori sono stati consegnati in data 14.10.2014, ultimati in data 28.09.2015, e l'impianto è in esercizio continuo dal 23.03.2016;

### Considerato che:

- con DDSOI n. 24822/826 del 27.06.2017 l'Ass.to dei LLPP ha assentito – su proposta ENAS – la realizzazione dei cd. "Interventi di completamento", tra i quali è prevista realizzazione di un edificio da adibire a ricovero mezzi e magazzino scorte;
- con DDSPC n. 005 del 18.01.2018 si è provveduto alla formazione del gruppo di progettazione dei lavori "Impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana – Il Lotto, Interventi di completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte";



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



- con DDSPC n. 711 del 27.05.2021 è stato affidato il servizio di consulenza ai fini della verifica dell'interesse preventivo archeologico ex art. 25 DLvo 50/2016 all'incaricato Archeologo Dott. Demis Massimiliano Murgia;
- con successiva DDSPC n. 720 del 27.05.2021 è stato integrato il Gruppo di Progettazione, e definito il gruppo incaricato della successiva fase di Direzione Lavori;
- con DDSPC n. 734 del 31.05.2021 è stato affidato il servizio di Verifica del progetto Definitivo – Esecutivo all'Ing. Gianfranco Fadda, appartenente al Settore messa in sicurezza dei luoghi di Lavoro del SPS dell'ENAS e che non ha avuto alcun incarico inerente la progettazione dell'intervento in argomento;
- con DDSPC n. 993 del 12.07.2021 è stato affidato il servizio di esecuzione di Indagini Geofisiche all'affidatario GEOFISICA SARDEGNA Srls di Falzoi Lorenzo;
- il RUP incaricato Ing. Antonio Fadda ha trasmesso il Progetto Definitivo – Esecutivo dell'intervento in data 24.08.2021, il cui importo totale degli interventi è pari a € 899.860,41, di cui € 858.351,98 per Lavori ed € 41.508,43 per oneri della sicurezza ordinari e Covid (non soggetti a ribasso);
- l'importo dei Lavori converge entro i limiti del finanziamento assentito, pari ad € 13.500.000,00, come da quadro economico vigente in seguito alla approvazione intervenuta da ultimo con la Det. DSOI Ass.to LLPP n. 24822/826 del 27.06.2017;
- il progetto è stato quindi trasmesso dal RUP al responsabile della Verifica – Ing. Gianfranco Fadda (incaricato con DDSPC n. 734 del 31.05.2021) – con nota prot. 18862 del 30.08.2021;
- il responsabile della Verifica Ing. Gianfranco Fadda con nota prot. 24763 del 26.10.2021 ha trasmesso alcune osservazioni esplicitate in contraddittorio con i progettisti;
- il progetto, a seguito della revisione effettuata dai progettisti sulla base delle citate osservazioni è stato trasmesso dal RUP al responsabile della Verifica con nota prot. 29825 del 20.12.2021;
- tutte le osservazioni sono state accolte ed integrate nel progetto, riconosciute valide all'esame del responsabile della Verifica, e l'importo totale degli interventi di cui al progetto così aggiornato (rev. dicembre 2021) è quindi stato rideterminato pari a € 916.649,83, di cui € 870.751,80 per Lavori ed € 45.898,03 per oneri della sicurezza ordinari e Covid (non soggetti a ribasso);
- Il RUP ed progettista Ing. Antonio Fadda ed il responsabile della Verifica Ing. Gianfranco Fadda hanno provveduto alla sottoscrizione del Verbale di Verifica in data 12.01.2022, con cui il progetto è stato positivamente verificato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, in attesa dell'ottenimento delle autorizzazioni;

**Atteso che** con nota ENAS prot. 572 del 20.01.2022 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e smi, in forma semplificata e modalità asincrona, finalizzata all'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dell'intervento in questione, da parte delle amministrazioni competenti e dei soggetti gestori di beni o servizi pubblici interessati entro il termine perentorio del 07.03.2022, cui sono stati convocati i seguenti soggetti:

- R.A.S. – Assessorato dei LL.PP. - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
- R.A.S. – Assessorato dell'Industria - Servizio energia ed economia verde
- MIBAC – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna – Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Nuoro e Sassari
- Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro - Ufficio Tecnico
- Amministrazione Comunale di NORAGUGUME - Ufficio Tecnico
- R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Serv. Ispett. Ripartimentale di Nuoro;

**Preso atto che:**

- con nota prot. 1298 del 08.02.2022 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro della R.A.S. si *"certifica che l'area interessata dal progetto di realizzazione delle opere indicate in oggetto, site nell'area industriale di Ottana, agro del Comune di Ottana, non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923. Per gli interventi previsti non è necessaria l'autorizzazione di questo Servizio"*;
- entro il predetto termine del 07.03.2022 non sono pervenuti ulteriori riscontri di sorta da parte dei soggetti invitati alla conferenza;
- con DDSPC n. 289 del 10.03.2022 è stata definita conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 L. n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso all'esecuzione dell'intervento *"Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - Il Lotto" "Interventi di*



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



*completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte*", comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei soggetti gestori di beni e servizi pubblici interessati.

- con nota prot. 2724 del 10.03.2022 la suddetta DDSPC n. 289/2022 di conclusione positiva è stata trasmessa dal RUP al responsabile della Verifica per poter procedere alla verifica conclusiva del progetto in epigrafe;
- con nota prot. 3004 del 16.03.2022 del responsabile della Verifica Ing. Gianfranco Fadda è stato trasmesso al RUP il Verbale di Verifica positivo e conclusivo recante data 16.03.2022 e sottoscritto dai progettisti e dal RUP;

**Considerato che:**

- la Verifica ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 20 della L.R. n. 8 del 2018 del progetto ha dato esito positivo e lo stesso progetto è corredato dei requisiti e degli atti di assenso all'esecuzione di competenza delle amministrazioni e dei soggetti gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- Il RUP ha provveduto alla sottoscrizione del Verbale di Validazione in data 16.03.2022, ed il Verbale è stato trasmesso dal RUP alla Direzione del SPC con nota in data 16.03.2022;
- Il progetto, di importo pari a € 916.649,83 + IVA (oneri sicurezza inclusi), che trova capienza nel quadro economico dell'intervento, è stato definitivamente adottato con DDSPC n. 314 del 17.03.2022 e quindi trasmesso all'Assessorato dei Lavori Pubblici, finanziatore dell'intervento, per la successiva definitiva approvazione di competenza, con nota prot. 3052 del 17.03.2022;

**Vista** la DDSOI LL.PP. RAS n. 603 prot. n. 14985 del 22.04.2022, come trasmessa all'ENAS con nota acquisita al prot. 4575 del 22.04.2022, con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato *"Interventi di completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte"* - nell'ambito del finanziamento relativo al più generale intervento "L128 – Lavori denominati "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana – Il Lotto" di importo complessivo pari a € 13.500.000,00 e per un importo di lavori e prestazioni in appalto pari a € 916.649,83 + IVA, di cui € 870.751,80 per lavori ed € 45.898,03 per oneri della sicurezza ordinari e Covid (non soggetti a ribasso), corrispondenti ad € 1.118.312,79 IVA compresa;

**Preso atto che:**

- in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate successivamente alla entrata in vigore del D.L. 50/2022 e sino al 31.12.2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, c. 16 DLgs n. 50/2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi dello stesso comma 16 ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal c. 3;
- la RAS ha promosso l'aggiornamento del Prezzario Regionale, definitivamente approvato con DGR n. 19/23 del 21.06.2022;
- con nota prot. 10557 del 23.09.2022 il SOI-LLPP RAS *"precisa che i progetti approvati da questo Servizio prima dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale 2022 e che entro la medesima data non sono stati oggetto di una specifica gara d'appalto devono necessariamente essere aggiornati e inviati nuovamente per l'approvazione ai sensi dell'art.20 della L.R. n.8/2018"*;
- il RUP, atteso che il PD-E pur approvato non è stato avviato al procedimento d'appalto, ed al contempo ha ritenuto opportuno aggiornare il progetto promuovendo l'adeguamento dei relativi prezzi al Prezzario Ras 2022 (codici "SAR22") e dei principali prezzi componenti il costo dell'intervento ancorché non ricompresi nel detto prezzario, ma derivanti da indagini di mercato ormai obsolete riferite all'anno 2021;
- dal gruppo di progettazione incaricato sono state apportate le integrazioni e le modifiche richieste dall'adeguamento dei suddetti prezzi con conseguente emissione della revisione 2 datata *"settembre 2022"* (R2 nella codifica degli allegati), emettendosi i soli allegati economici così integrati e modificati ed evidenziati nell'elenco degli allegati del progetto;
- il RUP, con nota prot. 11410 del 10.10.2022 ha invitato il Verificatore a procedere con il servizio di verifica del suddetto progetto revisionato;

**Considerato che:**

- con *"Verbale e rapporto conclusivo di Verifica del progetto definitivo – esecutivo / supplemento Verifica di cui al positivo rapporto conclusivo del 16.03.2022"* il Verificatore incaricato Ing. Gianfranco Fadda ha aggiornato positivamente la Verifica *"relativamente degli elaborati di cui alla Revisione n. 2 (R2) del*



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



*Progetto Definitivo – Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, revisionati in ottemperanza all'art. 26 D.L. 50/2022 "Decreto AIUTI" convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91"* firmato dal RUP e dai progettisti, ed il Verbale è stato trasmesso al RUP con nota prot. 11861 in data 18.10.2022;

- Il RUP ha quindi pure provveduto alla sottoscrizione del Verbale di Validazione in data 18.10.2022;
- la Verifica ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 20 della L.R. n. 8 del 2018 del progetto in argomento così come aggiornato ha dato esito positivo e lo stesso progetto è corredato dei requisiti e degli atti di assenso all'esecuzione di competenza delle amministrazioni e dei soggetti gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- Il progetto aggiornato, di importo pari a € 997.882,05 + IVA (oneri sicurezza inclusi) trova capienza nel quadro economico dell'intervento, è stato pertanto adottato DDSPC n. 1287 del 19.10.2022, e quindi trasmesso all'Assessorato dei Lavori Pubblici, finanziatore dell'intervento, per la successiva definitiva approvazione di competenza, con nota prot. 12043 del 21.10.2022;

**Vista** la DDSOI LLPP RAS n. 2171 prot. n. 43519 del 07.11.2022, come trasmessa all'ENAS con nota acquisita al prot. 12817 del 07.11.2022, con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato *"Interventi di completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte"* - nell'ambito del finanziamento relativo al più generale intervento "L128 – Lavori denominati "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana – Il Lotto" di importo complessivo pari a € 13.500.000,00 e per un importo di lavori e prestazioni in appalto pari a € 997.882,05 + IVA, di cui € 962.638,46 per lavori ed € 35.243,05 per oneri della sicurezza ordinari e Covid (non soggetti a ribasso), corrispondenti ad € 1.217.416,10 IVA compresa;

**Considerato** che si rende necessario procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori soprarichiamati.

**Richiamati** i testi vigenti del DLgs. 50/2016 e della L.120/2020, in particolare:

- l'art. 32 comma 2 del DLgs. 50/2016 che stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art. 1 c.1 della L. 120/2020, per cui le procedure di affidamento la cui determina a contrarre è adottata entro il 30.06.2023 avvengano in deroga agli artt. 36 c.2 e 157 c. 2 del DLgs. 50/2016;
- l'art. 1 c. 2 lett. b della L. 120/2020, da applicare nel caso di specie, che prevede di procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del DLgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- l'art. 58 del DLgs. 50/2016 che prevede, in ogni caso, l'effettuazione di gare con procedura telematica;

**Visto** l'art. 24 L.R. n. 8/2018 in ossequio al quale è obbligatorio l'utilizzo della piattaforma telematica istituita dalla Centrale Regionale di Committenza RAS denominata SARDEGNA CAT, alla quale ciascun candidato dovrà essere iscritto per poter accedere alla procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi;

**Dato atto che:**

- Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 9-bis e dell'art. 95, commi 3 e 4, del DLgs. 50/2016;
- In relazione alla complessità della gara in questione, il termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte, dovrà essere di almeno quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica SARDEGNACAT.

**Accertato** che ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018, rubricata *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019"* e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 si rende necessario procedere all'impegno del contributo pari ad € 375,00 da liquidare con separato provvedimento, successivamente all'emissione del bollettino MAV.

**Ritenuto necessario:**





Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



- procedere all'affidamento in appalto a operatori economici esterni dei lavori relativi agli “*Interventi di completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte*”, facenti parte del più generale intervento “*L128 – Lavori denominati “Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana – Il Lotto”*”, aventi un importo pari ad € 997.882,05 di cui € 962.638,46 per Lavori ed € 35.243,59 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA22% per un totale di € 1.217.416,10;
- avviare, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del DLgs 50/2016, la procedura a contrarre per l'affidamento attraverso ricorso alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e dell’art. 63 del DLgs. 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 9-bis e dell’art. 95, commi 3 e 4 del DLgs 50/2016;
- dare atto che il RUP ha provveduto a individuare, tra quelli regolarmente iscritti nell’albero merceologico alla categoria “AQ22AA – OG1 – Edifici Civili Industriali” nella sottocategoria “AQ22AA25 – Categoria: Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)”, n. 6 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite la piattaforma SARDEGNACAT, selezionati nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché del principio di rotazione, nell’accezione definita al punto 3.6 delle Linee Guida dell’ANAC n. 4;
- approvare il suddetto elenco di 6 (sei) operatori economici, non materialmente allegato al presente atto in quanto riservato ai sensi dell’art. 53 commi 2 lett. b) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi posto agli atti del SPC;
- trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza.

**Considerato che:**

- è necessario provvedere all’impegno di spesa di € 375,00 con imputazione al Cap. SC20.1635/2022 CdR 00.00.01.16 (L128 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 2 Lotto) quale contributo ANAC;
- l’impegno di spesa di € 375,00 trova copertura nell’avanzo al 31.12.2021 distribuito al 01.01. 2022 in sede di Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024 e Bilancio di Previsione di Cassa 2022;
- è necessario, al fine di avviare la procedura negoziata per i lavori in oggetto, prenotare l’importo complessivo di € 1.217.416,10 di cui € 997.882,05 per l’imponibile ed € 219.534,05 per l’IVA;
- l’importo da prenotare trova copertura per € 902.134,83 nell’avanzo al 31.12.2021 distribuito al 01.01.2022 in sede di Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024 e Bilancio di Previsione di Cassa 2022 e per la restante quota di € 315.281,27 da risorse stanziato sul Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024 e Bilancio di Previsione di Cassa 2022, ancora da accertare;
- occorre, pertanto, procedere all’accertamento di € 350.143,12 sul capitolo di entrata EC402.627/2022 “*L128 Impianto energia solare agglomerato di Ottana (SC20.1635)*” CdR 00.00.01.16;
- occorre infine procedere alla prenotazione dell’impegno di € 1.217.416,10 sul Cap. SC20.1635/2022 CdR 00.00.01.16 “*L128 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 2 Lotto*”, la cui copertura è data:
  - per € 902.134,83 di cui € 739.454,78 per l’imponibile e € 162.680,05 per l’IVA dall’avanzo al 31.12.2021 distribuito al 01.01.2022 in sede di Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024 e Bilancio di Previsione di Cassa 2022;
  - per € 315.281,27 di cui € 258.427,27 per l’imponibile e € 56.854,00 per l’IVA dall’accertamento disposto con il presente atto;

**Considerato altresì** che il capitolo di spesa SC20.1635/2022 “*L128 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 2 Lotto*” e il capitolo di entrata EC402.627/2022 “*L128 – Impianto energia solare agglomerato di Ottana (SC20.1635)*” sono di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni (CdR 00.00.01.16) e quindi trattasi di provvedimenti di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni ;

**Dato atto** che il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, ing. Stefano Serra, non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l’adozione del presente provvedimento.

**Dato atto** che non emergono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi neanche potenziale in capo al RUP, ing. Antonio Fadda.

**Tutto ciò premesso, visto e considerato**



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**DETERMINA**

- di procedere all'affidamento in appalto a operatori economici esterni dei lavori relativi agli *“Interventi di completamento: Realizzazione Edificio ricovero mezzi e magazzino scorte”*, facenti parte del più generale intervento *“L128 – Lavori denominati “Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana – Il Lotto”*, aventi un importo pari ad € 997.882,05 + IVA, di cui € 962.638,46 per Lavori ed € 35.243,59 per oneri della sicurezza ordinari e Covid (non soggetti a ribasso) nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:
  - a) è intendimento della scrivente Amministrazione avviare, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del DLgs. 50/2016, procedura a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra;
  - b) l'affidamento avverrà attraverso ricorso alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e dell’art. 63 del DLgs 50/2016;
  - c) l'elenco dei 6 (sei) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato definito all'interno della piattaforma SARDEGNACAT tra quelli iscritti nell'albero merceologico alla categoria *“AQ22AA – OG1 – Edifici Civili Industriali”* nella sottocategoria *“AQ22AA25 – Categoria: Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)”*;
  - d) il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica istituita dalla suddetta CRC RAS e denominata SARDEGNA CAT mediante invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all'obbligo di cui all’art. 58 del DLgs. 50/2016;
  - e) il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 9-bis e dell’art. 95, commi 3 e 4 del DLgs 50/2016;
  - f) in relazione alla complessità della gara in questione, il termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte, dovrà essere di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica SARDEGNACAT;
  - g) il contratto, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del DLgs. 50/2016, sarà stipulato in forma privata a cura del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Patrimonio dell’Ente Acque della Sardegna;
  - h) le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo – esecutivo approvato con Det.D.SOI n. 603 prot. n. 14985 del 22.04.2022 e con successiva Det.D.SOI n. 2171 prot. n. 43519 del 07.11.2022 (aggiornamento economico al prezzario RAS 2022) e nella documentazione di gara;
  - i) il CUP attribuito al presente progetto è 175F11000160005;
- di approvare l'elenco di 6 (sei) operatori economici, non materialmente allegato al presente atto in quanto riservato ai sensi dell’art. 53 commi 2 lett. b) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi posto agli atti del SPC, da invitare alla procedura negoziata tramite la piattaforma SARDEGNACAT ed individuati tra quelli iscritti alla Categoria *“AQ22AA – OG1 – Edifici Civili Industriali”* nella sottocategoria *“AQ22AA25 – Categoria: Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)”*;
- di impegnare la somma di € 375,00 sul Capitolo di Spesa SC20.1635/2022 CdR 00.00.01.16 (*L128 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 2 Lotto*) quale contributo a favore di ANAC per l'espletamento della procedura di affidamento de quo, che trova copertura nell'avanzo al 31.12.2021 distribuito al 01.01.2022 in sede di Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024 e Bilancio di Previsione di Cassa 2022;
- di accertare la somma di € 315.281,27 sul Capitolo di Entrata EC402.627/2022 *“L128 Impianto energia solare agglomerato di Ottana (SC20.1635)”* CdR 00.00.01.16;
- di prenotare l'importo complessivo di € 1.217.416,10 di cui € 997.882,05 per l'imponibile e € 219.534,05 per l'IVA sul Capitolo di Spesa SC20.1635/2022 CdR 00.00.01.16 *“L128 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 2 Lotto”* la cui copertura è data:
  - per € 902.134,83 di cui € 739.454,78 per l'imponibile e € 162.680,05 per l'IVA dall'avanzo al 31.12.2021 distribuito al 01.01.2022 in sede di Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024 e Bilancio di Previsione di Cassa 2022;
  - per € 315.281,27 di cui € 258.427,27 per l'imponibile e € 56.854,00 per l'IVA dall'accertamento disposto con il presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, unitamente al progetto definitivo-esecutivo approvato e agli atti connessi, per i successivi adempimenti di competenza;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio  
Stefano Serra

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

AB-6F-3E-B7-1D-5F-FE-32-29-93-91-9C-70-C3-90-0B-95-5F-1F-09

CAdES 1 di 1 del 22/11/2022 21:51:48

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 5AF4 499C 859E 9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 20:17:53 al 17/12/2024 08:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----