t—ﬁ’\;} Ente acque della Sardegna

SERVIZIO GESTIONE NORD

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DI
SANTA MARIA COGHINAS E REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI
ACQUEDOTTI COGHINAS I E lI

DISCIPLINARE TECNICO
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha per oggetto:

la gestione (conduzione e manutenzione ordinaria) delle centrali di sollevamento acque per uso multisettoriale di
Santa Maria Coghinas, denominate Coghinas | e Coghinas Il, e la regolazione delle portate sulle opere di
regolazione principale di detti acquedotti (Punta Tramontana, Porto Torres, Truncu Reale e Monte Agnese)

L’impianto di sollevamento di Santa Maria Coghinas consente di sollevare I'acqua, proveniente dal lago di
Casteldoria attraverso la galleria adduttrice, alle vasche di carico Coghinas | e Coghinas Il da dove, per caduta,
raggiunge la zona industriale di Porto Torres (Coghinas 1) e la zona industriale di Truncu Reale (Coghinas I1)

Le opere oggetto della gestione dell'impianto di sollevamento di Santa Maria Coghinas sono costituite da:

opera di presa dalla diga, la galleria di derivazione, il torrino di aspirazione e la camera di ripartizione, le due centrali
di sollevamento, le relative condotte prementi e vasche di carico, le opere di regolazione (Punta Tramontana, Porto
Torres, Truncu Reale, Tottubella, Partitore e sollevamento S. Marco, Bonassai, e Monte Agnese).

La gestione consiste nelle seguenti attivita:

¢ regolazione delle portate ai valori stabiliti dal personale ENAS addetto alla direzione dell’appalto, atti a soddisfare
continuamente l'utenza senza compromettere la stabilita delle condotte o determinare sfiori d’acqua;

e ricezione chiamate, sul numero in reperibilita continua, sia da parte del’lENAS che da parte degli altri utenti
24/24 ore tutti i giorni dell’'anno;

¢ rilevamento e registrazione dei parametri indicatori delle condizioni di funzionamento (portate, livelli, pressioni,
temperature, tensioni, correnti ed altre indicazioni significative dello stato delle vasche e degli impianti);

¢ |a manutenzione ordinaria delle opere della centrale, i controlli, le prove su apparecchiature elettriche ed
idrauliche, ingrassaggio, sostituzione lampade e spie, aggiunte d’olio ecc.;
il presidio continuativo delle centrali con la presenza di almeno un uomo 24/24 h tutti i giorni dell’anno;
il regolare esercizio, la perfetta funzionalitd, conservazione e pulizia del complesso delle opere civili, idrauliche,
elettromeccaniche ed elettrostrumentali, dei manufatti ed accessori di pertinenza delle opere oggetto della
gestione.

Si precisa che in genere I'Ente provvedera mediante altri appalti specializzati agli interventi relativi a:

— fornitura dei materiali idraulici;

— manutenzione straordinaria e di miglioramento degli impianti elettrici, di automazione e telecontrollo;

— manutenzione elettromeccanica delle elettropompe, dei trasformatori e della apparecchiature idrauliche
principali;

— verniciatura opere metalliche;

— lavori di restauro edile;

2. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio & stabilita in mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di attivazione del servizio, con la
possibilita di rinnovo per un ulteriore periodo di mesi 12.

Lo stato attuale degli impianti delle centrali di S. Maria Coghinas e delle opere di regolazione terminali degli
acquedotti Coghinas € tale da richiedere, in considerazione della essenzialita per 'utenza del servizio continuo di
detti acquedotti, il presidio continuo (24/24 h) delle centrali tutti i giorni compresi i giorni festivi e l'intervento piu volte
al giorno sulle opere di regolazione.

Adeguati interventi di rinnovo delle apparecchiature elettriche e l'introduzione di adeguati sistemi di automazione e
telecontrollo delle centrali e delle opere di regolazione, che I'ente intende realizzare entro uno o due anni, potranno
consentire il presidio e la conduzione delle centrali con presenze del personale in misura ridotta rispetto alle
previsioni di contratto nonché ridurre gli interventi sulle altre opere ad interventi in reperibilita.

In tal caso I'Ente si riserva, quando abbia realizzato il suddetto adeguamento degli impianti, di risolvere I'appalto per
riaffidarlo con gara sulla base di nuove condizioni. Di tale risoluzione I'Ente dovra dare preavviso allimpresa con
almeno tre mesi di anticipo.

L’'appaltatore prende atto che la durata del servizio € subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte
dellEnte e pertanto il contratto decadra automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale,
qualora I'Ente dovesse cessare I'esercizio delle opere in oggetto.
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Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, I'Ente puo in qualsiasi
momento recedere dal contratto.

3. IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo del servizio in appalto € stabilito a corpo.

La stima dell’appalto, analizzata nell’apposito elaborato, ammonta a 791.600,00 € + |.V.A. per il periodo di due
anni, al netto del compenso a corpo per oneri di sicurezza connessi ad attivita interferenti stimato in 8.400,00 € non
soggetto a ribasso. Pertanto I'importo del servizio ammonta complessivamente a € 800.000,00 al netto dell'l.V.A.
per il periodo di due anni.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa dovra attestare di essersi recata sulle opere oggetto della gestione, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della gestione, di aver giudicato i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di aver effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per la gestione delle opere secondo le condizioni imposte dal
disciplinare di gara.

In particolare I'lmpresa dovra attestare di aver attentamente valutato, ai fini della sicurezza dei lavoratori, le
condizioni operative relative alle lavorazioni previste nei vari siti dellimpianto con particolare riferimento alle
lavorazioni di pulizia manuale previste nellopera di presa della diga di Casteldoria (diga ENEL) e presso tutte le
vasche dell’acquedotto.

5. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEL SERVIZIO

L'impresa dovra affidare la direzione e la responsabilita tecnica del servizio di gestione in appalto ad idoneo
soggetto in possesso di diploma di perito elettrotecnico o laurea in elettrotecnica ed esperienza almeno triennale
presso una impresa di costruzioni elettriche, con qualifica di PES (persona esperta) per I'esecuzione di lavori
elettrici, e dovra essere esperta in impianti elettrici con cabina MT e di azionamento di motori elettrici di grossa
potenza.

Detto responsabile, o un suo sostituto di analoga competenza, dovra provvedere alla istruzione e formazione del
personale turnista addetto alla conduzione e dovra essere reperibile 24/24 h, su chiamata del personale conduttore,
per l'assistenza telefonica dello stesso o per intervenire sul posto, per analizzare I'anomalia segnalata dal
conduttore e per eliminarla, qualora a cio egli possa provvedere immediatamente e direttamente.

Il costo della reperibilith e degli interventi necessari & compensato con il prezzo a corpo offerto dall'lmpresa.

L’impresa potra chiedere al’Ente di far intervenire 'impresa appositamente incaricata dall’Ente per gli interventi di
riparazione elettrica solo dopo I'intervento di tale responsabile.

L’'lmpresa appaltatrice dovra comunicare al Direttore per I'esecuzione del contratto i nominativi del personale
impiegato, con l'indicazione del responsabile, le sostituzioni previste in caso di ferie, malattie, congedo ordinario e/o
straordinario, ecc..

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche
professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione
dovra essere prodotta al Direttore per I'esecuzione del contratto alla consegna dei lavori.

L’Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del responsabile tecnico, e degli operai dellImpresa
appaltatrice, per insubordinazione, incapacitad o grave negligenza.

6. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L’Ente, in caso d’'urgenza, potra provvedere all’attivazione del servizio di gestione anche in pendenza della stipula di
contratto con apposito verbale di attivazione dal quale prendera avvio la durata del servizio stabilita in 12 mesi.

Preliminarmente all’attivazione del servizio I'lmpresa dovra:
— comunicare il nome del Direttore e Responsabile Tecnico del Servizio, che dovra possedere i requisiti indicati al
successivo art. 13;
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— comunicare il numero del cellulare al quale il Direttore e Responsabile Tecnico del Servizio sara reperibile 24/24
h;

— comunicare il numero del cellulare di reperibilita 24/24 h tutti i giorni;

— comunicare il numero della linea fax che dovra essere permanentemente attivata,;

— conseghare una copia della procura con la quale il rappresentante legale della ditta delega il Direttore e
Responsabile Tecnico del Servizio ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni intervento
necessario per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza.

7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Di norma entrambi gli impianti di sollevamento di Santa Maria Coghinas funzionano di continuo.

Il quadro elettrico motori della centrale di sollevamento Coghinas | € dotato di 3 avviatori soft start e di 2 inverter per
la regolazione della portata. Questi sono asserviti al valore prefissato del livello nella vasca di carico.

L’impianto di sollevamento del’acquedotto Coghinas Il & invece regolato col sistema On-Off in funzione del livello
della vasca di carico sfruttandone l'altezza.

L’attuale stato di obsolescenza delle elettropompe di entrambi gli impianti e dei quadri elettrici dellimpianto
Coghinas Il non consentono di fare completo affidamento sull’esecuzione automatica degli avviamenti delle pompe
e rendono necessario il presidio continuo degli impianti stessi.

L’Ente provvedera quanto prima possibile, alla manutenzione delle elettropompe ed allammodernamento delle
apparecchiature elettriche e di automazione.

L'Impresa appaltatrice dovra provvedere all’esercizio ed alla manutenzione ordinaria secondo quanto di seguito
specificato e secondo quanto meglio precisato nei successivi articoli del presente disciplinare:

1. regolare la portata ai valori stabiliti dal personale ENAS addetto alla direzione del servizio, atti a soddisfare
continuamente l'utenza senza compromettere la stabilita delle condotte o determinare sfiori d’acqua;

2. garantire il presidio della centrale di sollevamento con la presenza di almeno un uomo 24/24 h tutti i giorni;

3. rispondere alle chiamate del’lENAS e degli utenti tutti i giorni 24/24 h garantendo la reperibilita sull’apposito
numero portatile attivato allo scopo;

4. accedere su ciascuna delle opere di Truncu Reale e Porto Torres almeno due volte al giorno, una al mattino
ed una al pomeriggio, tutti i giorni compresi i festivi;

5. accedere alle opere di Punta Tramontana, Tottubella, Partitore e sollevamento S. Marco, Bonassai e Monte
Agnese almeno una volta al giorno, tutti i giorni compresi i festivi;

6. garantire la reperibilith 24 ore su 24 per eventuali interventi di regolazione, con intervento sul luogo entro 30
minuti dalla segnalazione della necessita;

7. redigere quotidianamente, secondo le disposizioni del’lENAS, sia su supporto cartaceo che su supporto
informatico, i resoconti di gestione del’impianto con l'indicazione delle portate erogate e degli altri dati che
'ENAS indichera al momento dell’attivazione del servizio;

8. trasmettere tempestivamente al personale ENAS addetto alla direzione del servizio eventuali segnalazioni di
guasto degli acquedotti alimentati affinché 'Ente possa organizzare gli interventi di riparazione necessari;

9. custodire ed utilizzare diligentemente le apparecchiature e le attrezzature presenti negli impianti e nelle opere
di regolazione;

10. provvedere al controllo e al mantenimento dello stato di efficienza dell'impianto di climatizzazione degli edifici
delle centrali di sollevamento e degli edifici uffici e di tutte le attrezzature per lavori edili e di officina meccanica,
elettrica, elettronica, fisse e/o mobili e portatili, necessarie per eseguire gli interventi di verifica, controllo,
manutenzione ordinaria;eseguire tutte le registrazioni relative all’esercizio ed alla manutenzione;

11. pulire la griglia dellopera di presa con frequenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta si renda
necessario per garantire la continuita dell’alimentazione degli impianti di sollevamento. L’'impresa prende atto
che l'opera di presa si trova all'interno di un’area di proprieta del’lENEL e che i relativi interventi di pulizia
dovranno essere eseguiti secondo le modalita, la tempistica e negli orari disposti dal personale ENAS addetto
alla direzione del servizio;
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12. esequire le ispezioni, le verifiche, le regolazioni, le messe a punto, le tarature, con la massima diligenza ed
attenzione, con personale specializzato ed esperto, con adeguati mezzi ed attrezzature, per controllare lo stato
di funzionamento delle apparecchiature al fine di assicurarne la piena efficienza provvedendo tempestivamente
alle scadenze prescritte dalle case costruttrici delle apparecchiature ad ingrassare, sostituire i lubrificanti, i
liquidi di consumo e simili;

13. accedere una volta ogni tre giorni alle vasche di carico degli impianti di sollevamento ed eseguire il controllo e
la movimentazione delle paratoie o saracinesche di ingresso e di uscita alle vasche e la pulizia delle griglie;

14. esercire in modo analogo eventuali opere di adeguamento e miglioria dovessero essere realizzate durante il
periodo di durata del contratto;

15. pulire tutti i locali e le aree di pertinenza degli impianti e delle opere di regolazione dai rifiuti generati dall’'uso
corrente e dalle operazioni necessarie per I'esercizio dell'impianto;

16. curare lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti e materiale di risulta che dovra svolgersi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia. Sono a carico del Gestore le spese per I'acquisto, la vidimatura ed il
bollo dei registri per lo smaltimento dei rifiuti;

17. curare le aree a verde delle centrali provvedendo al loro mantenimento, alla irrigazione, alla potatura ed alla
eventuale risemina;

18. taglio vegetazione nelle aree pertinenti gli impianti (Punta Tramontana, Porto Torres, Truncu Reale, Tottubella,
Partitore e sollevamento S. Marco, Bonassai, e Monte Agnese), vasche e partitori di linea comprese le relative
strade di accesso;

19. I'lmpresa appaltatrice, od il Direttore e Responsabile Tecnico del Servizio da essa delegato, si atterra a tutte le
prescrizioni tecniche che verranno impartite dal Direttore per I'esecuzione del contratto e riferira
tempestivamente a questi, ed in casi eccezionali anche al Direttore del Servizio Gestione Nord del’lENAS sulle
disfunzioni, sulle manomissioni e su qualunque irregolarita che si dovesse verificare o rilevare durante i lavori.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono compensati con il prezzo relativo alla gestione dell'impianto di
sollevamento. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria i seguenti interventi e quelli ad essi assimilabili:

— verifica dell’efficienza delle apparecchiature, lubrificazione e prova sullintera corsa di valvole, saracinesche,
paratoie;

— serraggio e sostituzione di baderne di pompe, pulizia dei relativi tubi fugatori del’acqua persa;

— lubrificazione, sostituzione filtri e registrazione in genere di meccanismi e macchine;

— sostituzione periodica dell’olio lubrificante su motori ed apparecchiature in genere;

— sostituzione di lampade anche di illuminazione, fusibili e batterie;

— manutenzione di infissi, serramenti, mobili con particolare riferimento a cerniere e serrature;

— il reintegro degli apparati di sicurezza eventualmente danneggiati ed in particolare dei cartelli monitori;

— pulizia di tutti i locali e le aree da materiali di risulta dalle operazioni di manutenzione (oli esausti, batterie,
ecc.) e loro smaltimento secondo le norme vigenti.

Quanto sopra deve essere comungue eseguito con frequenza tale da assicurare la costante efficienza delle
apparecchiature.

La pulizia degli edifici e delle aree pertinenti gli impianti di sollevamento e le opere di regolazione indicate al
precedente art. 1 € compensata con il prezzo a corpo offerto dalllmpresa. L'Impresa dovra effettuare in queste
opere, interventi di pulizia con frequenza settimanale, mensile e semestrale.

Uffici e Bagni

Con frequenza settimanale I'lmpresa dovra provvedere alla pulizia dei piani di lavoro, spazzare e lavare con idoneo
detersivo i pavimenti, lavare con idoneo detersivo gli apparecchi sanitari.

Con frequenza mensile I'impresa dovra spolverare le pareti, spolverare e lavare con panno umido ed idoneo
detersivo tutti gli armadi (anche in sommita), i mobili, le sedie, le porte interne ed esterne, i cassonetti, i vetri e le
pareti rivestite di bagni e cucine.

Con frequenza semestrale I'impresa dovra spolverare l'interno degli armadi nonché il loro contenuto; lavare con
panno umido e idoneo detersivo le serrande delle finestre.

Ambienti industriali, cabine elettriche, magazzini e aree di pertinenza esterne
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Con frequenza mensile 'impresa dovra spazzare e lavare con idoneo detersivo i pavimenti, spolverare e lavare con
panno umido ed idoneo detersivo le porte interne ed esterne, i cassonetti, spolverare i quadri elettrici, lavare con
panno umido e idoneo detersivo i vetri di finestre e vetrate. L'impresa dovra altresi provvedere a spazzare e lavare
le camere di manovra delle vasche di carico degli impianti di sollevamento e delle opere di regolazione.

Con frequenza semestrale I'impresa dovra spolverare le pareti, le tubazioni, le apparecchiature idrauliche ed
elettriche, le canalette passacavi, poste sia parete che a pavimento, gli scaffali e il loro contenuto nonché le
apparecchiature fisse o di scorta, spazzare e lavare i piazzali esterni pavimentati.

Taglio della vegetazione

Il taglio della vegetazione nelle aree pertinenti gli impianti di sollevamento e le opere di regolazione indicate al
precedente art. 1 € compensata con il prezzo a corpo offerto dall'lmpresa, e dovra essere effettuata con frequenza
semestrale nel rispetto dell’Ordinanza Regionale Antincendi.

8. ATTIVITA’ ESCLUSE DAL SERVIZIO

Le attivita di manutenzione straordinaria sono escluse dal servizio.
Sono inoltre escluse dal servizio le seguenti attivita:

— fornitura dei materiali idraulici;

— manutenzione e miglioramento degli impianti elettrici, di automazione e telecontrollo;

— manutenzione elettromeccanica delle elettropompe, dei trasformatori e della apparecchiature idrauliche
principali;

— verniciatura delle opere metalliche, in particolare sulle opere di linea;

— lavori di restauro edile, sia sulle opere principali che su quelle di linea;

L’'Impresa prende atto che 'Ente potra provvedere alla esecuzione degli interventi suddetti mediante altre imprese
esterne.

9. COMPENSO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE

Il compenso dellattivita di gestione cosi come descritta nel presente disciplinare € a corpo.

L’lImpresa prende atto che i prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi non hanno valore negoziale ai fini dell’appalto
e della determinazione dell'importo complessivo a corpo.

La valutazione economica delle ulteriori attivita svolte dalllmpresa cosi come la quantificazione economica delle
attivita che, pur previste nellimporto a corpo, non dovessero essere svolte dal’lmpresa verra quantificata
utilizzando i prezzi unitari dellElenco prezzi al netto del ribasso d’asta.

10. ANTICIPAZIONI DELL’'IMPRESA

Qualora 'Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative al servizio appaltato, ma non
comprese nel contratto, pud richiedere all’appaltatore I'esborso del denaro occorrente.

La ditta, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore per I'esecuzione del contratto, controfirmato dal
Responsabile del Procedimento, dovra provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall’Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per cento). Il calcolo
dell'interesse ¢ fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e trascurando i periodi
di minore entita.

L’'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’Appaltatore non pud superare in alcun momento il 5%
dellimporto del contratto a meno che 'appaltatore non vi consenta.

11. SICUREZZA DEL LAVORO

11.1. Verifica idoneita tecnico professionale dell’impresa

Ai sensi dell’art. 26, 1° comma, del Decreto legislativo 81 del 9 Aprile 2008 “Testo unico sulla sicurezza del lavoro”
ai fini della verifica dell'idoneita tecnico- professionale I'’Appaltatore & tenuto alla consegna di:
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— certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

— autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, redatta ai sensi dell’art. 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000 , n° 445.

11.2. Cooperazione e Coordinamento

In applicazione del comma 2 del sopracitato articolo I'Ente acque della Sardegna (ENAS) e I'Appaltatore
coopereranno per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro incidenti sull'attivita
lavorativa oggetto dell’appalto, con interventi coordinati, anche tramite la reciproca informazione sui rischi dovuti alle
interferenze tra le lavorazioni oggetto dell’appalto e le lavorazioni proprie del’lENAS o di altri soggetti che svolgano
la propria attivita lavorativa negli impianti di cui all’art. 1.

In particolare dovranno essere opportunamente definiti e valutati, a seguito di apposito sopralluogo congiunto con
'ENEL, ENAS e ditta appaltatrice, i rischi connessi ai transiti presso la diga di Casteldoria.

In proposito la ditta aggiudicataria dovra proporre all’Ente ulteriori specifiche procedure che, nel rispetto del DUVRI,
garantiscano l'operativita nel rispetto della massima sicurezza. Tali procedure, valutate dai competenti servizi
dellEnte, una volta concordate ed approvate verranno introdotte nel DUVRI a titolo di proposta della ditta di
adeguamento del medesimo, ai sensi del punto (a) del comma 2 dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile
2008.

11.3. Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

In fase di predisposizione dell’appalto ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, 'ENAS, tendo conto del proprio
documento di valutazione di rischi, ha elaborato e messo a disposizione di tutti i partecipanti alla gara un
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che contiene le misure e le procedure
necessarie per i eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni di cui al punto 11.2.

Prima della consegna dei lavori e della stipula del contratto d’appalto 'ENAS, tramite il Servizio Prevenzione e
Sicurezza (SPS) e i suoi tecnici, e I'’Appaltatore, sulla base dei sopraluoghi comuni da effettuarsi nei luoghi di lavoro
di cui all’art. 1, redigeranno apposito verbale per le eventuali modifiche migliorative del DUVRI.

I DUVRI nella sua stesura finale sara allegato al contratto e ne costituira parte integrante. Essendo il DUVRI un
documento dinamico, le procedure di aggiornamento andranno eventualmente ripetute in presenza di rischio da
interferenza dovuto alla presenza di nuove lavorazioni non presenti al momento della consegna dei lavori o per
gualunque variazione alle opere ed alle modalita operative.

11.4. Costi della sicurezza

In allegato al DUVRI 'ENAS ha provveduto a stimare, per tutta la durata dei lavori, i relativi oneri di sicurezza stimati
secondo il disposto del punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla
sicurezza del lavoro”, con particolare riguardo ai costi relativi all’eliminazione dei rischi interferenziali.

L’importo e pari a € 8.400,00 e costituisce la parte di costo del servizio da non sottoporre a ribasso d’asta .

12. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Sono a carico dell'impresa gli oneri di cui agli articoli 4, 139, 165, 166 e 320 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 che si
ritengono compensati con i prezzi offerti in sede di gara.

Al fine del controllo del rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali in genere verso i lavoratori,
'Aggiudicatario dovra consegnare al’Ente prima della firma del contratto una dichiarazione in merito ai contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti.

L’'Impresa appaltatrice inoltre dovra:

— segnalare tempestivamente, telefonicamente e/o tramite fax e/o telegramma al Direttore per 'esecuzione del
contratto ed al’lENAS Servizio Gestione Nord, qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza,
irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sugli impianti;

— essere responsabile della buona conservazione di tutte le opere che le verranno consegnate;

— osservare le norme del Decreto Legislativo 81/08 per quanto attinente la sicurezza dei lavoratori impegnati
nei lavori;
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— curare la fornitura del vestiario e dei D.P.I. per tutti i lavoratori impegnati nelle manutenzioni;
— consentire 'accesso alle opere durante le lavorazioni soltanto al personale dellEnte ed alle ditte e persone
espressamente autorizzate nonché alle autorita sanitarie preposte.

13. DIREZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'IMPRESA

L’impresa dovra affidare la direzione e la responsabilita tecnica del servizio ad una persona, in possesso di diploma
di perito elettrotecnico o laurea in elettrotecnica, con qualifica di PES (persona esperta) per I'esecuzione di lavori
elettrici, specializzata in impianti elettrici con cabina MT e di azionamento di motori elettrici di grossa potenza il
guale dovra essere in possesso di idonea e comprovata capacita ed esperienza almeno triennale presso una
impresa di costruzioni elettriche, e dovra essere delegato, con apposita procura del legale rappresentante della ditta
appaltatrice, ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni intervento che si rendesse necessario per
garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

14. PENALI

Qualora la gestione dell'impianto non fosse corrispondente con le prescrizioni riportate nel presente Disciplinare e
non fornisse I'efficienza richiesta per constatata negligenza da parte dell'Impresa appaltatrice, verranno applicate le
sotto elencate penali relative alle inadempienze contrattuali nella gestione dell'impianto accertate dal Direttore per
'esecuzione del contratto nel corso dei controlli:

1) Ritardata, incompleta, mancata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione: Si applica per ogni ina-
dempienza di cui sopra la penale di € 250,00, oltre al risarcimento dei maggiori costi sostenuti dallENAS.

2) Mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni al Direttore per I'esecuzione del contratto previste dal Di-
sciplinare: Si applica la penale di € 250,00.

3) Inosservanza di altre nhorme previste dal Disciplinare: Si applica, per ognuna delle trasgressioni accertate, la
penale da € 250,00 a € 1.000,00 piu gli eventuali maggiori costi sostenuti dal’lENAS.

Le penali sono tra loro cumulabili.

L’'importo complessivo delle penali applicate alle suindicate inadempienze e trasgressioni verra detratto dall’importo
delle fatture mensili di pagamento, salvo l'irrogazione delle sanzioni anche penali, previste dalle leggi in vigore per
tutto il periodo di durata dell’appalto.

15. ADEGUAMENTO DEI PREZZ|

E’ ammessa la revisione periodica del prezzo con le modalita previste dall’articolo 115 del Decreto legislativo n. 163
del 12 aprile 2006.

16. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'lmpresa aggiudicataria le spese di gara, le spese di bollo e quelle notarili per la stipula del
contratto ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto (ad eccezione delle spese di
pubblicazione dell'avviso di gara, che restano a carico dellAmministrazione).

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'IMPRESA

Qualora l'impresa si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi od alle
condizioni contrattuali, 'Ente procedera alla risoluzione del contratto.

L'impresa dovra rispondere del danno che derivasse all Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avra per effetto 'immediato incameramento della cauzione, I'applicazione delle penali
previste, nonché I'effetto di rendere responsabile I'lmpresa appaltatrice di tutti i danni e le maggiori spese che I'Ente
dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, al servizio cui esso si riferisce, sia eseguendolo
direttamente, sia a mezzo di altra impresa.
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18. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI, INFORTUNI, DANNI, ASSICURAZIONI DEGLI
OPERAI

Resta inteso che tutti gli oneri non previsti espressamente nel presente Disciplinare e gli eventuali danni derivanti
dal trattamento saranno a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

L’'Impresa appaltatrice rispondera, sempre ed in ogni caso, sia verso 'Amministrazione dellEnte che verso i terzi, di
gualsiasi danno alle persone o alle cose in relazione alla esecuzione dei lavori a lei affidati.

Sono a carico delllmpresa appaltatrice la cura e le spese per evitare danni, come pure sono ugualmente a suo
carico il completo risarcimento di essi, quando abbiamo a verificarsi, senza alcun diritto ad indennizzo di sorta. A tal
fine I'lmpresa appaltatrice dovra stipulare idonea polizza assicurativa.

Sono a carico dell’'lmpresa appaltatrice le assicurazioni per gli operai, nonché per gli altri operatori, professionisti e
consulenti dell'lmpresa appaltatrice, presenti nellimpianto anche saltuariamente, secondo le modalita stabilite dalle
leggi in vigore.

L’Impresa appaltatrice si intende percio obbligata alla osservanza, fra l'altro:

— del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, che reca disposizioni per I'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni integrative contenute nel R.D. 15 dicembre 1936 n.
2276 e del Regolamento per I'esecuzione dei predetti RR.DD. approvati con R.D. 25 gennaio 1937 n. 200;

— delle vigenti leggi e relativi regolamenti per I'assicurazione degli operai contro la invalidita e vecchiaia.

L’Impresa appaltatrice deve sempre poter dimostrare di aver ottemperato a norma di legge alle assicurazioni.

Ogni innovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicata dall'lmpresa appaltatrice al Direttore per
'esecuzione del contratto ed al Servizio Gestione Nord.

La mancata od incompleta od indebita irregolare assicurazione obbligatoria degli operai e degli altri addetti
delllmpresa appaltatrice autorizza I'Ente a farne denuncia alle autorita preposte per i procedimenti sanzionatori,
anche quando si tratti di mancata rinnovazione o modifica delle condizioni generali di assicurazione secondo le
modalita ed i termini previsti dalla legge.

19. DOMICILIO SPECIALE DELL’IMPRESA

L’'lImpresa appaltatrice & tenuta ad eleggere il suo domicilio speciale presso il Comune nel quale ha sede I'impianto
oggetto dell’appalto, dove possa essere reperito in qualsiasi momento il responsabile della conduzione
dellimpianto, designato dalla stessa Impresa appaltatrice. Tale recapito dovra essere munito di telefono e di linea di
trasmissione telefax autonoma che dovra rimanere attivata permanentemente per le eventuali comunicazioni da
parte del Direttore per I'esecuzione del contratto.

20. RECESSO DALL’APPALTO

Non &€ ammesso il recesso dell’appalto da parte dell'lmpresa appaltatrice.
Il recesso viene considerato come volontario abbandono e da luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale,
oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

21. ACCERTAMENTI

Il Direttore del Servizio competente dellENAS ha facolta di ordinare, durante il corso del servizio, tutti gli
accertamenti che credera opportuno disporre. Tali accertamenti saranno completamente a carico delllmpresa
appaltatrice, e saranno eseguiti in contraddittorio con il Direttore per I'esecuzione del contratto incaricato della
sorveglianza sulla conduzione dell'impianto.

22. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’Impresa appaltatrice si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni
emanate ai sensi della legge dalle competenti autorita governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione
nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.
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23. PAGAMENTI

Il pagamento in acconto per le prestazioni eseguite e il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza saranno
liquidati con frequenza mensile.

Le prestazioni eseguite e il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza sono appaltati a corpo e pertanto
saranno contabilizzati per aliquote mensili di importo pari a 1/24 del’importo di aggiudicazione.

Dall'importo complessivo cosi calcolato saranno volta per volta dedotti:

— lammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti;
— laritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
— le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Per la criticita della situazione di cassa, 'Ente procedera al mandato di pagamento entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura mediante accreditamento presso la Banca cui codesta avra aperto il conto dedicato ai fini
della tracciabilita dei flussi finanziari. Il pagamento &€ comunque subordinato all’accertamento della regolarita
contributiva (D.U.R.C.) che sara richiesto da questa Amministrazione.

| pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010, alla presentazione di apposito
documento fiscale con accredito su apposito conto corrente dedicato.

24. CAUZIONE

La ditta aggiudicataria dovra costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Decreto legislativo n. 163 del
12 aprile 2006.

Tale cauzione, per I'80%, sara svincolata progressivamente in relazione allo svolgimento del servizio, mentre il
restante 20% sara svincolato alla emissione del Certificato di verifica di conformita definitiva.

25. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro 30 giorni dalla conclusione del servizio sara compilato il conto finale e sara certificata I'ultimazione del
servizio. Entro altri 30 giorni sara emesso il Certificato di verifica di conformita definitiva.

26. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto &
esclusa la competenza arbitrale.

Eventuali controversie che insorgessero tra ENAS e la ditta saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di
risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora la ditta abbia pretese da far valere, notifichera motivata domanda
al’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

La Ditta non potra di conseguenza adire l'autoritd giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la decisione
amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

27. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTI

Si richiamano le norme vigenti in materia di subappalto con particolare riferimento all’art. 118 del Decreto legislativo
n. 163 del 12 aprile 2006.

Al momento della presentazione dell’'offerta dovranno essere indicate le prestazioni che, in caso di aggiudicazione,
si intendono sub-appaltare o concedere in cottimo, nel limite consentito dalla legge.
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