Piano di campagna

var.

INTERVENTI DI RISANAMENTO E CERCHIATURA DI RINFORZO PILE ESISTENTI
Scala 1:25

SEZIONE A-A

Scala 1:10

Risanamento strutturale trasverso:

idroscarifica e/o idrodemolizione superficie della struttura in c.a.

per successivo ciclo di ripristino corticale e strutturale, con ulteriore
apporto di spessore minimo 4 cm e finitura superficiale anticarbonatazione.

Risanamento strutturale pile:

getto in opera in cls C30/37
a durabilitd garantita, armato
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Piatto acciaio S275 zincato a caldo
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Risanamento trave di fondazione:
idroscarifica di superfici di strutture in c.a. e successivo
ciclo di ripristino e finitura superficiale anticarbonatazione

Le armature del ringrosso del pilastro e del
dovranno essere opportunamente collegate alle strutture esistenti

(trave di fondazione e del trasverso superiore).

blocco di base,

Risanamento strutturale pile:
4 getto in opera in cls C30/37

Fase 4 — getto in opera pensiline in cls C30/37
a durabilitd garantita, armato _\

Fase 2 — posizionamento pareti prefabbricate —|

canale in C.AV. \

3.59

fase 3 — getto in opera travi di collegamento .
fondo—parete in cls C30/37 a durabilita
garantita, armato

Fase 5 — getto in opera cordoli di chiusura laterali —
in cls C30/37 a durabilita garantita, armato

1.05

Piastra di appoggio in neoprene armato 200x400x30 mm —
su malta espansiva

*

var.

3.29

Pulvino

Pila

SEZIONE CORRENTE CANALE
E FAS|I OPERATIVE
Scala 1:25

Tirante in cls C30/37 a durabilitd garantita armato 20x20 cm
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Fase 1 — getto in opera fondo canale in cls C30/37
a durabilitd garantita, armato
+—0.31—+ 4.20 +—0.31—+
Giunto idrofilo espansivo tipo Hydrotite 7x25 mm Giunto idrofilo espansivo tipo Hydratite 7x25 mm

)

Dettaglio C — Giunto di tenuta idraulica Dettaglio C — Giunto di tenuta idraulic]
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Sigillatura poliureta
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Fase 4 — getto in opera pensiline in cls C30/37

a durabilitd garantita, armato

Fase 2 — posizionamento pareti prefabbricate
canale in C.AV.

Fase 3 — getto in opera travi di collegamento fondo—parete
in cls C30/37 a durabilita garantita, armato

fase 5 — getto in opera cordoli di chiusura laterali cm 40x85 h 20

/ in cls C30/37 a durabilita garantita, armato

Appoggio h= 4 cm Appoggio h= 4 cm

Lastra tipo Bausta sp. 6 cm

N\
N\

Piastra di appoggio in neoprene armato 200x400x30 mm
su malta espansiva

Fondo canale esistente

dettaglio "A"

PARTICOLARE GIUNTO STRUTTURALE PARETI

scala 1:5

Sigillante poliuretanico Giunto waterstop in pvc larghezza 20cm

Cordone in polietilene

espanso tipo Ethafoam Rete metallica fermagetto
tipo Nervometal

Staffa reggi waterstop Staffa reggi waterstop

0.20

Pannello prefabbricato in C.A.V.

Pannello prefabbricato

Distanziatore in legno h = 4cm
in C.AV.

Lastra in EPS per esecuzione
getto di completamento

Fondo canale esistente da demolire Getto di completamento in opera di
calcestruzzo a durabilita garantita C30/37

dettaglio "B"

PARTICOLARE APPOGGIO E GIUNTO STRUTTURALE FONDO

scala 1:5
Cordone in polietilene espanso tipo Ethafoam Sigillante poliuretanico
Giunto waterstop in pvc larghezza 20 cm
Getto in opera di calcestruzzo a durabilita )
garantita C30/37 Staffa reggi waterstop
X Getto in opera di
Staffa reggi waterstop calcestruzzo a durabilitd garantita C30/37
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CNlastra in EPS 0 e e
Lastra prefabbricatatipo Bausta e T T

~_ Malta ad alta resistenza per predisposizione
superficie di appoggio

Fondo canale esistente da demolirej Fondo canale esistente da demolire
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Fondo canale esistente

\ Piastra di appoggio in neoprene spess. = 3 cm.

CARPENTERIA METALLICA DI SOSTEGNO PROVVISIONALE

scala 1:10

VISTA LATERALE A-A

BARRE, LAMIERE E PROFILI IN ACCIAIO S355 EN 10025
DADI CLASSE 8 UNI EN ISO 898—1

Fondo canale esistente da
demalire

. Spessori in lamiera di acciaio
Fondo canale esistente

dettaglio "C" SEZIONE B-B

Parete prefabbricata in C.AV.

PARTICOLARE GIUNTI DI TENUTA IDRAULICA

scala 1:5
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0.94

Giunto idrofilo espansivo
tipo Hydrotite 7x25 mm

SEZIONE D-D

Profilo HEA 200 A

N. 4 barre 940 filettate alle estremita IA
Piastra 250x250 s=40 mm

Trave di collegamento fondo—parete, getto in opera di
calcestruzzo C30/37 a durabilita garantita, armato

+

Sigillante poliuretanico
4 Piastra 400x430 s=40 mm

Fondo canale, getto in opera di calcestruzzo

C30/37 a durabilita garantita, armato Pila

SEZIONE C-C

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos publicos
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Gestione Sud

Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale
alimentato dai laghi del medio Flumendosa - Ill Lotto

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale
Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa
denominati "Guasila 1" e "Guasila 2 " in agro di Guasila
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J\ Fondo canale esistente
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