REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos publicos
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU -
L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE
ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

- PROGETTO ESECUTIVO -

Allegato
PARTE C - COMPUTO METRICO ESTMATIVO 1
E QUADRO ECONOMICO
scala:
Analisi dei prezzi unitari
Redatto da ATP Flumendosa:

Progettazione: Consulenti:

- Ing. Pietro Paolo Mossone (capogruppo) - Dott. Geol. Giovanni Battista Demontis

- Ing. Giancarlo Orrua - Ing. Giulia Balloco

- Ing. Carla Trampetta Giuffrida - Dott. Mauro Cavallo

- Ing. Francesca Melis

Il Direttore Generale f.f. Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni
Ing. Franco Ollargiu e Responsabile Unico del Procedimento

Maggio 2015




Pate C - COMPUTO METRICO -L108- Data di emissione: Maggio 2015
ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI Revisione: emissione per approvazione
C.1. — ANAISI DEI PREZZI UNITARI NURAGHE ARRUBIU. SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA

NURAGHE ARRUBIU — DIGA FLUMENDOSA

Ente Acque della Sardegna

Cagliari

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE
OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU.
L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA
NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

PROGETTO ESECUTIVO

C.1. - ANALISI DEI PREZZ| UNITARI

[ All C.1. - ANALISI DEI PREZZI UNITARI.docx



PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
- Cagliari -

Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu - Diga Flumendosa

ANALISI DEI PREZZI

[l Progettista:




AVVERTENZE

La presente Analisi dei prezzi unitari va applicata ai lavori previsti nell'esecuzione delle opere di
"SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA".
| prezzi in elenco tengono conto di tutti i costi aggiuntivi dovuti alla sicurezza nei cantieri di cui a
titolo 1V del D.Lgs 81/08).

| prezzi tengono conto altresi dei costi aggiuntivi e le spese relative atasse di occupazione suolo
pubblico, oneri di smaltimento in discaricadei materiali, ecc.

La presente Analisi dei prezzi é stata compilata utilizzando i seguenti codici:

- Codice iniziale D (opere finite): “Prezzario Regionale dei lavori Pubblici” Regione Sardegha
- edizione 2009;

- Codice iniziale A (prezzi elementari): “Prezzario Regionale dei lavori Pubblici” Regione
Sardegna - edizione 2009;

- Codice iniziale B (semilavorati): “Prezzario Regionale del lavori Pubblici” Regione Sardegha
- edizione 2009;

- Codiceiniziale E (operefinite): derivanti da nuove anaisi;
- Codiceiniziale C (prezzi elementari): derivanti daindagini di mercato



ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
D OPERE COMPIUTE
1 D.0001.0001.0 | DEMOLIZIONE TOTALE E
006 ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE
per uno spessore fino a cm 20,
eseguita atutta sezione e
B.0004. MARTELLO
0001.00 DEMOLITORE
10 IDRAULICO montato su
macchinagia esistente in
cantiere, questa compresa,
compresi |'operatore e ora 0,0167 67,43 |€ 1,13| 21,32%
B.0004. ESCAVATORE
001400 CINGOLATO gid
02 esistente in  cantiere,
compresi  |'operatore, i
consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, ora 0,0139 52,00 |€ 0,72| 13,58%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
10 TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA
TELESCOPICA,
compreso l'impiego di
quest'ultima nelle
operazioni di ora 0,0050 60,54 |€ 0,30| 5,66%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0014 26,41 |€ 0,04| 0,75%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,0222 21,97 |€ 0,49| 9,25%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE acorpo cadauno 0,0500 0,01 |€ 0,00, 0,00%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
10 TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA
TELESCOPICA,
compreso l'impiego di
quest'ultima nelle
operazioni di ora 0,0250 60,54 |€ 1,51 28,49%
Prezzo per andlisi € 4,19
Spese generali 15% € 0,63| 11,89%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,48 9,06%
Sommano € 5,30
Prezzo d'applicazionea |metri
€ 5,30
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

D.0001.0001.0
022

D.0001.0002.0
001

INDENNITA' DI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA dei  materidi
demoliti, valutati per il volume
effettivamente

B.0006. INDENNITA' DI

0004.00 CONFERIMENTO A

01 DISCARICA
AUTORIZZATA di
materiali inerti provenienti
da scavi o demolizioni,
valutati per

Prezzo per andlisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

SCAVO DI SBANCAMENTO in
materie di qualsias natura, asciutte
0 bagnate, anche in presenza
d'acqua, per I'aperturao

B.0004. TRATTORE APRIPISTA

0014.00 CINGOLATO, a lama

09 frontale fissa o orientabile,
dotato di ripper
monodente o tridente, gid
esistente

B.0004. PA L A CARICATRICE

0014.00 GOMMATA gia esistente

14 in cantiere, compresi
I'operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti,

B.0004. ESCAVATORE

001400 CINGOLATO gia

01 esistente in  cantiere,
compresi  |'operatore, i
consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi,

B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04

B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03

B.0006. ACCESSORI E

quadri

tonnellat
a

metri
cubi

ora

ora

ora

ora

ora

1,0000

15%
10%

0,0110

0,0110

0,0040

0,0005

0,0080

€

€

€

€

€

6,50

99,97

68,51

45,08

26,41

21,97

€
€

a| b d |

€

€

€

€

€

5,30
5,30

6,50

6,50
0,98
0,75
8,23

8,23

1,10

0,75

0,18

0,01

0,18

2,22

78,98%

11,91%
9,11%

38,33%

26,13%

6,27%

0,35%

6,27%
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 2,22
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 5,0000 € 0,01 € 0,05/ 1,74%
Prezzo per andlisi € 2,27
Spese generali 15% € 0,34| 11,85%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,26| 9,06%
Sommano € 2,87
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 2,87
4 D.0001.0002.0 |[SCAVO DI SBANCAMENTO in
003 materie di qualsiasi natura, asciutte
0 bagnate, anche in presenza
d'acqua, per I'aperturao
B.0004. MARTELLO
0001.00 DEMOLITORE
11 IDRAULICO montato su
macchinagia esistente in
cantiere, questa compresa,
compresi |'operatore e ora 0,2100 (€ 69,98 |€ 14,70| 55,56%
B.0004. PA L A CARICATRICE
0014.00 GOMMATA gia esistente
14 in cantiere, compresi
|'operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, |ora 0,0200 (€ 68,51 |€ 1,37| 518%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0333 |€ 2641 € 0,88 3,33%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,1778 |€ 21,97 € 3,91 14,78%
B.0006. ACCESSORI E
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 5,0000 € 0,01 € 0,05/ 0,19%
Prezzo per andlisi € 20,91
Spese generali 15% € 3,14 11,87%
Utili dell'appaltatore 10% € 241 911%
Sommano € 26,46
Prezzo d'applicazioneal |metri
cubi € 26,46
5 D.0001.0002.0 |PREPARAZIONE DEL PIANO DI
005 POSA DEI RILEVATI compreso lo

scavo di scoticamento per una
profondita media di cm 20, previo

B.0006. INDENNITA' DI CAVA
0006.00 DI PRESTITO  per
02 |'asportazione di materiale
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

D.0001.0002.0
021

B.0004.
0014.00
13

B.0002.
0002.00
04

B.0004.
0016.00
07

B.0004.
0016.00
03

B.0001.
0001.00
04

B.0001.
0001.00
03

B.0006.
0012.00
01

D.0001.
0002.00
01

per riempimenti o rilevati,
da scavare da banchi

PA LA CARICATRICE
GOMMATA gid esistente
in cantiere, compresi
|'operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti,

TRASPORTO A NOLO
con autocarro a Ccassone
fisso o ribaltabile portata
15t

MOTORGRADER DA
125 HP peso Kg.11,630,
gid esistente in cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,
RULLO
COMPRESSORE giad
esistente in  cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi,

CAPO-SQUADRA

OPERAIO COMUNE

ONERI VARI, astima

SCAVO DI
SBANCAMENTO in
materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche
in presenza dacqua, per
|'apertura o

Prezzo per andlisi

Spese generali

Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA per fondazioni di
opere darte di quasias tipo e
importanzao simili, finoam

metri
cubi

ora

ora

ora

ora

ora

ora

cadauno

metri
cubi

metri
quadri

0,2400

0,0024

0,0080

0,0045

0,0025

0,0005

0,0025

3,0000

0,2000

15%
10%

€ 2,51

€ 51,52

€ 59,44

€ 68,34

€ 35,00

€ 26,41

€ 21,97

€ 0,01

€ 2,27

an | dh o |

0,60

0,12

0,48

0,31

0,09

0,01

0,05

0,03

0,45
2,14
0,32
0,25

2,71

2,71

22,14%

4,43%

17,71%

11,44%

3,32%

0,37%

1,85%

1,11%

16,61%

11,81%
9,23%
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
B.0004. ESCAVATORE
001400 CINGOLATO gia
03 esistente in  cantiere,
compresi  |'operatore, i
consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, ora 0,0920 € 57,84 |€ 5,32| 57,02%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0040 |€ 26,41 |€ 0,11, 1,18%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,0800 |€ 24,19 |€ 1,94| 20,79%
Prezzo per andisi € 7,37
Spese generali 15% € 1,11 11,90%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,85 9,11%
Sommano € 9,33
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 9,33
7 D.0001.0002.0 |SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
023 E OBBLIGATA per fondazioni di
opere darte di quasias tipo e
importanza o simili, finoam
B.0004. MARTELLO
0001.00 DEMOLITORE
10 IDRAULICO montato su
macchinagia esistente in
cantiere, questa compresa,
compresi |'operatore e ora 0,3800 (€ 67,43 |€ 25,62| 50,71%
B.0004. ESCAVATORE
001400 CINGOLATO gia
03 esistente in  cantiere,
compresi  |'operatore, i
consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, ora 0,1000 € 57,84 |€ 5,78| 11,44%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0300 |€ 26,41 |€ 0,79/ 1,56%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,3200 |€ 24,19 |€ 7,74| 15,32%
B.0006. ACCESSORI E
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 1,0000 |€ 0,01 € 0,01| 0,02%
Prezzo per andisi € 39,94
Spese generali 15% € 5,99 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 459 9,09%
€ 50,52
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 50,52
Sommano € 50,52
Prezzo d'applicazioneal |metri
cubi € 50,52
8 D.0001.0002.0 | SOVRAPPREZZO PER
045 TRASPORTO de materiai di
risulta, asciutti o0  bagnati,
provenienti dagli scavi, fuori
dall'area del
B.0002. TRASPORTO A NOLO
0002.00 con autocarro a cassone
04 fisso o ribaltabile portata
15t ora 0,0044 |€ 59,44 |€ 0,26| 78,79%
Prezzo per andlisi € 0,26
Spese generali 15% € 0,04| 12,12%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,03] 9,09%
Sommano € 0,33
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 0,33
9 D.0001.0002.0 | COMPENSO PER
046 CONFERIMENTO A DISCARICA
autorizzata del materiale di risulta
proveniente dagli scavi, demolizioni
e
B.0006. INDENNITA' DI
0004.00 CONFERIMENTO A
01 DISCARICA
AUTORIZZATA di
materiali inerti provenienti
da scavi o demolizioni, tonnellat
valutati per a 1,0000 € 6,50 |€ 6,50| 78,98%
Prezzo per andlisi € 6,50
Spese generali 15% € 0,98| 11,91%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,75 9,11%
Sommano € 8,23
Prezzo d'applicazioneal |tonnellat
a € 8,23
10 D.0001.0003.0 | COMPATTAMENTO del piano di
002 posadella...uterreni dei gruppi A4,
A5, A2-6, A2-7
B.0007. MISTO NATURALE (O
0001.00 -200) metri
07 cubi 0,0140 |€ 13,86 |€ 0,19/ 18,10%
B.0004. MOTORGRADER DA
€ 0,19
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

11

D.0001.0003.0
003

0016.00
07

125 HP peso Kg.11,630,
gid esistente in cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,

RULLO
COMPRESSORE gia
esistente in  cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi,

AUTOBOTTE S
AUTOCARRO della
portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000,
compresi conducente,
consumi,

ACQUA
approvvigionata
acquedotto

OPERAIO COMUNE

B.0004.
0016.00
04

B.0004.
0017.00
12

B.0006.
0001.00
01

B.0001.
0001.00
03

B.0001.
0001.00
04

POTABILE
da

CAPO-SQUADRA

Prezzo per andlisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava appartenente al
gruppo Al - a ovvero con idoneo
misto di fiume,

B.0007. MISTO NATURALE (0
0001.00 -200)
07

B.0004.
0016.00
07

MOTORGRADER DA
125 HP peso Kg.11,630,
gid esistente in cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,

RULLO
COMPRESSORE gia
esistente in  cantiere,

B.0004.
0016.00
04

ora

ora

ora
metri
cubi

ora

ora

metri
quadri

metri
cubi

ora

0,0021

0,0057

0,0029

0,0171

0,0029

0,0004

15%
10%

1.20

0.006

€

€

68,34

47,20

47,17

1,08

21,97

26,41

13,86

68,34

€

an | dh |

€

€

0,19

0,14

0,27

0,14

0,02

0,06

0,01
0,83
0,12
0,10
1,05

1,05

16,63

041

17,04

13,33%

25,71%

13,33%

1,90%

5,71%

0,95%

11,43%
9,52%

71,10%

1,75%
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 17,04
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,
Iubrificanti, ricambi, ora 0.016 € 47,20 |€ 0,76| 3,25%
B.0004. AUTOBOTTE SU
0017.00 AUTOCARRO della
12 portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000,
compresi conducente,
consumi, ora 0.006 € 47,17 |€ 0,28| 1,20%
B.0006. ACQUA POTABILE
0001.00 approvvigionata da| metri
01 acquedotto cubi 0.036 |€ 1,08 |€ 0,04| 0,17%
B.0006. ACCESSORI E
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 0.08 € 0,01 € 0,00/ 0,00%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0.016 |€ 21,97 |€ 0,35/ 1,50%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0.0008 |€ 26,41 € 0,02/ 0,09%
Prezzo per andlisi € 18,49
Spese generali 15% € 2,77| 11,84%
Utili dell'appaltatore 10% € 2,13| 911%
Sommano € 23,39
Prezzo d'applicazioneal |metri
cubi € 23,39
12 D.0001.0003.0 | CONGLOMERATO
011 BITUMINOSO (BINDER) PER
STRATO DI COLLEGAMENTO
costituito da graniglia e pietrischetti
dellalV categoria
A.0018. CONGLOMERATO
0003.00 BITUMINOSO PER
02 STRATO DI
COLLEGAMENTO
(BINDER) COSTITUITO
DA PIETRISCO5-15 MM
E SABBIA, IMPASTATO | metri
A CALDO cubi 1,0000 € 69,78 € 69,78| 54,09%
A.0018. CONGLOMERATO
0003.00 BITUMINOSO PER
02 STRATO DI
COLLEGAMENTO
(BINDER) COSTITUITO
DA PIETRISCO5-15 MM
E SABBIA, IMPASTATO | metri
A CALDO cubi 0,2000 |€ 69,78 € 13,96| 10,82%
€ 83,74
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

13

D.0001.0003.0
021

B.0002. TRASPORTO A NOLO

0002.00 con autocarro a cassone

05 fisso o ribaltabile portata
30t

B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04

B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01

B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02

B.0004. VIBROFINITRICE

0016.00 CINGOLATA per stesa di

06 sovrastrutture stradali,
avente larghezza max di
stesa, con estensori
idraulici,

B.0004. RULLO

0016.00 COMPRESSORE gia

03 esistente in  cantiere,
compresi |'operatore e i
consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi,

Prezzo per andlisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER MANTO
D'USURA (TAPPETO) costituito
da pietrisco 5-15 mm, sabbia efiller,
impastato a caldo

A.0018. CONGLOMERATO

0003.00 BITUMINOSO PER

04 MANTO D' USURA
(TAPPETO)
COSTITUITO DA
PIETRISCHETTO  2/7
MM, SABBIA E FILLER,
IMPASTATO A

A.0018. CONGLOMERATO
0003.00 BITUMINOSO PER
04 MANTO D' USURA

ora

ora

ora

ora

ora

ora

metri
cubi

metri
cubi

0,1333

0,0400

0,0400

0,0800

0,0400

0,0400

15%
10%

1,0000

€

66,81

26,41

25,82

24,19

97,46

35,00

77,20

€

€

€

€

€

€

a| b d |

€

83,74

8,91

1,06

1,03

1,94

3,90

1,40

101,98

15,30
11,73

129,01

129,01

77,20

77,20

6,91%

0,82%

0,80%

1,50%

3,02%

1,09%

11,86%
9,09%

50,86%
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 77,20
(TAPPETO)
COSTITUITO DA
PIETRISCHETTO 217
MM, SABBIA E FILLER, | metri
IMPASTATO A cubi 0,2000 |€ 77,20 € 15,44 10,17%
B.0018. EMULSIONE
0003.00 BITUMINOSA BASICA, chilogra
01 al 50%, in fusti mmi 11,1111 |€ 0,61 € 6,78| 4,47%
B.0002. TRASPORTO A NOLO
0002.00 con autocarro a Cassone
05 fisso o ribaltabile portata
30t ora 0,1333 |€ 66,81 |€ 891 5,87%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0500 |€ 2641 € 1,32| 0,87%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,0500 |€ 25,82 |€ 1,29| 0,85%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,1000 |€ 2419 |€ 242| 1,59%
B.0004. VIBROFINITRICE
0016.00 CINGOLATA per stesa di
06 sovrastrutture stradali,
avente larghezza max di
stesa, con estensori
idraulici, ora 0,0500 |€ 97,46 |€ 487 3,21%
B.0004. RULLO
0016.00 COMPRESSORE gia
03 esistente in  cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, ora 0,0500 |€ 35,00 |€ 1,75 1,15%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 18,00/ 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 13,80| 9,09%
Sommano € 151,78
Prezzo d'applicazioneal |metri
cubi € 151,78
14 D.0001.0003.0 |SEGNALE STRADALE
074 CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE

O OBBLIGO eseguito in scatolato
di aluminio 25/10 e finitura in
pellicola

A.0009. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO A
04 PRESTAZIONE
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con metri
dimensione cubi 0,0960 |€ 87,55 |€ 8,40, 4,59%
B.0036. SEGNALE STRADALE
0001.00 CIRCOLARE DI
01 PRESCRIZIONE oD
OBBLIGO, eseguito in
scatolato di aluminio 25
/10 efiniturein pellicola | cadauno 1,0000 € 52,13 |€ 52,13| 28,49%
B.0036. PALO IN FERRO
0002.00 ZINCATO, diametro
01 mm.60, del tipo
antirotazione per ml. di
lunghezza effettivo cadauno 4,0000 |€ 9,29 |€ 37,16| 20,31%
B.0036. STAFFE PER
0002.00 FISSAGGIO CARTELLI
02 completi di  bulloneria,
eseguite in scatolato di
alluminio 25/10 cadauno 2,0000 € 2,57 |€ 514 2,81%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,5000 |€ 25,82 |€ 12,91 7,05%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,5000 |€ 21,97 |€ 10,99| 6,01%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
02 trilaterale, compresi
conducente, consumi,
manutenzione,
assicurazione e hallo,
della portata ora 0,5000 (€ 35,86 € 17,93) 9,80%
B.0006. ACCESSORI E
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 0,2600 (€ 0,01 € 0,00/ 0,00%
Prezzo per andlisi € 144,66
Spese generali 15% € 21,70| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 16,64) 9,09%
Sommano € 183,00
Prezzo d'applicazioneal  |cadauno € 183,00
15 D.0001.0003.0 |SEGNALE STRADALE
078 TRIANGOLARE DI PERICOLO

eseguito in scatolato di alluminio 25
/10 e finiturain pellicola rifrangente

di
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
A.0009. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO A
04 PRESTAZIONE
GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con metri
dimensione cubi 0,0960 87,55 |€ 8,40| 4,98%
B.0036. SEGNALE STRADALE
0001.00 TRIANGOLARE DI
05 PERICOLO, eseguito in
scatolato di aluminio 25
/10 e finiture in pellicole
rifrangente cadauno 1,0000 40,83 |€ 40,83| 24,20%
B.0036. PALO IN FERRO
0002.00 ZINCATO, diametro
01 mm.60, del tipo
antirotazione per ml. di
lunghezza effettivo cadauno 4,0000 9,29 € 37,16| 22,03%
B.0036. STAFFE PER
0002.00 FISSAGGIO CARTELLI
02 completi di  bulloneria,
eseguite in scatolato di
alluminio 25/10 cadauno 2,0000 2,57 |€ 5,14| 3,05%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,5000 2582 |€ 1291 7,65%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,5000 21,97 |€ 10,99| 6,51%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
02 trilaterale, compresi
conducente, consumi,
manutenzione,
assicurazione e ballo,
della portata ora 0,5000 35,86 |€ 17,93| 10,63%
B.0006. ACCESSORI E
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 0,2600 0,01 € 0,00/ 0,00%
Prezzo per andlisi € 13336
Spese generali 15% € 20,00| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 15,34) 9,09%
Sommano € 168,70
Prezzo d'applicazioneal |cadauno € 168,70
16 D.0001.0003.0 |SEGNALETICA STRADALE
098 ORIZZONTALE  eseguita con

vernice

spartitraffico  rifrangente,
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

17

D.0001.0003.0
104

bianca o giala, in opera per
STRISCE

B.0019. PITTURA
0001.00 SPARTITRAFFICO
01 colori bianco e giallo

B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04

B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02

B.0004. AUTOCARRO

0017.00 RIBALTABILE

02 trilaterale, compresi
conducente, consumi,
manutenzione,
assicurazione e hollo,
della portata

B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE acorpo

Prezzo per andlisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con
vernice spartitraffico  rifrangente,
bianca o giala, in opera per
STRISCE

B.0019. PITTURA
0001.00 SPARTITRAFFICO
01 colori bianco e giallo

B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04

B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02

B.0004. AUTOCARRO

0017.00 RIBALTABILE

02 trilaterale, compresi
conducente, consumi,
manutenzione,
assicurazione e hollo,
della portata

litri

ora

ora

ora

cadauno

metri

litri

ora

ora

ora

0,0600

0,0080

0,0160

0,0080

0,1033

15%
10%

0,0300

0,0080

0,0160

0,0080

€ 16,66

€ 26,41

€ 24,19

€ 35,86

€ 0,01

€ 16,66

€ 26,41

€ 24,19

€ 35,86

ay [[ab| db dd db|

1,00

0,21

0,39

0,29

0,00
1,89
0,28
0,22

2,39
2,39

0,50

0,21

0,39

0,29
139

41,84%

8,79%

16,32%

12,13%

0,00%

11,72%
9,21%

28,41%

11,93%

22,16%

16,48%
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 1,39
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE a corpo cadauno 0,1033 0,01 |€ 0,00/ 0,00%
Prezzo per andlisi € 1,39
Spese generali 15% € 0,21| 11,93%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,16| 9,09%
Sommano € 1,76
Prezzo d'applicazionea |metri € 1,76
18 D.0001.0003.0 | SEGNALETICA STRADALE
107 ORIZZONTALE  eseguita con
vernice spartitraffico  rifrangente,
bianca o gialla, in opera per
PASSAGGI
B.0019. PITTURA
0001.00 SPARTITRAFFICO
01 colori bianco e gialo litri 0,5000 16,66 |€ 8,33/ 38,32%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0800 26,41 |€ 2,11| 9,71%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,1600 24,19 |€ 3,87| 17,80%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
02 trilaterale, compresi
conducente, consumi,
manutenzione,
assicurazione e ballo,
della portata ora 0,0800 35,86 |€ 2,87| 13,20%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE a corpo cadauno 0,1500 0,01 |€ 0,00/ 0,00%
Prezzo per andisi € 17,18
Spese generali 15% € 2,58| 11,87%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,98 9,11%
Sommano € 21,74
Prezzo d'applicazionea |metri
quadri € 21,74
19 D.0002.0002.0 |PERFORAZIONE DI
090 MICROPALO ad  andamento

verticale o inclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 15 m, eseguito con

B.0004. ATTREZZATURA

0004.00 SEMOVENTE DI
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
04 PERFORAZIONE di
micropali, per I'esecuzione
a rotazione a distruzione
di nucleo, per diametri ora 0,2857 |€ 20,02 |€ 5,72| 17,32%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0714 |€ 26,41 € 1,89| 572%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,2857 |€ 2582 € 7,38| 22,34%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,2857 |€ 21,97 € 6,28| 19,01%
B.0006. PUNTA DI
0017.00 PERFORAZIONE AL
05 WIDIA diametro 220 mm |cadauno 0,0200 |€ 140,83 |€ 2,82| 8,54%
B.0006. ASTA COMPLETA DI
0018.00 MANICOTTO,
01 dimensione media, per
attrezzatura di
perforazione cadauno 0,0040 |€ 50043 |€ 2,00/ 6,06%
B.0006. ACCESSORI E
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 2,0000 € 0,01 € 0,02| 0,06%
Prezzo per andlisi € 26,11
Spese generali 15% € 3,92| 11,87%
Utili dell'appaltatore 10% € 3,00| 9,08%
Sommano € 33,03
Prezzo d'applicazionea |metri € 33,03
20 D.0002.0002.0 |FORMAZIONE DI MICROPALO
091 con maltacementizia dosata a kg
600 di cemento tipo 32,5 per ogni
metro cubo di sabbiavagliata
B.0008. CEMENTO R.32.5 reso
0001.00 entro 100 km dalla
01 cementeria in  sacchi,
trasportato con autocarro|tonnellat
da 8t con gruetta a 0,6000 € 209,90 |€ 125,94| 54,46%
B.0007. SABBIA FINE LAVATA
0001.00 (0-3) metri
01 cubi 1,0000 € 20,99 € 20,99 9,08%
B.0004. BETONIERA FISSA A
0019.00 TAMBURO ROTANTE
02 ad inversione di marcia,
con tramoggia di carico
con sollevamento
idraulico, con ora 0,5000 (€ 6,62 |€ 331 1,43%
€ 150,24
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 150,24
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,5000 |€ 24,19 |€ 12,10| 5,23%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0500 |€ 26,41 |€ 1,32| 0,57%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,4000 |€ 2582 |€ 10,33| 4,47%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,4000 |€ 21,97 |€ 8,79| 3,80%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE acorpo cadauno 2,3200 |€ 0,01 |€ 0,02| 0,01%
Prezzo per andlisi € 182,80
Spese generali 15% € 27,42| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 21,02| 9,09%
Sommano € 231,24
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 231,24
21 D.0002.0002.0 |FORNITURA E POSA IN OPERA
094 nei fori per micropali di armatura
portante costituita da tubi di acciaio
di qualita S355,
B.0010. TUBO DI ACCIAIO S355
0006.00 di diametri e spessori vari,
01 con giunzione a manicotto
filettato per armatura|chilogra
portante di pali mmi 1,0400 € 2,58 |€ 2,68| 73,63%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,0040 € 2582 |€ 0,10| 2,75%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,0040 € 21,97 |€ 0,09| 247%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE acorpo cadauno 1,0000 € 0,01 |€ 0,01 0,27%
Prezzo per andlisi € 2,88
Spese generali 15% € 0,43| 11,81%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,33] 9,07%
Sommano € 3,64
Prezzo d'applicazioneal | chilogra
mmi € 3,64
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
22 D.0004.0001.0 [CALCESTRUZZO PER OPERE
003 NON STRUTTURALI, MAGRONI
DI SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO
E
A.0009. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO A
03 PRESTAZIONE
GARANTITA PER
OPERE NON
STRUTTURALI,
CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con metri
dimensione cubi 1,1000 € 85,00 |€ 93,50| 68,98%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,2857 |€ 24,19 |€ 6,91 5,10%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,2857 |€ 21,97 |€ 6,28| 4,63%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0179 |€ 26,41 |€ 0,47, 0,35%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE acorpo cadauno 0,0500 |€ 0,01 € 0,00/ 0,00%
Prezzo per andlisi € 107,16
Spese generali 15% € 16,07| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 12,32) 9,09%
Sommano € 135,55
Prezzo d'applicazioneal |metri
cubi € 135,55
23 D.0008.0002.0 |[R E T E ELETTROSALDATA
012 costituita da barre di acciaio B450C
conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza migliorata,
B.0010. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
02 FeB 44K con filo diam. 6,
in  pannelli  standard
400x225, maglia10x10 ao|chilogra
15x15 0 20x20 mmi 1,1000 € 1,20 |€ 1,32| 69,11%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,0030 |€ 24,19 |€ 0,07| 3,66%
€ 1,39
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 1,39
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,0030 |€ 21,97 |€ 0,07| 3,66%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0004 |€ 26,41 |€ 0,01/ 0,52%
B.0010. FILO COTTO NERO
0004.00 diametro 1 mm chilogra
02 mmi 0,0100 |€ 1,80 |€ 0,02/ 1,05%
B.0004. GRU A TORRE ad
0003.00 azionamento elettrico, gia
06 funzionante in cantiere, in
postazione fissa o]
traslabile su binario, ora 0,0002 (€ 34,40 € 0,01, 0,52%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE a corpo cadauno 1,0000 |€ 0,01 |€ 0,01/ 0,52%
Prezzo per andisi € 151
Spese generali 15% € 0,23| 12,04%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,17| 8,90%
Sommano € 1,91
Prezzo d'applicazioneal |chilogra
mmi € 1,91
E OPERE COMPIUTE
24 EOO1 Demolizione di  muratura di
pietrame a secco tipo "Tancas' di
qualsiasi altezza e SPESSOre,
eseguita prevalentemente
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,16 |€ 24,19 |€ 3,87| 19,97%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 0,16 |€ 21,97 € 3,52| 18,16%
A.0005. MATERIALI DI
0011.00 CONSUMO, astima
02 cadauno 2,35 |€ 1,00 € 2,35 12,13%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
09 TRILATERALE
DOTATO DI GRUETTA
TELESCOPICA,
compreso l'impiego  di
quest'ultima nelle
operazioni di ora 0,07 |€ 45,88 € 3,21| 16,56%
A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE
0016.00 ATTREZZATURE DI
€ 12,95
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 12,95
02 CANTIERE acorpo cadauno 2,37 |€ 1,00 |€ 2,37| 12,23%
Prezzo per andlisi € 15,32
Spese generali 15% € 2,30| 11,87%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,76| 9,08%
Sommano € 19,38
Prezzo d'applicazioneal |mc € 19,38
25 E002 POSA IN OPERA DI TERRENO
VEGETALE per rivestimento di
scarpate di rilevati per uno spessore
medio di cm 20, compreso la
B.0004. ESCAVATORE
001400 CINGOLATO gia
01 esistente  in  cantiere,
compresi  |'operatore, i
consumi di carburante,
Iubrificanti e ricambi, ora 0,0600 (€ 45,08 € 2,70| 13,24%
B.0004. MOTORGRADER DA
0016.00 125 HP peso Kg.11,630,
07 gid esistente in cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante, ora 0,0600 (€ 68,34 |€ 4,10| 20,11%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
05 trilaterale, compresi
conducente, consumi,
manutenzione,
assicurazione e hallo,
della portata ora 0,14 |€ 59,44 |€ 8,32| 40,80%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0210 |€ 26,41 |€ 0,55| 2,70%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,0205 |€ 21,97 |€ 045 2,21%
Prezzo per andlisi € 16,12
Spese generali 15% € 2,42| 11,87%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,85 9,0%
Sommano € 20,39
Prezzo d'applicazioneal |metri
cubi € 20,39
26 EO003 TRASPORTO del materiai di

risulta, asciutti 0o  bagnati,
provenienti dagli scavi, fuori
dall'area del cantiere 0 comungue

B.0002. TRASPORTO A NOLO
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ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
0002.00 con autocarro a cassone
04 fisso o ribatabile portata
15t ora 0,1450 |€ 59,44 |€ 8,62| 71,30%
B.0003. PA L A CARICATRICE
0014.00 GOMMATA gia esistente
14 in cantiere, esclusi I
operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ora 0,0900 (€ 10,49 |€ 0,94 7,78%
Prezzo per andlisi € 9,56
Spese generali 15% € 1,43| 11,83%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,10, 9,10%
Sommano € 12,09
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 12,09
27 E004 Calcestruzzo a durabilita garantita
per opere strutturali in fondazione o
in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA
A.0009. CALCESTRUZZO
0002.00 PRECONFEZIONATO A
03 DURABILITA'
GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con metri
dimensione cubi 1,0300 € 95,70 |€ 98,57| 46,18%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0250 |€ 26,41 |€ 0,66/ 0,31%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,1000 |€ 25,82 |€ 2,58 1,21%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,1000 |€ 24,19 |€ 2,42 1,13%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,2500 |€ 21,97 |€ 549 2,57%
B.0004. MACCHINARIO VARIO
0001.00 gia esistente in
02 cantVIBRATORE ad ago
a immersione per
calcestruzzi ora 0,1000 |€ 2,59 |€ 0,26/ 0,12%
B.0004. DUMPERINO
0014.00 ATTREZZATO CON
19 PA LA CARICATRICE
con cassone ribatabile,
€ 109,98

Pag. 20 di 50




ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 109,98
della capacita. di mc.2,1
raso e bennadellapalada |ora 0,20 |€ 32,89 |€ 6,58 3,08%
B.0004. NASTRO
0017.00 TRASPORTATORE
01 CARRELLATO con
mo...oni:lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50 |ora 0,10 |€ 4,88 |€ 0,49, 0,23%
C133  Pompa carrellatatipo
Turbosol PROHCL...
equivalente, per maltee
calcestruzzi. ora 0,10 |€ 35,00 |€ 3,50 1,64%
D.0008. CASSEFORMEIin
0001.00 legname o metalliche
03 per...ciedei casseri a metri
contatto con il getto quadri 3,00 |€ 15,78 |€ 47,34| 22,18%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE a corpo cadauno 85,0000 |€ 0,01 |€ 0,85/ 0,40%
Prezzo per analisi € 168,74
Spese generali 15% € 25,31| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 19,41 9,09%
Sommano € 213,46
Prezzo d'applicazioneal |metri
cubi € 213,46
28 EO005 PAVIMENTAZIONE STRADALE
DISATTIVATA NEUTRA.
Fornitura, e posa in opera di
pavimentazione stradale disattivata
neutra con
A.0009. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO A
05 PRESTAZIONE
GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI
CONSISTENZA 4, con|metri
dimensione cubi 0,20 |€ 91,50 |€ 18,30| 33,57%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 0,25 |€ 2582 |€ 6,46| 11,85%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,25 |€ 24,19 |€ 6,05/ 11,10%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 0,25 |€ 21,97 € 5,49| 10,07%
C110  Disattivante Levofloor
€ 36,30
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 36,30
disattiva (Ruredil) It 0,25 |€ 13,00 |€ 3,25/ 5,96%
C111  Fibre in polipropilene
- Fibermesh (ruredil) Kg 0,20 |€ 8,00 € 1,60, 2,94%
C112  Additivo superfludificante
- Concretan 200L
(Ruredil) It 0,80 |€ 1,80 € 1,44| 2,64%
C113  Nolo diidropulitrice da
150 atm. ora 0,10 |€ 5,00 € 0,50, 0,92%
Prezzo per andlisi € 43,09
Spese generali 15% € 6,46 11,85%
Utili dell'appaltatore 10% € 4,96| 9,10%
Sommano € 54,51
Prezzo d'applicazioneal |mq € 54,51
29 E006 PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN MATERIALE L... dare il lavoro
finito aregola d'arte.
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 0,25 |€ 2582 |€ 6,46| 5,84%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,27 |€ 24,19 |€ 6,53| 5,91%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 0,35 |€ 21,97 € 7,69 6,96%
C134  Ladtreirregolari in basalto
oinarenariadello
spessoreminimo di 8cm. |mq 1,05 |€ 39,50 |€ 41,48| 37,53%
B.0009. MALTA CEMENTIZIA,
0003.00 composta da cemento ...di
02 cemento R 32.5 per mc metri
1.00 di sabbia cubi 0,1150 |€ 198,12 |€ 22,78| 20,61%
B.0004. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
02 trilaterale, compresi
conducente, consumi,
manutenzione,
assicurazione e hallo,
della portata ora 0,04 € 35,86 |€ 1,43 1,29%
A.0007. CEMENTO R.325 in
0001.00 sacchi + pallets tonnellat
02 a 0,003 |€ 167,13 |€ 0,50, 0,45%
A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE
0016.00 ATTREZZATURE DI
02 CANTIERE acorpo cadauno 0,25 |€ 1,00 |€ 0,25| 0,23%
A.0005. ONERI VARI, astima
€ 87,12
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 87,12
0012.00
08 cadauno 0,25 |€ 1,00 |€ 0,25/ 0,23%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 13,11] 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 10,05| 9,09%
Sommano € 110,53
Prezzo d'applicazioneal |mq € 110,53
30 E007 SOPRALZO DI MURATURA DI
SOSTEGNO IN PIETRAME con
finitura tipo finto secco sul lato a
vista, finalizzata al contenimento
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 1,02 |€ 2419 |€ 24,67| 13,20%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 1,02 |€ 21,97 |€ 22,41 11,99%
B.0009. MALTA CEMENTIZIA,
0003.00 composta da cemento ...di
02 cemento R 32.5 per mc metri
1.00 di sabbia cubi 0,10 |€ 198,12 |€ 19,81| 10,60%
C108 Pietrame locale basaltico |mc 0,50 € 19,22 |€ 9,61 5,14%
EQC04 Calcestruzzo a durabilital
garantita  per opere
strutturali in fondazione o
in elevazione, avente
CLASSE DI | metri
CONSISTENZA cubi 0,30 |€ 168,74 |€ 50,62| 27,09%
E031  ACCIAIO PER
ARMATURA DI
STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del|chilogra
tipo B450C, mmi 14,00 |€ 1,47 |€ 20,58| 11,01%
Prezzo per andlisi € 147,70
Spese generali 15% € 22,16| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 16,99) 9,09%
Sommano € 186,85
Prezzo d'applicazioneal |m € 186,85
31 E008 ABBATTIMENTO DI VOLUMI

ROCCIOSI PERICOLANTI E
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE
(DISGAGGIO). L'intervento
comportale
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
Ola (rocciatore) ora 0,070 € 2582 |€ 1,81| 33,52%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 0,05 |€ 21,97 |€ 1,10| 20,37%
C101  Attrezzatura completa da
roccia, quale: caschi, funi,
moschettoni,  carrucole,
imbragature, ecc. ora 1,50 |€ 0,17 |€ 0,26| 4,81%
B.0039. Nolo di motosega a
0001.00 scoppio CMC 51 completa
05 di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il
consumo degli attrezzi e  |ora 0,10 |€ 3,35 € 0,34| 6,30%
B.0003. PA L A CARICATRICE
0014.00 GOMMATA gia esistente
14 in cantiere, esclus I
operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ora 0,04 |€ 10,49 |€ 0,42, 7,78%
B.0003. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
03 trilaterale, esclusi
conducente, consumi,
manutenzione, ma
compresi assicurazione €
bollo, della ora 0,05 |€ 6,75 |€ 0,34| 6,30%
Prezzo per andlisi € 4,27
Spese generali 15% € 0,64| 11,85%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,49 9,07%
Sommano € 5,40
Prezzo d'applicazioneal |mq € 5,40
32 E009 DEMOLIZIONE DI BLOCCHI O
MASSI ISOLATI DI BASALTO.
Demolizione di blocchi o mass
isolati, eseguita a qualsiasi altezza
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 1,75 |€ 2419 |€ 42,33| 28,22%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 1,75 |€ 21,97 |€ 38,45| 25,63%
C101  Attrezzatura completa da
roccia, quale: caschi, funi,
moschettoni,  carrucole,
imbragature, ecc. ora 3,00 € 0,17 |€ 0,51 0,34%
C104  Attrezzatura di
€ 81,29
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 81,29
perforazione completa di
martello a fondo foro,
degli accessori d'uso e di
guanto necessario a suo  |ora 3,50 € 2,38 |€ 8,33| 5,55%
B.0002. TRASPORTO CON
0001.00 AUTOCARRO DI |tonnellat
01 MEDIA PORTATA, ea
compreso il ritorno a|chilometr
vuoto o] 2,50 |€ 1,36 |€ 340 2,27%
A.0005. MATERIALI DI
0011.00 CONSUMO, astima
02 cadauno 9,05 |€ 1,00 |€ 9,05/ 6,03%
A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE
0016.00 ATTREZZATURE DI
02 CANTIERE acorpo cadauno 450 |€ 1,00 |€ 450 3,00%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 12,00 |€ 1,00 |€ 12,00| 8,00%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 17,79| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 13,64) 9,09%
Sommano € 150,00
Prezzo d'applicazioneal |mc € 150,00
33 EO010 RAFFORZAMENTO CORTICALE
DI PARETI ROCCIOSE SUB
-VERTICALI E VERTICALI
MEDIANTE PANNELLI DI RETE
AD ALTA RESISITENZA IN
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
Ola (Rocciatore) ora 1,30 |€ 2582 |€ 33,57| 21,69%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 1,30 |€ 21,97 |€ 28,56| 18,45%
E11 REALIZZAZIONE DI N°
1 ANCORAGGIO
D'ATTACCO (di
sommita, di piede e lungo
la pendice del reticolo di
contenimento in fune cad 0,22 |€ 120,68 |€ 26,55| 17,15%
C101  Attrezzatura completa da
roccia, quale: caschi, funi,
moschettoni,  carrucole,
imbragature, ecc. ora 0,90 € 0,17 |€ 0,15/ 0,10%
C102  Fune  metalica  con
f=12.00 mm di sostegno
alla sommita, ad anima
€ 88,83
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 88,83
tessile, a filo elementare
zincato di classe 180.00 |m 1,10 |€ 1,93 |€ 2,12| 1,37%
C105  Gruppo di miscelazione €
diniezione della boiacca
di cemento funzionante ad
aria, completa  degli
accessori d'uso, ora 3,00 |€ 0,96 € 2,88| 1,86%
C117  Tei con larghezza b=2.00
m, bordati di rete in filo
d'acciaio ricotto (39.00
-51.00 Kg/mq) avente filo
3mm (J.d.P. mq 1,05 |€ 1,90 |€ 2,00/ 1,29%
Cc107 Pannello in funi di acciaio
aventi maglia quadra di
cm 30x30 costruiti con
fune in acciaio zincato
avente diametro di mm mq 1,00 |€ 18,13 |€ 18,13 11,71%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 8,400 € 1,00 |€ 8,40| 5,43%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15,01% € 18,37| 11,87%
Utili dell'appaltatore 10% € 14,07) 9,09%
Sommano € 154,80
Prezzo d'applicazioneal |mq € 154,80
34 EO11 RAFFORZAMENTO CORTICALE
DI PARETI ROCCIOSE SUB
-VERTICALI E VERTICALI
MEDIANTE fornitura e posa in
opera di rivestimento
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 0,300 € 2419 |€ 7,26| 13,53%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 0,300 € 21,97 |€ 6,59| 12,28%
C117  Tei con larghezza b=2.00
m, bordati di rete in filo
d'acciaio ricotto (39.00
-51.00 Kg/mq) avente filo
3mm (J.d.P. mq 1,05 |€ 1,90 |€ 2,00/ 3,73%
C119 Funi inacciaio D=16 mm |m 0,25 |€ 2,86 € 0,72| 1,34%
Cc102 Fune metallica  con
f=12.00 mm di sostegno
alla sommita, ad anima
tessile, a filo elementare
zincato di classe 180.00 |m 1,27 |€ 1,93 |€ 245 4,56%
€ 19,02
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

35

EO12

C105  Gruppo di miscelazione €
diniezione della boiacca
di cemento funzionante ad
aria, completa  degli
accessori d'uso,

E10 REALIZZAZIONE DI N°
1 ANCORAGGIO
D'ATTACCO (ci
sommita, di piede e lungo
la pendice del reticolo di
contenimento in fune

Prezzo per andlisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPOTL.
Redlizzazione di tombino tipoT1
per l'alontanamento delle acque
meteoriche

D.0003. TUBO IN CEMENTO

0014.00 ROTOCOMPRESSO,

07 senza bicchiere, a
giunzione semplice
maschio- femmina, per
condotte a sviluppo

D.0001. SCAVO A SEZIONE

0002.00 RISTRETTA E

22 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsias tipo €
importanza o simili, fino a
m

D.0001. SCAVO A SEZIONE

0002.00 RISTRETTA E

23 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsias tipo €
importanza o simili, fino a
m

D.0001. TRASPORTO A

0002.00 RILEVATO di materidli,

08 asciutti 0 bagnati,
provenienti dagli scavi o
da cava gia caricati su
automezzo,

D.0004. CALCESTRUZZO PER

ora

cad

mq

metri

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

3,00

0,20

15%
10%

7,60

14,88

14,88

29,75

€

€

€

€

0,96

102,63

50,44

11,82

39,94

0,54

€

ay fah | b dh dh|

€

€

19,02

2,88

20,53
42,43
6,36
4,88
53,67

53,67

383,34

175,88

594,31

16,07

1.169,60

5,37%

38,25%

11,85%
9,09%

9,25%

4,24%

14,34%

0,39%
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':\lé'\.r_l CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 1.169,60

0001.00 OPERE NON
03 STRUTTURALI,

MAGRONI DI

SOTTOFONDAZIONE,

MASSETTI A TERRA O

SU VESPAIO, PLATEE,|metri

RINFIANCO E cubi 0,26 |€ 107,16 |€ 27,86/ 0,67%
D.0004. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO
04 ORDINARIO PER

OPERE STRUTTURALL,

MAGRONI DI

SOTTOFONDAZIONE,

MASSETTI A TERRA O|metri

SU VESPAIO, cubi 3,35 |€ 109,97 |€ 368,40/ 8,89%
EQC04 Calcestruzzo a durabilital

garantita  per opere

strutturali in fondazione o

in elevazione, avente

CLASSE DI | metri

CONSISTENZA cubi 2,00 | € 168,74 |€ 337,48 8,14%
D.0008. CASSEFORME in
0001.00 legname grezzo per getti
04 di calcestruzzo armato per

PILASTRI, TRAVI,

CORDOLI, MURI RETTI|metri

ETC, finoam4 quadri 40,12 € 19,99 € 802,00| 19,35%
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
15 cotituita da barre di

acciaio B450C conformi

a DM 14/09/2005 e succ.

mod., ad aderenza | chilogra

migliorata, mmi 95,00 |€ 143 |€ 135,85 3,28%
E031  ACCIAIO PER

ARMATURA DI

STRUTTURE IN

CEMENTO ARMATO, in

barre tonde, lisce o ad

aderenza migliorata, del|chilogra

tipo B450C, mmi 26,00 |€ 1,47 |€ 38,22| 0,92%
C108 Pietrame locale basaltico |mc 0,20 |€ 19,22 |€ 3,84| 0,09%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 2,00 |€ 25,82 |€ 51,64| 1,25%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 6,00 € 2419 |€ 145,14 3,50%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 6,00 |€ 21,97 |€ 131,82 3,18%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00

€ 3.211,85
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 321185
08 cadauno 65,00 |€ 1,00 € 65,00/ 1,57%
Prezzo per andlisi € 3.276,85
Spese generali 15% € 491,53| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 376,84 9,09%
Sommano € 4145722
Prezzo d'applicazioneal | corpo € 4145722
36 EO013 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPOT2.
Redlizzazione di tombino tipo T2
per l'dlontanamento delle acque
meteoriche
D.0003. TUBO IN CEMENTO
0014.00 ROTOCOMPRESSO,
07 senza bicchiere, a
giunzione semplice
maschio- femmina, per
condotte a sviluppo metri 12,00 |€ 50,44 |€ 605,28| 14,40%
D.0001. SCAVO A SEZIONE
0002.00 RISTRETTA E
22 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
d qualsias tipo e
importanza o simili, fino a| metri
m cubi 1,47 |€ 11,82 |€ 17,38| 0,41%
D.0001. SCAVO A SEZIONE
0002.00 RISTRETTA E
23 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsias tipo e
importanza o simili, fino a| metri
m cubi 13,19 |€ 39,94 € 526,81| 12,54%
D.0001. TRASPORTO A
0002.00 RILEVATO di materidli,
08 asciutti 0 bagnati,
provenienti dagli scavi o
da cava gia caricati su|metri
automezzo, cubi 14,66 |€ 054 |€ 7,92| 0,19%
D.0004. CALCESTRUZZO PER
0001.00 OPERE NON
03 STRUTTURALI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, | metri
RINFIANCO E cubi 0,26 |€ 107,16 |€ 27,86/ 0,66%
D.0004. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO
04 ORDINARIO PER
€ 118525
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':\lé,\.r_l CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 118525
OPERE STRUTTURALLI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O|metri
SU VESPAIO, cubi 5,30 109,97 |€ 582,84| 13,87%
EQC04 Calcestruzzo a durabilital
garantita  per opere
strutturali in fondazione o
in elevazione, avente
CLASSE DI | metri
CONSISTENZA cubi 3,50 168,74 |€ 590,59| 14,05%
D.0008. CASSEFORME in
0001.00 legname grezzo per getti
04 di calcestruzzo armato per
PILASTRI, TRAVI,
CORDOLI, MURI RETTI|metri
ETC, finoam4 quadri 12,64 19,99 € 252,67 6,01%
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
12 costituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza | chilogra
migliorata, mmi 12,00 151 |€ 18,12| 0,43%
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
15 costituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza | chilogra
migliorata, mmi 65,00 143 |€ 92,95/ 2,21%
E031  ACCIAIO PER
ARMATURA DI
STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del|chilogra
tipo B450C, mmi 26,00 1,47 |€ 38,22| 0,91%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 3,00 2582 |€ 7746 1,84%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 8,40 2419 |€ 203,20 4,84%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 8,40 21,97 |€ 184,55 4,39%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 96,00 1,00 |€ 96,00, 2,28%
Prezzo per andlisi € 3.321,85
Spese generali 15% € 498,28| 11,86%
€ 3.820,13
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NUM.

ART. CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 3.820,13
Utili dell'appaltatore 10% € 382,01 9,09%
Sommano € 420214
Prezzo d'applicazioneal | corpo € 420214
37 E014 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T4,
Redlizzazione di tombino tipo T4
per l'alontanamento delle acque
meteoriche
D.0003. TUBO IN CEMENTO
0014.00 ROTOCOMPRESSO,
07 senza bicchiere, a
giunzione semplice
maschio- femmina, per
condotte a sviluppo metri 9,25 |€ 50,44 |€ 466,57| 13,04%
D.0001. SCAVO A SEZIONE
0002.00 RISTRETTA E
22 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsias tipo e
importanza o simili, fino a| metri
m cubi 1,25 |€ 11,82 |€ 14,78| 0,41%
D.0001. SCAVO A SEZIONE
0002.00 RISTRETTA E
23 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsas tipo e
importanza o simili, fino a| metri
m cubi 11,21 |€ 39,94 € 447,73| 12,51%
D.0001. TRASPORTO A
0002.00 RILEVATO di materidli,
08 asciutti 0 bagnati,
provenienti dagli scavi o
da cava gia caricati su|metri
automezzo, cubi 12,46 |€ 0,54 |€ 6,73| 0,19%
D.0004. CALCESTRUZZO PER
0001.00 OPERE NON
03 STRUTTURALI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, | metri
RINFIANCO E cubi 0,26 |€ 107,16 |€ 27,86/ 0,78%
D.0004. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO
04 ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O|metri
€ 963,67
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':\lé,\.r_l CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 963,67
SU VESPAIO, cubi 410 |€ 109,97 |€ 450,88 12,60%
EQC04 Calcestruzzo a durabilital
garantita  per opere
strutturali in fondazione o
in elevazione, avente
CLASSE DI | metri
CONSISTENZA cubi 325 |€ 168,74 |€ 548,41| 15,33%
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
12 costituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza | chilogra
migliorata, mmi 11,00 |€ 151 |€ 16,61| 0,46%
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
15 costituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza | chilogra
migliorata, mmi 70,00 |€ 143 |€ 100,10, 2,80%
D.0008. CASSEFORME in
0001.00 legname grezzo per getti
04 di calcestruzzo armato per
PILASTRI, TRAVI,
CORDOLI, MURI RETTI |metri
ETC, finoam4 quadri 13,60 € 19,99 € 271,86 7,60%
EO31  ACCIAIO PER
ARMATURA DI
STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del|chilogra
tipo B450C, mmi 26,00 |€ 1,47 |€ 38,22 1,07%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 2,50 € 2582 |€ 64,55 1,80%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 6,50 € 2419 |€ 157,24 4,39%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 6,50 € 21,97 |€ 142,81 3,99%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 74,00 |€ 1,00 |€ 74,000 2,07%
Prezzo per andlisi € 282835
Spese generali 15% € 424,25| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 325,26 9,09%
Sommano € 357786
Prezzo d'applicazioneal | corpo € 357786
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NUM.

ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
38 EO015 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T6.
Redlizzazione di tombino tipo T6
per l'alontanamento delle acque
meteoriche
D.0003. TUBO IN CEMENTO
0014.00 ROTOCOMPRESSO,
07 senza bicchiere, a
giunzione semplice
maschio- femmina, per
condotte a sviluppo metri 11,90 |€ 50,44 |€ 600,24| 14,25%
D.0001. SCAVO A SEZIONE
0002.00 RISTRETTA E
22 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
d qualsas tipo e
importanza o simili, fino a| metri
m cubi 154 |€ 11,82 |€ 18,20| 0,43%
D.0001. SCAVO A SEZIONE
0002.00 RISTRETTA E
23 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsias tipo e
importanza o simili, fino a| metri
m cubi 13,86 |€ 39,94 € 553,57| 13,14%
D.0004. CALCESTRUZZO PER
0001.00 OPERE NON
03 STRUTTURALL,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, metri
RINFIANCO E cubi 0,26 |€ 107,16 |€ 27,86/ 0,66%
D.0004. CALCESTRUZZO
0001.00 PRECONFEZIONATO
04 ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O metri
SU VESPAIO, cubi 525 |€ 109,97 |€ 577,34| 13,70%
E004  Calcestruzzo a durabilital
garantita  per opere
strutturali in fondazione o
in elevazione, avente
CLASSE DI | metri
CONSISTENZA cubi 3,30 |€ 168,74 |€ 556,84| 13,22%
D.0008. CASSEFORME in
0001.00 legname grezzo per getti
04 di calcestruzzo armato per
€ 2.334,05
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ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 2334,05
PILASTRI, TRAVI,
CORDOLI, MURI RETTI|metri
ETC, finoam4 quadri 13,30 |€ 19,99 € 265,87 6,31%
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
12 cotituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza | chilogra
migliorata, mmi 8,00 |€ 151 |€ 12,08| 0,29%
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
15 costituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza| chilogra
migliorata, mmi 80,00 |€ 143 |€ 114,40, 2,72%
E031  ACCIAIO PER
ARMATURA DI
STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del|chilogra
tipo B450C, mmi 26,00 |€ 1,47 |€ 38,22| 0,91%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 3,00 € 2582 |€ 7746 1,84%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 8,50 € 2419 |€ 205,62| 4,88%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 8,50 |€ 21,97 |€ 186,75 4,43%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 96,00 |€ 1,00 |€ 96,00, 2,28%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 499,57| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 383,00/ 9,09%
Sommano € 4.213,02
Prezzo d'applicazioneal | corpo € 4.213,02
39 E016 REALIZZAZIONE DI TOMBINO

STRADALE TIPOT8.
Redlizzazione di tombino tipo T8
per l'dlontanamento delle acque
meteoriche

D.0003.

TUBO IN CEMENTO
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

0014.00
07

D.0001.
0002.00
22

D.0001.
0002.00
23

D.0004.
0001.00
03

D.0004.
0001.00
04

E004

D.0008.
0001.00
04

D.0008.
0002.00
12

ROTOCOMPRESSO,
senza bicchiere, a
giunzione semplice
maschio- femmina, per
condotte a sviluppo

SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E
OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsas tipo e
importanza o simili, fino a
m

SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E
OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsias tipo e
importanza o simili, fino a
m

CALCESTRUZZO PER
OPERE NON
STRUTTURALI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALLI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO,

Calcestruzzo a durabilital
garantita  per opere
strutturali in fondazione o
in €levazione, avente
CLASSE DI
CONSISTENZA

CASSEFORME in
legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per
PILASTRI, TRAVI,
CORDOLI, MURI RETTI
ETC, finoam4

RETE
ELETTROSALDATA
costituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza
migliorata,

metri

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
quadri

chilogra
mmi

15,95

7,60

11,40

0,26

7,00

3,65

12,64

14,00

50,44

11,82

39,94

107,16

109,97

168,74

19,99

151

804,52

89,83

455,32

27,86

769,79

615,90

252,67

21,14
3.037,03

16,93%

1,89%

9,58%

0,59%

16,20%

12,96%

5,32%

0,44%
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 3.037,03
D.0008. RETE
0002.00 ELETTROSALDATA
15 codtituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza| chilogra
migliorata, mmi 65,00 |€ 1,43 |€ 92,95/ 1,96%
E031  ACCIAIO PER
ARMATURA DI
STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del|chilogra
tipo B450C, mmi 26,00 |€ 1,47 |€ 38,22| 0,80%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 3,50 |€ 2582 |€ 90,37 1,90%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 8,00 € 2419 |€ 193,52| 4,07%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 8,00 |€ 21,97 |€ 175,76 3,70%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 128,00 |€ 1,00 |€ 128,00, 2,69%
Prezzo per andlisi € 3.755,85
Spese generali 15% € 563,38| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 431,92 9,09%
Sommano € 475115
Prezzo d'applicazionea | corpo € 475115
40 EO017 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T14.
Realizzazione di tombino tipo T14
per I'allontanamento delle acque
D.0003. TUBO IN CEMENTO
0014.00 ROTOCOMPRESSO,
07 senza bicchiere, a
giunzione semplice
maschio- femmina, per
condotte a sviluppo metri 9,05 € 50,44 |€ 456,48 14,56%
D.0001. SCAVO A SEZIONE
0002.00 RISTRETTA E
22 OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
dqualsias tipo €
importanza o simili, fino a metri
€ 456,48
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

D.0001.
0002.00
23

D.0004.
0001.00
03

D.0004.
0001.00
04

E004

D.0008.
0001.00
04

D.0008.
0002.00
15

EO031

C108

A.0001.
0001.00

m

SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E
OBBLIGATA per
fondazioni di opere darte
d qualsas tipo e
importanza o simili, fino a
m

CALCESTRUZZO PER
OPERE NON
STRUTTURALLI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALLI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO,

Calcestruzzo a durabilital
garantita  per opere
strutturali in fondazione o
in €levazione, avente
CLASSE DI
CONSISTENZA

CASSEFORME in
legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per
PILASTRI, TRAVI,
CORDOLI, MURI RETTI
ETC, finoam4

RETE
ELETTROSALDATA
costituita da barre di
acciaio B450C conformi
a DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad aderenza
migliorata,

ACCIAIO PER
ARMATURA DI
STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del
tipo B450C,

Pietrame local e basaltico

OPERAIO
SPECIALIZZATO

cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

metri
quadri

chilogra
mmi

chilogra
mmi

mcC

1,32

11,84

0,26

4,00

1,60

10,72

76,00

26,00
0,15

€ 11,82

€ 39,94

€ 107,16

€ 109,97

€ 168,74

€ 19,99

€ 147
€ 19,22

456,48
15,60

472,89

27,86

439,88

269,98

214,29

108,68

38,22
2,88

2.046,76

0,50%

15,08%

0,89%

14,03%

8,61%

6,83%

3.47%

1,22%
0,09%
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 2.046,76
01 (Media Regionale) ora 2,30 |€ 2582 |€ 59,39| 1,89%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02a (Rocciatore) ora 6,50 € 2419 |€ 157,24 5,01%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Rocciatore)
03a ora 6,50 |€ 21,97 € 142,81 4,55%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 73,00 |€ 1,00 € 73,00/ 2,33%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 371,88| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 28511 9,09%
Sommano € 3.136,19
Prezzo d'applicazioneal | corpo € 3.136,19
41 E018 Calcestruzzo adurabilita garantita
per opere strutturali in fondazione o
in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA
A.0009. CALCESTRUZZO
0002.00 PRECONFEZIONATO A
14 DURABILITA'
GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI
CONSISTENZA 4, con|metri
dimensione cubi 10300 |€ 121,15 |€ 124,78 49,10%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0250 |€ 26,41 € 0,66 0,26%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,1000 |€ 2582 € 2,58| 1,02%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,1000 |€ 24,19 |€ 2,42| 0,95%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,2500 |€ 21,97 € 549| 2,16%
A.0009. PRESTAZIONE DI
0007.00 POMPA PER
01 CALCESTRUZZO con
pompa avente shraccio
sino a 28 m, quota fissa
pompa fino a 28 m euro/a
corpo acorpo 0,0208 |€ 75,35 |€ 157, 0,62%
B.0004. MACCHINARIO VARIO
€ 137,50
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 137,50
0001.00 gia esistente in
02 cantVIBRATORE ad ago
a immersione per
calcestruzzi ora 0,1000 |€ 259 |€ 0,26/ 0,10%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE acorpo cadauno 1,0000 (€ 0,01 |€ 0,01/ 0,00%
D.0008. CASSEFORMEIin
0001.00 legname o metalliche
03 per...ciedei casseri a metri
contatto con il getto quadri 4,00 € 15,78 |€ 63,12| 24,84%
Prezzo per andlisi € 200,89
Spese generali 15% € 30,13| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 23,10| 9,09%
Sommano € 254,12
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 254,12
42 EO019 SISTEMA  DRENANTE PER
MURATURE DI SOSTEGNO IN
C.A.. Redlizzazione di ml 1,00 di
sistema drenante composto da
TUBO
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,16 |€ 24,19 |€ 387 6,47%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 0,16 |€ 21,97 |€ 3,52 5,88%
C114.20 TUB O DRENANTE g
0 200 mm fessurato in
PEAD a doppia parete
circolare, corrugata
esternamente e  liscio
internamente, ml 1,00 |€ 10,00 |€ 10,00| 16,71%
Cl15 GEOTESSILE
NONTESSUTO costituito
esclusivamente da fibre in
100% polipropilene a
filamenti continui | metri
spunbonded, quadri 4,00 € 0,96 |€ 3,84 6,42%
Cl41  Pietrisco calcareo di
frantoio pezzaturamm 10
-15 mc 0,15 |€ 18,37 |€ 2,76| 4,61%
Cl42  Pietrisco calcareo di
frantoio pezzaturamm 15
-40 mc 0,70 |€ 20,47 |€ 14,33| 23,94%
B.0002. TRASPORTO A NOLO
€ 38,32
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 38,32
0002.00 con autocarro a cassone
01 fisso o ribatabile portata
15t ora 0,20 |€ 36,50 € 7,30| 12,20%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 1,69 |€ 1,00 |€ 1,69 2,82%
Prezzo per andlisi € 47,31
Spese generali 15% € 7,10| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 5,44 9,09%
Sommano € 59,85
Prezzo d'applicazioneal |m € 59,85
43 E022 REALIZZAZIONE DI
MURATURA A SECCO di
pietrame, detta ""muro di tanca',
sia retta che curva, con faccia vista
ben
C108  Pietramelocae basdtico |mc 0.60 € 19,22 |€ 11,53| 11,57%
B.0009. MALTA CEMENTIZIA,
0003.00 composta da cemento e
01 sabbia, resa a pie' d'opera
dosasta a kg 400 di
cemento R 325 per mc|metri
1.00 di cubi 0,04 |€ 156,14 |€ 6,25 6,27%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0.40 (€ 26,41 € 10,56| 10,60%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0.75 |€ 2582 € 19,37| 19,44%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 1.25 |€ 21,97 € 27,46| 27,56%
B.0004. PA L A CARICATRICE
0014.00 GOMMATA gia esistente
12 in cantiere, compresi
|'operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ora 0.025 € 44,45 | € 1,11, 1,11%
B.0004. AUTOGRU
0003.00 TELESCOPICA
10(1) AUTOCARRATA
compresi il conducente
/operatore, consumi  di
carburante e lubrificanti,
ricambi, ora 0.05 |€ 49,33 |€ 247 2,48%
Prezzo per andlisi € 78,75
Spese generali 15% € 11,81] 11,86%
€ 90,56
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 90,56
Utili dell'appaltatore 10% € 9,06/ 9,09%
Sommano € 99,62
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 99,62
44 E023 RICOSTRUZIONE DI
MURATURA DI SOSTEGNO DEL
TIPO IN PIETRAME A VISTA.
Prezzo a corpo per laricostruzione a
mano e con
B.0004. NOLO DI MATERIALE
0023.00 PER PONTEGGIO DI
01 FACCIATA IN TELAI
PREFABBRICATI, con
autorizzazione metri
ministeriale, valutato per | quadri 45,00 8,72 |€ 392,40/ 5,58%
C108 Pietramelocae basdtico |mc 10,00 19,22 |€ 192,20| 2,73%
B.0009. MALTA DI CALCE
0002.00 IDRAULICA (tipo
02 Plastocem) composta da
mc 1.00 di sabbia e calce
idraulica, resa a pi€e' | metri
d'operadosata a cubi 6,00 153,49 |€ 920,94| 13,10%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 40.00 2582 |€ 1.032,80| 14,69%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 56,00 24,19 |€ 1.354,64| 19,26%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 56.00 2197 |€ 1.230,32| 17,50%
B.0007. MISTO NATURALE (0
0001.00 -200) metri
07 cubi 15,00 13,86 |€ 207,90 2,96%
B.0006. MATERIALI DI
0011.00 CONSUMO, astima
02 cadauno 130,00 1,00 € 130,00, 1,85%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 98,000 1,00 € 98,00/ 1,39%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 833,88| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 639,31 9,09%
Sommano € 7.032,39
Prezzo d'applicazioneal | corpo € 7.032,39

Pag. 41 di 50




ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO | INC.%
45 E024 BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA AD UNA FASCIA
certificata CE per la CLASSE N2
BORDO LATERALE. Fornitura
trasporto e posa
C128 Barriera stradale di
sicurezza ad inte...ormita
adla norma UNI EN 1SO
9001:2000. m 1,00 |€ 90,00 |€ 90,00| 60,00%
C130  Catadiottro per barriera
stradale in legno. cad 0,11 € 1,90 |€ 0,21| 0,14%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 0,24 | € 25,82 |€ 6,20/ 4,13%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,30 € 24,19 |€ 7,26 4,84%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 0,30 € 21,97 |€ 6,59 4,39%
C131  Attrezzatura battipalo. ora 0,12 € 22,88 € 2,75 1,83%
B.0002. TRASPORTO A NOLO
0002.00 con autocarro a Cassone
08 fisso o ribaltabile, dotato
di gruetta impiegata nelle
operazioni di caricoe/o  |ora 0,10 |€ 45,88 € 4,59 3,06%
A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE
0016.00 ATTREZZATURE DI
02 CANTIERE a corpo cadauno 0,70 |€ 1,00 |€ 0,70 0,47%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 0,27 |€ 1,00 |€ 0,27| 0,18%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 17,79| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 13,64) 9,09%
Sommano € 150,00
Prezzo d'applicazioneal |m € 150,00
46 E025 BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA AD UNA FASCIA
certificata CE per la CLASSE N2
BORDO LATERALE. Fornitura
trasporto e posa
C129 Barriera stradale di
sicurezza ad inte...ormita
adla norma UNI EN 1SO
9001:2000. m 1,00 |€ 105,00 |€ 105,00/ 60,00%
€ 105,00
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 105,00
C130  Catadiottro per barriera
stradale in legno. cad 0,11 1,90 |€ 0,21| 0,12%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 0,30 2582 |€ 7,75 4,43%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,35 24,19 |€ 8,47, 4,84%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 0,35 21,97 |€ 7,69 4,39%
C131  Attrezzatura battipalo. ora 0,15 22,88 € 343 1,96%
B.0002. TRASPORTO A NOLO
0002.00 con autocarro a cassone
08 fisso o ribaltabile, dotato
di gruetta impiegata nelle
operazioni di caricoe/o  |ora 0,10 45,88 € 4,59 2,62%
A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE
0016.00 ATTREZZATURE DI
02 CANTIERE acorpo cadauno 0,81 1,00 |€ 0,81 0,46%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 0,39 1,00 |€ 0,39/ 0,22%
Prezzo per andlisi € 138,34
Spese generali 15% € 20,75| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 1591 9,09%
Sommano € 175,00
Prezzo d'applicazioneal |m € 175,00
47 E026 TERMINALE DIRITTO. Fornitura
e posa in opera di terminale diritto
(lunghezza 30 cm) per bordo
laterale, OMOLOGATA in
C132  Terminde diritto
(lunghezza 30 cm)
p...orata contro la
corrosione atmosferica. cad 1,00 95,00 |€ 95,00| 63,33%
A.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 0,25 2582 |€ 6,46| 4,31%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,29 24,19 |€ 7,02| 4,68%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 0,29 21,97 |€ 6,37| 4,25%
B.0002. TRASPORTO A NOLO
€ 114,85
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48

E028

0002.00
08

A.0005.
0016.00
02

A.0005.
0012.00
08

con autocarro a cassone
fisso o ribatabile, dotato
di gruetta impiegata nelle
operazioni di carico e/o

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE acorpo

ONERI VARI, astima

Prezzo per andlisi
Spese generali

Utili dell'appaltatore
Sommano

Prezzo d'applicazione al

REALIZZAZIONE DI RILEVATO
STRADALE CO...ro cubo effettivo
dopo il costipamento.

A.0002.
0002.00
01

B.0007.
0001.00
07

B.0004.
0014.00
06

B.0001.
0001.00
03

B.0004.
0014.00
22

B.0004.
0014.00
22

Fornitura franco cantiere
di tout-venant:

TRASPORTO A NOLO
con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata
15t

MISTO NATURALE (0
-200)

TRATTORE APRIPISTA
CINGOLATO, a lama
frontale fissa o orientabile,
senza ripper, gia esistente
in cantiere, compreso

OPERAIO COMUNE

Trasporto arilevato dei
materiali:

DUMPER A CASSONE
RIBALTBABILE
RINFORZATO compreso
il conducente, i consumi
di carburante €
lubrificanti, i ricambi, gli
DUMPER A CASSONE
RIBALTBABILE

RINFORZATO compreso
il conducente, i consumi

ora

cadauno

cadauno

cad

ora

metri
cubi

ora

ora

ora

0,04

1,40

0,48

15%
10%

0,0250

1,1000

0,0005

0,0005

0,0026

€

€

€

€

€

€

45,88

1,00

1,00

36,46

13,86

56,69

21,97

130,04

€

€

ay [[db| db dd db|

€

€

€

€

€

114,85

1,84

1,40

0,48

118,57

17,79
13,64

150,00

150,00

0,91

15,25

0,03

0,01

0,34

16,54

1,23%

0,93%

0,32%

11,86%
9,09%

3,63%

60,81%

0,12%

0,04%

1,36%
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DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

B.0004.
0014.00
07

B.0004.
0016.00
07

B.0001.
0001.00
04

B.0001.
0001.00
03

B.0004.
0016.00
04

B.0004.
0017.00
12

B.0006.
0001.00
01

B.0004.
0016.00
07

B.0001.
0001.00
04

B.0001.
0001.00
03

A.0005.
0012.00
08

di carburante €
lubrificanti, i ricambi, gli

Formazione di rilevato:

TRATTORE APRIPISTA
CINGOLATO, a lama
frontale fissa o orientabile,
senza ripper, gia esistente
in cantiere, compreso

MOTORGRADER DA
125 HP peso Kg.11,630,
gid esistente in cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,

CAPO-SQUADRA

OPERAIO COMUNE

Costipamento meccanico
dei rilevati:

RULLO
COMPRESSORE gia
esistente in  cantiere,
compresi |'operatore € i
consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi,
AUTOBOTTE S
AUTOCARRO della
portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000,
compresi conducente,
consumi,

ACQUA POTABILE
approvvigionata da
acquedotto

MOTORGRADER DA
125 HP peso Kg.11,630,
gid esistente in cantiere,
compresi |'operatore € |
consumi di carburante,

CAPO-SQUADRA

OPERAIO COMUNE

ONERI VARI, astima

Prezzo per andlisi

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

metri
cubi

ora

ora

ora

cadauno

0,0015

0,0090

0,0090

0,0005

0,0040

0,0059

0,0025

0,0150

0,0013

0,0003

0,0025

1,20

€ 130,04

€ 66,29

€ 68,34

€ 26,41

€ 21,97

€ 47,20

€ 47,17

€ 1,08

€ 68,34

€ 26,41

€ 21,97

€ 1,00

€

ah

an b

16,54

0,20

0,60

0,62

0,01

0,09

0,28

0,12

0,02

0,09

0,01

0,05

1,20

19,83
19,83

0,80%

2,39%

247%

0,04%

0,36%

1,12%

0,48%

0,08%

0,36%

0,04%

0,20%

4,78%
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 19,83
Spese generali 15% € 2,97| 11,84%
Utili dell'appaltatore 10% € 2,28| 9,09%
Sommano € 25,08
Prezzo d'applicazioneal |mc € 25,08
49 E029 IMPIANTO DI CANTIERE per
opere di pdificazione o di
fondazioni speciai in  genere,
compreso  |'approntamento  in
deposito
B.0003. AUTOCARRO
0017.00 RIBALTABILE
05 trilaterale, esclusi
conducente, consumi,
manutenzione, ma
compresi assicurazione €
bollo, della ora 20,0000 |€ 16,33 |€ 326,60| 11,88%
B.0004. AUTOGRU
0003.00 TELESCOPICA
10 AUTOCARRATA
compresi il conducente
/operatore, consumi  di
carburante e lubrificanti,
ricambi, ora 20,0000 |€ 4847 |€ 969,40| 35,27%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 10,0000 |€ 2582 € 258,20| 9,40%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 28,0000 |€ 21,97 € 615,16| 22,38%
B.0006. ACCESSORI E
0015.00 MATERIALI
03 complementari, acorpo  |cadauno 309,8700 |€ 0,01 € 3,10/ 0,11%
Prezzo per andlisi m
Spese generali 15% € 325,87| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 249,83 9,09%
Sommano m
Prezzo d'applicazioneal | cadauno € 2.748,16
50 E030 MAGGIORAZIONE dé prezzo del

calcestruzzo per l'esecuzione dei
getti  in  luoghi impervi €
difficilmente raggiungibili da

A.0009. MAGGIORAZIONE DEL
0006.00 PREZZO DEL
04 CALCESTRUZZO PER

POMPAGGIO con pompa
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'Xlé'\.l{l CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
avente sbraccio sino a 36| metri
m, valutata per ogni mc | cubi 0,5000 |€ 8,80 |€ 4,40| 8,84%
B.0004. DUMPERINO
0014.00 ATTREZZATO CON
19 PA LA CARICATRICE
con cassone ribatabile,
dellacapacita. di mc.2,1
raso e bennadellapalada |ora 0,20 |€ 32,89 |€ 6,58| 13,23%
C133  Pompa carrellatatipo
Turbosol PRO HCL....
equivalente, per maltee
calcestruzzi. ora 0,06 |€ 35,00 |€ 2,10| 4,22%
A.0009. MAGGIORAZIONE DEL
0006.00 PREZZO DEL
05 CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO oltre le
quote a diritto fisso, per|metri
ogni metro di aggiuntadi | cubi 0,5000 |€ 4,60 |€ 2,30| 4,62%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0500 |€ 26,41 |€ 1,32| 2,65%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,1800 |€ 25,82 |€ 4,65/ 9,35%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,1800 |€ 24,19 |€ 4,35/ 8,74%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,3000 |€ 21,97 |€ 6,59| 13,25%
B.0004. GRU A TORRE &
0003.00 azionamento elettrico, gia
07 funzionante in cantiere, in
postazione fissa 0]
traslabile su binario, ora 0,1000 (€ 38,551 |€ 3,85 7,74%
B.0004. MACCHINARIO VARIO
0001.00 gia esistente in
02 cantVIBRATORE ad ago
a immersione per
calcestruzzi ora 0,1500 |€ 2,59 |€ 0,39/ 0,78%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE a corpo cadauno 280,0000 |€ 0,01 |€ 2,80| 5,63%
Prezzo per andlisi € 39,33
Spese generali 15% € 5,90| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 4,52| 9,09%
Sommano € 49,75
Prezzo d'applicazionea |metri
cubi € 49,75
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
51 EO031 ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce 0 ad
aderenza migliorata, dd tipo
B450C,
B.0010. FERRO TONDO perc.a
0001.00 in barre, tipoFeB 44 K,
03 controllato in stabilimenta|chilogra
diam. 14 mmi 1,0500 € 0091 |€ 0,96| 51,61%
B.0001. OPERAIO
0001.00 SPECIALIZZATO
01 ora 0,0050 |€ 2582 € 0,13/ 6,99%
B.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO
02 ora 0,0050 |€ 24,19 |€ 0,12| 6,45%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,0100 |€ 21,97 € 0,22| 11,83%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0013 |€ 26,41 € 0,03/ 1,61%
B.0006. MATERIALI DI
0011.00 CONSUMO, astima
01 cadauno 0,0100 |€ 0,01 |€ 0,00, 0,00%
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE
0015.00 ATTREZZATURE DI
01 CANTIERE acorpo cadauno 0,0100 € 0,01 € 0,00, 0,00%
B.0004. GRU A TORRE &
0003.00 azionamento elettrico, gia
06 funzionante in cantiere, in
postazione fissa o]
traslabile su binario, ora 0,0002 (€ 34,40 |€ 0,01| 0,54%
Prezzo per andlisi € 1,47
Spese generali 15% € 0,22| 11,83%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,17| 9,14%
Sommano € 1,86
Prezzo d'applicazioneal | chilogra
mmi € 1,86
52 E032 PREPARAZIONE PIANO DI
POSA SCARPATE  PE..édla
scarpata lungo il piano inclinato.
B.0006. INDENNITA' DI CAVA
0006.00 DI PRESTITO per
02 |'asportazione di materiale
per riempimenti o rilevati, metri
da scavare da banchi cubi 1,2000 € 2,51 |€ 3,01| 22,05%
€ 3,01

Pag. 48 di 50




ANALISI PREZZI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO | INC.%
€ 3,01
D.0001. SCAVO DI
0002.00 SBANCAMENTO in
01 materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche
in presenza d'acqua, per metri
I'apertura o cubi 0,9000 |€ 2,27 |€ 2,04| 14,95%
B.0004. PA L A CARICATRICE
0014.00 GOMMATA gia esistente
13 in cantiere, compresi
I'operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ora 0,0170 € 51,52 |€ 0,88/ 6,45%
B.0002. TRASPORTO A NOLO
0002.00 con autocarro a cassone
04 fisso o ribaltabile portata
15t ora 0,0550 |€ 59,44 |€ 3,27| 23,96%
B.0004. RULLO
0016.00 COMPRESSORE gia
03 esistente in  cantiere,
compresi |'operatore e i
consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, ora 0,0170 € 35,00 |€ 0,60 4,40%
B.0001. CAPO-SQUADRA
0001.00
04 ora 0,0035 |€ 26,41 |€ 0,09/ 0,66%
B.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00
03 ora 0,0180 |€ 21,97 |€ 0,40, 2,93%
B.0006. ONERI VARI, astima
0012.00
01 cadauno 50,0000 |€ 0,01 |€ 0,50 3,66%
Prezzo per andlisi € 10,79
Spese generali 15% € 1,62| 11,87%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,24, 9,08%
Sommano € 13,65
Prezzo d'applicazioneal |mq € 13,65
53 EO033 FORNITURA E POSA IN OPERA
DI MATRICI I...i come richiesto
dalla casa fornitrice.
C137  Matrice in poliuretano per
getti di ca...ristiche idonee
per almeno 50 utilizzi.
mq 0,077 |€ 187,50 |€ 14,44| 72,38%
C138 Disarmante
biodegradabile ad
emulsione...razioni di
calcestruzzi facciaavista. |It 0,064 |€ 2,70 |€ 0,17| 0,85%
A.0001. OPERAIO
€ 14,61
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NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 14,61
0001.00 SPECIALIZZATO
01 (Media Regionale) ora 0,02 2582 |€ 0,52| 2,61%
A.0001. OPERAIO
0001.00 QUALIFICATO (Media
02 Regionale) ora 0,02 2419 |€ 048| 2,41%
C139  Viti di fissaggio. Kit da
200 pz. cad 0,0037 43,00 |€ 0,16/ 0,80%
Prezzo per andlisi € 15,77
Spese generali 15% € 2,37| 11,88%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,81, 9,0%
Sommano € 19,95
Prezzo d'applicazioneal |mq € 19,95
54 E034 SOVRAPREZZO AL
CALCESTRUZZO PER
L'AGGI...'opera finita a perfetta
regolad'arte.
Cl143  Colorante cogtituito da
una miscela di..er il
confezionamento del
calcestruzzo. Kg 7,00 3,80 € 26,60| 77,33%
A.0001. OPERAIO COMUNE
0001.00 (Media Regionale)
03 ora 0,02 21,97 € 044| 1,28%
A.0005. ONERI VARI, astima
0012.00
08 cadauno 0,15 1,00 € 0,15/ 0,44%
Prezzo per andlisi € 27,19
Spese generali 15% € 4,08| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 3,13] 9,10%
Sommano € 34,40
Prezzo d'applicazioneal |mc € 34,40
55 E035 Prezzo a particella catastale per
l'es..at0 nel piano particellare
d'esproprio.
Prezzo per andlisi € 790,51
Spese generali 15% € 118,58| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 90,91| 9,09%
Sommano € 1.000,00
Prezzo d'applicazioneal |cad € 1.000,00






