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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

EO01

D.0001.000
1.0006

D.0001.000
2.0001

1 DEMOLIZIONI

Demolizione di muratura di pietrame a
secco tipo "Tancas' di qualsiasi altezza
e spessore, eseguita prevalentemente

Per aperturaingresso carrareccia, sez.
stradale n. 1, incrocio con anello
stradale Nuraghe Arrubiu, vedi tav.
D.4.1.

7,70x1,10x(0,80+0,60)/2

Per apertura sede stradale, presso sez.
8, vedi tav. D.4.1.

(5,80+2,95)x1,10x(0,80+0,60)/2
Sommano E001

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino a cm 20, eseguita a
tutta sezione e

Per demolizione manto stradale, strada
d'accesso ala diga Flumendosa, da sez.
lasez. 25

125,29x4,50
Sommano D.0001.0001.0006

Sommano 1 DEMOLIZIONI

2 MOVIMENTI DI MATERIE

SCAVO DI SBANCAMENTO in
materie di qualsiasi natura, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, per
I'apertura o

Vedi tabella calcolo dei volumi,
allegato C 4. (s valutal'80% in terreno
naturale e il restante 20% in roccia):

Carrareccia

- shancamento
552,30x0,80

- shancamento muri
152,98x0,80

Strada di accesso alladiga
- shancamento

35,62x0,80

- shancamento muri
21,48x0,80

Sommano D.0001.0002.0001

A Riportare:

mc

metri
quadri

metri
cubi

5,93

6,74

12,67

563,81

563,81

441,84

122,38

28,50

17,18

609,90

€

€

€

19,38

5,30

2,87

€

€

€

€

24554

2.988,19

3.233,73

1.750,41

1.750,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0001.000
2.0003

D.0001.000
2.0021

D.0001.000
2.0023

Riporto:

SCAVO DI SBANCAMENTO in
materie di qualsias natura, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, per
['apertura o

Vedi tabella cacolo dei volumi,
allegato C 4. (s valutal'80% in terreno
naturale e il restante 20% in roccia):

Carrareccia

- shancamento
552,30x0,20

- shancamento muri
152,98x0,20

Strada di accesso alladiga:
- shancamento
35,62x0,20

- shancamento muri
21,48x0,20

- shancamento in roccia

Sommano D.0001.0002.0003

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
darte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, finoam

Vedi tabella calcolo dei volumi,
allegato C.4. (s stimal'80% in terreno
naturale, il restante 20% in roccia):

Fondazione muro in pietrame a secco:
-dasez. 1asez. 9- lato sx
(61,70x0,90x0,50)x0,80

-sez. 9 - lato dx
(8,35x0,90x0,50)x0,80

Fosso di guardia

(96,26)x0,80

Fondazione muri in c.a. carrareccia
117,26x0,80

Fondazione muri in c.a. strada di
accesso dladiga.

26,49x0,80
Sommano D.0001.0002.0021

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
darte di qualsias tipo e importanza o
simili, finoam

A Riportare:

metri
cubi

metri
cubi

110,460

30,596

7,124

4,296
67,890

220,366

22,21

3,01

77,01

93,81

21,19

217,23

€

26,46

9,33

€

€

€

€

1.750,41

5.830,88

2.026,76

9.608,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

E002

EO03

Vedi tabella calcolo dei volumi,
allegato C 4. (s stimal'80% in terreno
naturale, il restante 20% in roccia):
Fondazione muro in pietrame a secco:
-dasez. 1asez. 9- lato sx

Riporto:

(61,70x0,90x0,50)x0,20 5,55

-sez. 9 - lato dx

(8,35x0,90x0,50)x0,20 0,75

Fosso di guardia
(96,26)x0,20

Fondazione muri in c.a. carrareccia

117,26x0,20

Fondazione muri in c.a. stradadi

accesso aladiga
26,49x0,20

Sommano D.0001.0002.0023 metri

POSA IN OPERA DI TERRENO

VEGETALE per

scarpate di rilevati per uno spessore
medio di cm 20, compreso la

Vedi tabella calcolo volumi, allegato

C4..
- carrareccia

19,25

23,45

5,30

cubi 54,30

rivestimento  di

282,86

- strada di accesso alladiga 11,23

Sommano E002

TRASPORTO dei materidi di
risulta, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, fuori
dall'area del cantiere o comunque
Quantita pari agli scavi:

Vedi tabella calcolo dei volumi,

alegato C 4.
Carrareccia:

- scavo di shancamento

552,30x1,20
- shancamento muri
152,98x1,20

- fondazione muri in c.a

117,26x1,20
- fosso di guardia
96,26x1,20

- Fondazione muro in pietrame a secco

metri
cubi 294,09

662,76
183,58
140,71

115,51

A Riportare: 1.102,56

€

€

50,52

20,39

€

€

€

€

9.608,05

2.743,24

5.996,50

18.347,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.102,56 € 18.347,79
(27,77+3,76)x1,20 37,84
A dedurre quantitadi terra vegetale -282,86
Strada di accesso alladiga:
- shancamento
35,62x1,20 42,74
- shancamento muri
21,48x1,20 25,78
- fondazione muri in c.a.
26,49x1,20 31,79
A dedurre quantita di terra vegetale -11,23
Per demolizione manto stradale, strada
d'accesso ala diga Flumendosa, da sez.
lasez. 25
57,27x1,20 68,72
Sommano E003 metri
cubi 1.015,34 |€ 12,09 € 12.275,46
9 D.0001.000 |SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO
2.0045 dei materiali di risulta, asciutti ©
bagnati, provenienti dagli scavi, fuori
dall'area del
Vedi tabella cacolo dei volumi,
allegato C 4.
- per demolizione manto stradale,
strada d'accesso alla diga Flumendosa,
dasez. 1asez. 25
57,27x1,20x26 1.786,82
Sommano D.0001.0002.0045 metri
cubi 1.786,82 |€ 0,33 € 589,65
10 |D.0001.000 |COMPENSO PER CONFERIMENTO
2.0046 A DISCARICA autorizzata del
materiale di risulta proveniente dagli
scavi, demolizioni e
Vedi tabella calcolo dei volumi,
allegato C 4.
Si considera un peso specifico di 1,8
tonnellate per mc di materiale
Carrareccia
- shancamento
552,30x1,8 994,14
- shancamento muri
152,98x1,8 275,36
- fosso di guardia
96,26x1,8 173,27
- fondazione muri in c.a.
117,26x1,8 211,07
A Riportare: 1.653,84 € 31.212,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

11

12

13

D.0001.000
1.0022

D.0001.000
2.0005

E032

Riporto:

- Fondazione muro in pietrame a secco
(27,77+3,76)x1,8

A dedurre quantitadi terra vegetale
Strada di accesso alladiga:
- Shancamento
21,48x1,8
- shancamento muri
35,62x1,8
- fondazione muri in c.a
26,49x1,8

A dedurre quantitadi terra vegetale
-11,23x1,8

Pietrame da disgaggio non riutilizzato
nell'ambito del cantiere, astima. Si
considera un peso specifico di 2,0
tonnellate per mc di materiale

50x2,0
Sommano D.0001.0002.0046

INDENNITA' DI CONFERIMENTO
A DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il
volume effettivamente

Per demolizione manto stradale, strada
d'accesso ala diga Flumendosa, da sez.
lasez. 25

57,27x1,20
Sommano D.0001.0001.0022

PREPARAZIONE DEL PIANO DI
POSA DEI RILEVATI compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondital mediadi cm 20, previo

Vedi tabellacacolo dei volumi,
allegato C 4.

Carrareccia, complessivamente

- A dedurre per preparazione piano di
posatrale sez. 227 asez. 231

-(2,29x(16,67+16,67)/2+7,28x(16,63
+17,17)/2+6,92x(17,17+16,70)/2)

Strada d'accesso alla diga Flumendosa,
dasez. 1asez. 25

Sommano D.0001.0002.0005

PREPARAZIONE PIANO DI POSA
A Riportare:

tonnell
ata

metri
cubi

metri
quadri

1.653,84

56,75

-282,86

38,66

64,12

47,68

-20,21

100,00

1.657,98

68,72

68,72

4.623,20

-278,40

160,48

4.505,28

8,23

8,23

2,71

€

€

€

31.212,90

13.645,18

565,57

12.209,31

57.632,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14

15

16

17

D.0001.000
3.0002

E028

D.0001.000
3.0003

E004

Riporto:

SCARPATE PE...ella scarpata lungo il
piano inclinato.

Dasez. 227 asez. 231
2,29x(16,67+16,67)/2+7,28x(16,63
+17,17)/2+6,92x(17,17+16,70)/2

Sommano E032

COMPATTAMENTO del piano di
posadella...u terreni dei gruppi A4,
A5, A2-6, A2-7

Vedi tabellacacolo dei volumi,
allegato C 4.

Carrareccia, complessivamente

Sommano D.0001.0003.0002

Importo netto MOVIMENTI DI
MATERIE

3 PAVIMENTAZIONI STRADALI

REALIZZAZIONE DI RILEVATO
STRADALE CO...ro cubo effettivo
dopo il costipamento.

Per rilevati, vedi tabella calcolo dei
volumi, allegato C.4.:

- per strada carrareccia

- per strada di accesso adladiga
Flumendosa, dasez. 1 asez. 25

Sommano E028

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con tout
-venant di cava appartenente al gruppo
Al - a ovvero con idoneo misto di
fiume,

Per strato di fondazione, vedi tabella
calcolo del volumi, allegato C 4.

- per strada carrareccia

- per risagomatura strada di accesso
alladiga Flumendosa, dasez. 1 asez.
25, spessore medio 15 cm

Sommano D.0001.0003.0003

Calcestruzzo a durabilita’ garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA

Vedi tabellacacolo dei volumi,
allegato C 4.

Cunetta allafrancese strada carrareccia
A Riportare:

mq

metri
quadri

mc

metri
cubi

278,40

278,40

735,61

735,61

830,51

46,70

877,21

907,51

88,43

995,94

159,62
159,62

€

€

€

€

13,65

1,05

25,08

23,39

€ 57.632,96

€ 3.800,16

€ 772,39

€ 62.205,51

€ 22.000,43

€ 23.295,04

€ 45.295,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

18

EO005

Riporto:

- adedurre alargamenti perche
compensati a parte:

allargamento uscitatombino T1, sez.
81 (inc. cunetta 0,18 mc/m)

-4,00x0,18

allargamento uscitatombino T4, tra
sez. 102 e sez. 103 (inc. cunetta 0,18
mc/m)

-4,00x0,18

allargamento uscitatombino T6, tra
sez. 123 e sez. 124 (inc. cunetta 0,18
mc/m)

-4,00x0,18

allargamento uscitatombino T8, tra
sez. 154 e sez. 155 (inc. cunetta 0,18
mc/m)

-4,00x0,18

Cunettatriangolare tornante T5, tra
sez. 110 e sez. 111 (inc. cunetta 0,20
mc/m)

10,20x0,20

Banchinain cls, vedi tabella

Per prolungamenti nei tornanti:

- Tornante T3 da sez. 90, lato dx
6,95x0,24

- Tornante T7 da sez. 131, lato dx
5,90x0,18

- Tornante T9 da sez. 161, lato dx
3,25x0,24

- Tornante T10 da sez. 179, lato dx
6,15x0,18

- Tornante T11 dasez. 198, lato dx
7,00x0,18

- Tornante T12 da sez. 210, lato dx
6,45x0,24

Guado G1, vedi tav. D.8.1.
4,50x6,00x0,20

Guado G2, vedi tav. D.8.1.
3,70x6,00x0,20

Cunetta alla francese strada di accesso
alladiga Flumendosa

Sommano E004

PAVIMENTAZIONE  STRADALE
DISATTIVATA NEUTRA. Fornitura,

A Riportare:

metri
cubi

159,62

-0,72

-0,72

-0,72

-0,72

2,04

55,59

1,67

1,06

0,78

111

1,26

1,55

5,40

4,44

26,95

258,59

€

213,46

€

€

€

45.295,47

55.198,62

100.494,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19

20

EO06

D.0008.000
2.0012

Riporto:

e posa in opera di pavimentazione
stradale disattivata neutra con

Sede stradale, vedi tabella calcolo dei
volumi, allegato C.4.:

- adedurrei guadi:
Guado G1
-4,50x6,00

Guado G2
-3,70x6,00
Sommano E005

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
MATERIALE L... dare il lavoro finito
aregoladarte.

Guado G1, vedi tav. D.8.1.
4,50x6,00
Guado G2, vedi tav. D.8.1.
3,70x6,00

Sommano E006

RETE ELETTROSALDATA costituita
da barre di acciaio B450C conformi al
DM 14/09/2005 esucc. mod., ad
aderenza migliorata,

Armatura peso amg 3.014 Kg/mq

Per pavimentazione stradale disattivata
(3368,16+67,00)x3,014

Per cunette alla francese:

- dasez. 45 asez. 55, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(338,19-303,11)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 45 asez. 50, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(318,44-303,11)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 57 asez. 77, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(418,64-345,15)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 74 asez. 89, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(453,57-406,71)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 89 asez. 91, lato x, largh.
cunetta0.70 m

(460,07-453,57)(0,90+0,45
+0,15)x3,014

A Riportare:

mq

mq

3.369,16

-27,00

-22,20

3.319,96

27,00

22,20

49,20

10.353,57

137,45

60,07

287,95

183,61

29,39
11.052,04

€

54,51

110,53

€

€

€

€

100.494,09

180.971,02

5.438,08

286.903,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

- dasez. 85 asez. 99, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(487,98-446,91)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 96 asez. 110, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(522,45-482,07)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 110 asez. 111, lato sx, largh.
cunetta 1.00 m

(527,52-522,45)x1,00x3,014 15,28
- dasez. 109 asez. 120, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m
(568,36-517,10)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 115 asez. 132, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m
(610,36-552,86)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 129 asez. 143, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m
(668,32-598,89)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 148 asez. 150, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m
(688,68-685,62)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 145 asez. 156, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m
(707,66-680,55)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 157 asez. 169, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m
(764,89-707,67)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 161 asez. 162, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m
(725,48-723,05)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 175 asez. 183, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m
(820,24-798,03)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 178 asez. 180, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m
(812,93-807,84)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 197 asez. 199, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

Riporto: 11.052,04

160,92

158,22

200,85

225,30

272,04

11,99

106,22

224,20

9,52

87,02

19,94

A Riportare: 12.543,54

€

€

286.903,19

286.903,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

21

D.0001.000
3.0011

Riporto:

(869,66-864,51)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 193 asez. 202, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(877,13-854,38)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 206 asez. 215, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(938,36-889,86)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 210 asez. 211, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(928,81-925,49)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 221 asez. 228, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(982,78-967,86)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

- dasez. 224 asez. 226, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(975,31-971,03)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014

Per prolungamenti cunette nei tornati:

- Tornante T3 da sez. 90, lato dx.
Largh. cunetta0.70 m

6,95x(0,90+0,45+0,15)x3,014

- Tornante T7 dasez. 131, lato dx.
Largh. cunetta 0.50 m

5,90x(0,70+0,45+0,15)x3,014

- Tornante T9 da sez. 161, lato dx.
Largh. cunetta0.70 m

3,25x(0,90+0,45+0,15)x3,014

- Tornante T10 da sez. 179, lato dx.
Largh. cunetta 0.50 m

6,15x(0,70+0,45+0,15)x3,014

- Tornante T11 da sez. 198, lato dx.
Largh. cunetta 0.50 m
7,00x(0,70+0,45+0,15)x3,014

- Tornante T12 da sez. 210, lato dx.
Largh. cunetta0.70 m
6,45x(0,90+0,45+0,15)x3,014

Sommano D.0008.0002.0012

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO  costituito  da
graniglia  epietrischetti  della 1V

A Riportare:

chilogr
ammi

13.081,05 €

12.543,54

20,18

89,14

190,03

13,01

58,46

16,77

31,42

23,12

14,69

24,10

27,43

29,16

191

€

€

€

286.903,19

24.984,81

311.888,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

22

23

24

D.0001.000
3.0021

EO07

E008

Riporto:
categoria
Vedi tabella calcolo del volumi,
alegato C 4.

Strada di accesso alladiga
Flumendosa, si valuta uno spessore
finitodi 7cm

Sommano D.0001.0003.0011

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER MANTO D'USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
efiller, impastato a caldo

Vedi tabellacacolo dei volumi,
allegato C 4.

Strada di accesso alladiga
Flumendosa, si valuta uno spessore
finitodi 3cm

Sommano D.0001.0003.0021

SOPRALZO DI MURATURA DI
SOSTEGNO IN PIETRAME con
finitura tipo finto secco sul lato a vista,
finalizzataa contenimento

Vedi tabella calcolo dei volumi,
alegato C 4.

A dedurre tratto cordolo di
collegamento berlinesi, in prossimita
delle sezioni 132 -135

Sommano E007

Importo netto PAVIMENTAZIONI
STRADALI

4 MESSA IN SICUREZZA PARETI
ROCCIOSE E SCARPATE

ABBATTIMENTO DI VOLUMI
ROCCIOSI PERICOLANTI E
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE
(DISGAGGIO). L'intervento comporta
le

Per pareti verticali, vedi tav. D.10.1
- parete 1

- parete 2

- parete 3

- parete 4

69,00+105,00

- parete 5

Tratto di stradaamonteeavaletrale
sezioni 65 e 136, vedi tav. D.4.2.

A Riportare:

metri
cubi

metri
cubi

39,93

39,93

17,11

17,11

339,10

-13,60

325,50

50,00
176,00
43,00

174,00
44,00

1.654,00
2.141,00

€

€

€

129,01

151,78

186,85

€ 311.888,00

€ 5.151,37

€ 2.596,96

€ 60.819,68

€ 380.456,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 2.141,00
A stima per disgaggio tratti non
perfettamente visibili per 1a presenza di
vegetazione 500,00
Sommano E008 mq 2.641,00 (€ 5,40 € 14.261,40
25 |E009 DEMOLIZIONE DI BLOCCHI O
MASS| ISOLATI DI BASALTO.
Demolizione di blocchi o massi isolati,
eseguitaaqualsias altezza
Vedi tav. D.11. 20,08
Sommano E009 mc 20,08 |€ 150,00 € 3.012,00
26 |EO010 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI
PARETI ROCCIOSE SUB
-VERTICALI E VERTICALI
MEDIANTE PANNELLI DI RETE
AD ALTA RESISITENZA IN
Parete 4, vedi tav. D.10.1 105,00
Sommano E010 mq 105,00 |€ 154,80 € 16.254,00
27 |EO011 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI
PARETI ROCCIOSE SUB
-VERTICALI E VERTICALI
MEDIANTE fornitura e posa in opera
di rivestimento
Pareti 1, 2, 3,4 e5, vedi tav. D.10.1
50,00+176,00+43,00+69,00+44,00 382,00
Sommano E011 mq 382,00 € 53,67 € 20.501,94
Importo netto MESSA IN
SICUREZZA PARETI ROCCIOSE E
SCARPATE € 5402934
5 MURATURE
28 |E022 REALIZZAZIONE DI
MURATURA A SECCO di pietrame,
detta ""muro di tanca', sia retta che
curva, con facciavistaben
Incidenza muratura 1.10 mc/ml:
Dasez. 1 asez. 9, lato sx
61,70x1,10 67,87
Sez. 9, lato dx
2,95x1,10 3,25
Sommano E022 metri
cubi | 7112 (€ 99,62 € 7.084,97
29 |E023 RICOSTRUZIONE DI MURATURA
DI SOSTEGNO DEL TIPO IN
PIETRAME A VISTA. Prezzo a corpo
per laricostruzione a mano e con 1,00
A Riportare: 1,00 € 7.084,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 7.084,97
Sommano E023 corpo 1,00 |€ 7.032,39 € 7.032,39
Importo netto MURATURE € 14.117,36
6 OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA
30 |EO012 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T1. Realizzazione
di tombino tipoT1 per
['allontanamento delle acque
meteoriche
Vedi particolare T1, tav. D.8.1 1,00
Sommano E012 corpo 1,00 |€ 4.145,22 € 4.145,22
31 |EO013 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T2. Redlizzazione
di tombino tipo T2 per
I'allontanamento delle acque
meteoriche
Vedi particolare T2, tav. D.8.1 1,00
Sommano E013 corpo 1,00 |€ 4.202,14 € 4.202,14
32 |E014 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T4. Realizzazione
di tombino tipo T4 per
['allontanamento delle acque
meteoriche
Vedi particolare T4, tav. D.8.2 1,00
Sommano E014 corpo 1,00 |€ 3.577,86 € 3.577,86
33 |EO015 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T6. Redlizzazione
di tombino tipo T6 per
I'allontanamento delle acque
meteoriche
Vedi particolare T1, tav. D.8.2 1,00
Sommano E015 corpo 1,00 |€ 4.213,02 € 4.213,02
34 |EO016 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T8. Realizzazione
di tombino tipo T8 per
['allontanamento delle acque
meteoriche
Vedi particolare T1, tav. D.8.3 1,00
Sommano E016 corpo 1,00 |€ 4.751,15 € 4.751,15
35 |EO017 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE TIPO T14.
Realizzazione di tombino tipo T14 per
I'allontanamento delle acque
Vedi particolare T1, tav. D.8.4 1,00
A Riportare: 1,00 € 20.889,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36

37

38

39

E029

D.0002.000
2.0090

D.0002.000
2.0091

D.0002.000
2.0094

Riporto:
Sommano E017

Sommano 6 OPERE DI
REGIMAZIONE IDRAULICA

7 MICROPALI

IMPIANTO DI CANTIERE per opere
di palificazione o di fondazioni speciali
in genere, compreso I'approntamento in
deposito

Per realizzazione palificata muro
strada accesso Diga Flumendosa, vedi
tavv. D.12.1. e D.12.2.

Per realizzazione palificata sul tornante
T7, trasez. 132 e 134, vedi tav. D.13.

Sommano E029

PERFORAZIONE DI MICROPALO
ad andamento verticale o inclinato fino
a 20° di lunghezza fino a 15 m,
eseguito con

Vedi tabelle di calcolo, allegato C.4.:

Per muro di sostegno presso strada di
accesso dladiga, vedi tavv. D.12.1. e
D.12.2.

24x6,00+6x6,00

Per berlinese tornante strada carrareccia
trale sezioni 132 e 134, vedi tav. D.13.
19x9,00

Sommano D.0002.0002.0090

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo
di sabbiavagliata

Si valutaun incidenza di 0.038 mc/m

Per muro di sostegno presso strada di
accesso aladiga, vedi tavv. D.12.
(24x6,00+6x6,00)x0,038

Per berlinese tornante strada
carrarecciatrale sezioni 132 e 134,
vedi tav. D.13.

19x9,00x0,038
Sommano D.0002.0002.0091

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di armatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualita
S355,

A Riportare:

corpo

metri

metri
cubi

1,00
1,00

1,00

1,00

2,00

180,00

171,00

351,00

6,84

6,50

13,34

€

€

€

€

3.136,19

2.748,16

33,03

231,24

€ 20.889,39
€ 3.136,19

€ 24.025,58

€ 5.496,32

€ 11.593,53

€ 3.084,74

€ 20.174,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

40

41

42

EO31

D.0004.000
1.0003

EO18

Riporto:
Diametro nominale g 114 mm, spessore
10 mm, peso 25,70 Kg/m:
Per muro di sostegno presso strada di
accesso alladiga, vedi tavv. D.12.
(24x6,00+6x6,00)x25,70
Diametro nominale g 168 mm, spessore
8 mm, peso 31,50 Kg/m:

Per berlinese tornante strada
carrarecciatrale sezioni 132 e 134,
vedi tav. D.13.

19x9,00x31,50
Sommano D.0002.0002.0094

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450C,

Vedi tabella, alegato C.4.:

Per cordolo di collegamento berlinesi,
nel tratto in prossimita delle sezioni
132-135

Sommano E031

Sommano 7 MICROPALI

8 OPERE DI SOSTEGNO IN C.A.

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E

Vedi tabellariepilogativa muri di
sostegno, alegato C.4.;

Muri di sostegno strada carrareccia

chilogr
ammi

chilogr
ammi

- dasez. 143 asez.
- dasez. 157 asez.
- dasez. 169 asez.
- dasez. 184 asez.
- dasez. 202 asez.
- dasez. 215 asez.
- dasez. 229 asez.

147
161
177
196
210
223
239

Muro di sostegno presso strada di

accesso alladiga

Sommano D.0004.0001.0003

metri
cubi

Calcestruzzo adurabilita garantita per
A Riportare:

4.626,00

5.386,50

10.012,50

112,08

112,08

2,22
1,45
4,01
3,96
4,41
4,78
6,17

3,99

30,99

€

€

€

3,64

1,86

135,55

€

€

€

€

€

€

20.174,59

36.445,50

208,47

56.828,56

4.200,69

4.200,69

Pag. 15 di 24




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 4.200,69
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA
Vedi tabellariepilogativa muri di
sostegno, alegato C.4.;
Muri di sostegno strada carrareccia
- dasez. 143 asez. 147 15,81
- dasez. 157 asez. 161 9,26
- dasez. 169 asez. 177 25,53
- dasez. 184 asez. 196 20,56
- dasez. 202 asez. 210 26,50
- dasez. 215 asez. 223 34,29
- dasez. 229 asez. 239 39,97
Muro di sostegno presso strada di
accesso alladiga
- tratto di altezza 3.55 32,51
- tratto di altezza 2.25 4,73
- tratto di altezza 1.75 4,89
- tratto di altezza 1.00 2,21
Per cordolo di collegamento berlinesi,
nel tratto in prossimita delle sezioni
132-135 4,90
Sommano E018 metri
cubi | 221,16 |€ 254,12 € 56.201,18
43 |E034 SOVRAPREZZO AL
CALCESTRUZZO PER
L'AGGI...'opera finita a perfetta regola
darte.
Vedi tabellariepilogativamuri di
sostegno, allegato C.4.;
Muri di sostegno strada carrareccia:
- dasez. 143 asez. 147 15,81
- dasez. 157 asez. 161 9,26
- dasez. 169 asez. 177 25,53
- dasez. 184 asez. 196 20,56
- dasez. 202 asez. 210 26,50
- dasez. 215 asez. 223 34,29
- dasez. 229 asez. 239 39,97
Muro di sostegno presso strada di
accesso alladiga
- tratto di altezza 3.55
12,41x3,55x0,40 17,62
- tratto di altezza 2.25
3,32x2,25x0,30 2,24
- tratto di altezza 1.75
A Riportare: 191,78 € 60.401,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 191,78 € 60.401,87
4,87x1,75x0,30 2,56
- tratto di altezza 1.00
4,70x1,00x0,20 0,94
Sommano E034 mc 195,28 € 34,40 € 6.717,63
44  |E030 MAGGIORAZIONE de prezzo de
calcestruzzo per l'esecuzione dei getti
in luoghi impervi e difficilmente
raggiungibili da
Quantita pari ale voci:
EO018 (Calcestruzzo per muri di
sostegno strada carrareccia) 221,16
- adedurre muro di sostegno presso
strada di accesso alladiga
-(32,51+4,73+4,89+2,21) -44.34
Sommano E030 metri
cubi 176,82 |€ 49,75 € 8.796,80
45 |EO033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MATRICI 1..i come richiesto dalla
casa fornitrice.
Vedi tabellariepilogativa muri di
sostegno, alegato C.4.:
Muri di sostegno strada carrareccia:
- dasez. 143 asez. 147 28,40
- dasez. 157 asez. 161 28,40
- dasez. 169 asez. 177 59,08
- dasez. 184 asez. 196 47,37
- dasez. 202 asez. 210 62,38
- dasez. 215 asez. 223 57,14
- dasez. 229 asez. 239 89,64
Muro di sostegno presso strada di
accesso alladiga
- tratto di altezza 3.55
12,41x3,55 44,06
- tratto di altezza 2.25
3,32x2,25 7,47
- tratto di altezza 1.75
4,87x1,75 8,52
- tratto di altezza 1.00
4,70x1,00 4,70
Sommano E033 mq 437,16 € 19,95 € 8.721,34
46 |EO031 ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450C,
A Riportare: € 84.637,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 84.637,64
Armaturamuri in c.a, vedi tabella
riepilogativa muri di sostegno, allegato
C4..
Muri di sostegno strada carrareccia:
- dasez. 143 asez. 147 1.320,83
- dasez. 157 asez. 161 992,13
- dasez. 169 asez. 177 2.761,77
- dasez. 184 asez. 196 2.271,39
- dasez. 202 asez. 210 2.961,75
- dasez. 215 asez. 223 2.499,57
- dasez. 229 asez. 239 4.186,41
Muro di sostegno presso strada di
accesso alladiga
- tratto di altezza 3.55 2.958,30
- tratto di altezza 2.25 533,94
- tratto di altezza 1.75 508,67
- tratto di altezza 1.00 344,17
Sommano E031 chilogr
ammi 21.338,93 |€ 1,86 € 39.690,41
47 |EO019 SISTEMA DRENANTE PER
MURATURE DI SOSTEGNO IN
C.A.. Redizzazione di ml 1,00 di
sistema drenante composto da TUBO
Vedi tabella calcolo dei volumi,
allegato C.4., quantita pari alo sviluppo
del muro:
- dasez. 143 asez. 147 17,00
- dasez. 157 asez. 161 15,30
- dasez. 169 asez. 177 42,20
- dasez. 184 asez. 196 44,20
- dasez. 202 asez. 210 47,70
- dasez. 215 asez. 223 32,30
- dasez. 229 asez. 239 62,60
- strada di accesso aladiga, quantita
pari allo sviluppo del muro
12,41+3,32+4,87+4,70 25,30
Sommano E019 m 286,60 € 59,85 € 17.153,01
Importo netto OPERE DI SOSTEGNO
IN C.A. € 14148106
9 BARRIERE STRADALI
48 |E024 BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA AD UNA FASCIA
certificata CE per la CLASSE N2
BORDO LATERALE. Fornitura
trasporto e posa
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Vedi tav. D.14.; tavv. D.4.2 ¢ D.4.3:
- dasez. 50 asez. 57, lato sx
345,15-318,44 26,71
- dasez. 57 asez. 63, lato sx, per
piazzola di sosta 27,30
- dasez. 63 asez. 73, lato sx
406,70-365,96 40,74
- dasez. 80 asez. 85, lato dx
446,91-425,32 21,59
- dasez. 92 asez. 96, lato sx
482,07-466,62 15,45
- dasez. 102 asez. 108, lato dx
517,03-493,88 23,15
- dasez. 112 asez. 115, lato sx
552,86-532,60 20,26
- dasez. 123 asez. 128, lato dx
598,79-577,52 21,27
- dasez. 135 asez. 145, lato sx
680,55-616,65 63,90
- dasez. 152 asez. 156, lato dx
707,66-695,05 12,61
- dasez. 163 asez. 173, lato sx
782,77-729,94 52,83
- dasez. 184 asez. 193, lato dx
854,38-820,25 34,13
- dasez. 203 asez. 206, lato sx
889,86-879,43 10,43
- dasez. 215 asez. 220, lato dx
967,85-938,63 29,22
- dasez. 229 asez. 238, lato dx
1037,51-982,79 5472
per protezione pozzetto strada accesso
Diga Flumendosa 3,00
Sommano E024 m 457,31 € 150,00 € 68.596,50

49 |E025 BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA AD UNA FASCIA
certificata CE per la CLASSE N2
BORDO LATERALE. Fornitura
trasporto e posa
Vedi tav. D.14.; tavv. D.4.2 ¢ D.4.3:
- dasez. 77 asez. 80, lato dx
425,32-418,64+1,35 8,03
- dasez. 91 asez. 92, lato sx

A Riportare: 8,03 € 68.596,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 8,03 € 68.596,50
466,62-460,07+2,40 8,95
- dasez. 99 asez. 102, lato dx
493,88-487,98+2,00 7,90
- dasez. 111 asez. 112, lato sx
532,60-527,52 5,08
- dasez. 120 asez. 123, lato dx
577,52-568,36+2,00 11,16
- dasez. 131 asez. 135, lato sx
616,55-607,30+2,00 11,25
- dasez. 148 asez. 152, lato dx
695,05-685,62+1,90 11,33
- dasez. 162 asez. 163, lato sx
729,94-725,48+1,90 6,36
- dasez. 180 asez. 183, lato dx
820,24-812,93+1,90 9,21
- dasez. 199 asez. 203, lato sx
879,43-869,66+2,08 11,85
- dasez. 211 asez. 215, lato dx
938,63-928,81+0,95 10,77
- dasez. 226 asez. 229, lato sx
982,79-975,31+1,50 8,98
Sommano E025 m | 11087 € 175,00 € 1940225
50 |E026 TERMINALE DIRITTO. Fornitura €
posa in opera di terminale diritto
(lunghezza 30 cm) per bordo laterale,
OMOLOGATA in
Complessivamente 28,00
Sommano E026 cad 28,00 |€ 150,00 € 4.200,00
Importo netto BARRIERE STRADALI € 92.198,75
10 SEGNALETICA
51 |D.0001.000 |SEGNALE STRADALE CIRCOLARE
3.0074 DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO
eseguito in scatolato di alluminio 25/10
efiniturain pellicola
Tratto iniziale + tratto finale 2,00
Sommano D.0001.0003.0074 cadaun
o 2,00 |€ 183,00 € 366,00
52 |D.0001.000 |SEGNALE STRADALE
3.0078 TRIANGOLARE DI PERICOLO
eseguito in scatolato di aluminio 25/10
efiniturain pellicolarifrangente di
complessivamente 6,00
A Riportare: 6,00 € 366,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

53

54

55

56

57

D.0001.000
3.0098

D.0001.000
3.0104

D.0001.000
3.0107

EO035

EO036

Riporto:
Sommano D.0001.0003.0078

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico  rifrangente, bianca o
gidla, in operaper STRISCE

Raccordo strada accesso diga Enas
Sommano D.0001.0003.0098

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico  rifrangente, bianca o
gidla, in opera per STRISCE

Raccordo strada accesso diga Enas

Sommano D.0001.0003.0104

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico  rifrangente, bianca o
gidla, in opera per PASSAGGI

Sommano D.0001.0003.0107

Sommano 10 SEGNALETICA

11 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Prezzo a particella catastale per
l'es..ato nel piano particellare

d'esproprio.
Sommano E035

Sommano 11 PROCEDURE
ESPROPRIATIVE

12 ONERI DI CAPITOLATO

COMPENSO A CORPO PER ONERI
DI CAPITOLATO E
MANUTENZIONE FINO A
COLLAUDO ........

Sommano E036

Sommano 12 ONERI DI
CAPITOLATO

cadaun
o}

metri

metri

metri
quadri

cad

corpo

6,00

6,00

152,00

152,00

32,00

32,00

40,00

40,00

5,00

5,00

1.00

1.00

€

€

168,70

2,39

1,76

21,74

1.000,00

10.000,00

366,00

1.012,20

363,28

56,32

869,60

2.667,40

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONEECOMPUTO | UM. |QUANTITA'| PREZZO | INC. | IMPORTO

Riepilogo
1 DEMOLIZIONI € 3.233,73
2MOVIMENTI DI MATERIE € 62.205,51
3 PAVIMENTAZIONI STRADALI €  380.456,01
4 MESSA IN SICUREZZA PARETI
ROCCIOSE E SCARPATE € 54.029,34
5 MURATURE € 14.117,36
6 OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA € 24.025,58
7 MICROPALI €  56.828,56
8 OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. € 141.481,06
9 BARRIERE STRADALI € 92.198,75
10 SEGNALETICA € 2.667,40
11 PROCEDURE ESPROPRIATIVE € 5.000,00
12 ONERI DI CAPITOLATO € 10.000,00

ImpC Sommano €  846.243,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | %
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE| MISURE LORDO NETTO |CORPO| 2
LAVORO

1 DEMOLIZIONI € 323373 323373|€ 323373€ 323373 0,38%
2 MOVIMENTI DI

MATERIE € 6220551 6220551 € 62.20551€ 62.20551 7.35%
3 PAVIMENTAZIONI

STRADALI € 38045601 € 380.456,01|€ 380.456,01 € 380.456,01 44.96%
4 MESSA IN SICUREZZA

PARETI ROCCIOSE E

SCARPATE € 5402934 54.029,34 € 54.02934/€ 54.02934 6.38%
5 MURATURE € 1411736 1411736 |€  14.117,36/€ 14.117,36 1,67%
6 OPERE DI

REGIMAZIONE

IDRAULICA € 2402558 2402558 € 24.02558|€ 24.02558 2.84%
7 MICROPALI € 56.82856 56.828,56 € 56.82856/€ 56.828,56 6.72%
8 OPERE DI SOSTEGNO

IN CA. € 14148106/€ 141.481,06€ 14148106 € 141.481,06 16,72%
9 BARRIERE STRADALI |€ 9219875 92.198,75|€ 92.19875/€ 92.198,75 10,90%
10 SEGNALETICA € 266740 2667,40|€ 266740 €  2.667,40 0.32%
11 PROCEDURE

ESPROPRIATIVE €  5.000,00 5000,00/€ 500000 € 5.000,00 0,59%
12 ONERI DI

CAPITOLATO € 10.000,00 10.000,00 €  10.000,00 € 10.000,00 1,18%

TOTALE € 836.24330/€ 846.24330|€ 846.24330 € 846.243.30 100,00%
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TABELLE REDATTA Al SENSI DEL DPR 207/2010

PERCENTUALE
impoRTO A BasE| catecoriasy | Ccorol CECUTR | orpe | (ompres neridicapiolato | . VERIFCA
D'ASTA INTERO IMPORTO per P pet P preston P SCORPORABILITA'
(calcolato in percentuale) | (calcolato in percentuale) esclusi oneri della sicurezza)
A BASE D'ASTA
Categoria prevalente:
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
composta da:
CATEGORIA
1 DEMOLIZIONI €3.23373| 55419638 |  66,27% €6.627,21 € 15.744,07 € 560.823,59
3 PAVIMENTAZIONI STRADALI € 380.456,01 PREVALENTE
6 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA € 24.025,58
8 OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. € 141.481,06
11 PROCEDURE ESPROPRIATIVE € 5.000,01
SOMMANO € 554.196,38
Ulteriori categorie:
OG1 - Ifdlgu civili ed industriali NON SCORPORABILE*
composta da:
€ 14.117,36 1,69% € 168,82 € 401,06 € 14.286,18
5 MURATURE €14.117,36 ' o ' ' ’ <15% Importo appalto
SOMMANO € 14.117,36 < €150.000,00
OS1- L?VZ” In terra NON SCORPORABILE*
composto da:
€ 62.205,51 7,44% € 743,87 €1.767,19 €62.949,38
2 MOVIMENTI DI MATERIE €62.205,51 ° <15% Importo appalto
SOMMANO € 62.205,51 < €150.000,00
0S10 - tSegnaletlca stradale non luminosa NON SCORPORABILE*
composto da: 0
10 SEGNALETICA € 2.667.40 € 2.667,40 0,32% € 31,90 €75,78 € 2.699,30 <I5% Importo appalio
SOMMANO € 2.667,40 < €150.000,00
OS12-A - Barriere e protezioni stradali
composto da:
9 BARRIERE STRADALI €92.198,75 NON SCORPORABILE*
simili € 146.228,09 17,49% €1.748,63 € 4.154,17 € 147.976,72
composto da:
4 MESSA IN SICUREZZA PARETI € 54.029,34 >15% Importo appalto
SOMMANO € 146.228,09 < €150.000,00
0Ss21 - f)pgre strutturali speciali NON SCORPORABILE™
composto da:
€ 56.828,56 6,80% €679,57 €1.614,43 € 57.508,13
7 MICROPALI € 56.828,56 ° <15% Importo appalto
SOMMANO € 56.828,56 < €150.000,00

* Ai sensi del D.P.R. 207/2010 le categorie di importo inferiore al 15% dell'importo dell'appalto ovvero inferiori a Euro 150.000,00 euro devoo intendersi assorbite dalla categoria prevalente.

Tutti i lavori vengono assorbiti dalla catgoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

1- DEMOLIZIONI

2- MOVIMENTI DI MATERIE

3- PAVIMENTAZIONI STRADALI

4 - MESSA IN SICUREZZA PARETI ROCCIOSE E SCARPATE

5- MURATURE

6 - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA
7 - MICROPALI

8 - OPERE DI SOSTEGNO IN C.A.

9 - BARRIERE STRADALI

10 - SEGNALETICA

11 - PROCEDURE ESPROPRIATIVE

12 - ONERI DI CAPITOLATO
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