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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Tabelle relative alla Carrareccia

N. mt mt mt mt ml mq ml mq mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc

1 0,00 0,00 0,00 498,07 0,00 0,00 4,50 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,656 0,000

2 12,68 12,68 12,68 498,08 2,76 17,50 2,13 42,04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,954 16,547

3 7,32 7,32 20,00 498,09 0,00 10,10 4,50 24,26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,033 10,932

4 17,93 17,93 37,93 498,11 5,10 45,71 0,00 40,33 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,226

5 2,07 2,07 40,00 498,11 5,04 10,52 0,00 0,00 0,033 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 11,44 11,44 51,44 498,12 4,82 56,40 0,00 0,00 0,360 2,248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 3,33 3,33 54,77 498,13 4,92 16,24 0,00 0,00 0,074 0,723 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 5,23 5,23 60,00 497,97 0,00 12,86 4,50 11,76 0,864 2,453 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 0,01 0,01 60,01 497,97 0,00 0,00 4,50 0,05 0,866 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,524 0,003 0,000 0,000

10 19,82 19,86 79,83 496,76 7,91 78,53 0,00 44,68 0,000 8,582 0,000 0,000 0,000 0,000 0,310 8,265 0,000 0,000

11 20,17 20,21 100,00 495,54 5,96 140,14 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,318 6,333 0,000 0,000

12 18,74 18,75 118,74 494,96 6,00 112,14 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,302 5,809 0,000 0,000

13 5,00 5,00 123,74 494,80 6,56 31,41 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,312 1,535 0,000 0,000

14 13,48 13,48 137,22 494,39 6,24 86,27 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 4,125 0,000 0,000

15 2,78 2,78 140,00 494,31 6,41 17,60 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,301 0,835 0,000 0,000

16 10,69 10,70 150,69 493,98 5,88 65,73 0,00 0,00 0,026 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 3,186 0,000 0,000

17 5,05 5,06 155,74 493,71 4,82 27,07 0,00 0,00 0,376 1,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,302 1,507 0,000 0,000

18 4,24 4,25 159,98 493,41 0,00 10,24 4,50 9,56 2,095 5,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000 0,000

19 0,99 0,99 160,97 493,42 0,00 0,00 4,50 4,47 1,862 1,959 0,000 0,000 0,000 0,000 0,334 0,165 0,000 0,000

20 6,35 6,36 167,32 493,84 2,39 7,60 2,42 22,01 1,002 9,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,291 1,984 0,000 0,000

21 5,58 5,58 172,90 493,96 5,37 21,65 0,00 6,75 0,013 2,832 0,000 0,000 0,000 0,000 0,291 1,624 0,000 0,000

22 5,57 5,58 178,47 494,03 4,80 28,36 0,00 0,00 0,488 1,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,314 1,685 0,000 0,000

23 10,02 10,02 188,49 494,16 4,84 48,30 2,09 0,00 0,118 3,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 3,051 0,000 0,000

24 8,42 8,42 196,91 494,26 5,69 44,30 0,00 8,79 0,000 0,497 0,000 0,000 0,000 0,000 0,270 2,379 0,000 0,000

25 3,09 3,09 200,00 494,21 5,65 17,53 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,599 1,343 0,000 0,000

26 7,61 7,62 207,61 493,83 5,64 43,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,538 4,326 0,000 0,000

27 10,70 10,71 218,31 493,28 5,35 58,87 0,00 0,00 0,015 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,659 6,404 0,000 0,000

28 12,08 12,12 230,39 492,42 5,15 63,60 0,00 0,00 0,072 0,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,577 7,465 0,000 0,000

29 11,23 11,29 241,62 491,30 6,07 63,31 0,00 0,00 0,000 0,404 0,000 0,000 0,000 0,000 0,624 6,744 0,000 0,000

30 3,05 3,07 244,67 490,99 5,73 18,10 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,601 1,868 0,000 0,000

31 3,06 3,07 247,73 490,69 6,08 18,12 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,656 1,923 0,000 0,000

32 9,07 9,12 256,80 489,79 7,08 59,98 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,607 5,728 0,000 0,000

33 3,39 3,41 260,19 489,45 6,79 23,63 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,564 1,985 0,000 0,000

34 3,39 3,41 263,58 489,11 6,85 23,24 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,583 1,944 0,000 0,000

35 6,08 6,12 269,66 488,50 6,24 40,04 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,593 3,575 0,000 0,000

36 6,09 6,12 275,75 487,90 6,78 39,83 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 4,089 0,000 0,000

37 0,00 0,01 275,75 487,90 6,68 0,07 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000

38 5,02 5,06 280,77 487,29 5,63 31,13 0,00 0,00 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,771 3,818 0,000 0,000

39 0,01 0,01 280,78 487,29 5,63 0,06 0,00 0,00 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,764 0,008 0,000 0,000

40 5,01 5,06 285,79 486,58 6,35 30,32 0,00 0,00 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,914 0,000 0,000

41 3,72 3,76 289,51 486,06 6,06 23,32 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

42 2,06 2,08 291,57 485,77 5,94 12,47 0,00 0,00 0,047 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 2,06 2,08 293,63 485,48 6,50 12,93 0,43 0,45 0,225 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

44 6,33 6,40 299,96 484,60 4,00 33,57 0,50 2,97 1,013 3,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45 2,46 2,49 302,42 484,25 4,03 9,98 0,54 1,29 0,734 2,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

46 0,06 0,06 302,48 484,24 4,07 0,23 0,54 0,03 0,736 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 6,46 6,52 308,94 483,34 4,96 29,45 0,00 1,76 0,015 2,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 6,46 6,52 315,40 482,43 4,03 29,32 0,67 2,18 0,400 1,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

49 2,20 2,22 317,60 482,12 5,33 10,39 0,00 0,74 0,071 0,518 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SEZIONE

DISTANZA 

PARZIALE 

ORIZZONTALE

DISTANZA 

PROGRESSIVA 

ORIZZONTALE

QUOTA 

PROGETTO

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

SCAVO A SEZIONE 

OBBLIGATA

(fondazione muri)SCAVO DI SBANCAMENTO

PREPARAZIONE DEL PIANO 

DI POSA DEI RILEVATI

COMPATTAMENTO  DEL 

PIANO DI POSA DELLA 

FONDAZIONE STRADALE

SCAVI E BONIFICHE SCAVI E BONIFICHE

SBANCAMENTO MURO

SCAVO A SEZIONE 

OBBLIGATA FOSSO

SCAVO DI 

SBANCAMENTO IN 

ROCCIA

Pag. 1 di  12



PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Tabelle relative alla Carrareccia

N. mt mt mt mt ml mq ml mq mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc

SEZIONE

DISTANZA 

PARZIALE 

ORIZZONTALE

DISTANZA 

PROGRESSIVA 

ORIZZONTALE

QUOTA 

PROGETTO

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

SCAVO A SEZIONE 

OBBLIGATA

(fondazione muri)SCAVO DI SBANCAMENTO

PREPARAZIONE DEL PIANO 

DI POSA DEI RILEVATI

COMPATTAMENTO  DEL 

PIANO DI POSA DELLA 

FONDAZIONE STRADALE

SCAVI E BONIFICHE SCAVI E BONIFICHE

SBANCAMENTO MURO

SCAVO A SEZIONE 

OBBLIGATA FOSSO

SCAVO DI 

SBANCAMENTO IN 

ROCCIA

50 0,01 0,01 317,61 482,12 5,25 0,06 0,00 0,00 0,057 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 2,39 2,41 320,00 481,78 6,72 14,44 0,00 0,00 0,003 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

52 3,17 3,20 323,17 481,39 6,89 21,78 0,00 0,00 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 5,58 5,60 328,75 480,92 6,38 37,13 0,00 0,00 0,104 0,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54 5,54 5,55 334,29 480,52 4,69 30,73 0,00 0,00 0,163 0,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

55 2,97 2,99 337,26 480,25 4,41 13,60 0,00 0,00 0,279 0,656 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

56 3,04 3,04 340,30 480,01 3,95 12,72 0,64 0,97 1,743 3,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57 3,90 3,92 344,20 480,31 4,00 15,57 0,00 1,25 0,832 5,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 7,07 7,07 351,27 480,38 10,06 49,72 0,00 0,00 0,276 3,917 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

59 1,49 1,49 352,76 480,34 10,67 15,41 0,00 0,00 0,411 0,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 2,24 2,24 355,00 480,28 10,10 23,30 0,00 0,00 0,236 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 4,58 4,59 359,58 480,15 7,73 40,88 0,00 0,00 0,558 1,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

62 2,44 2,44 362,02 480,08 4,00 14,29 0,00 0,00 0,555 1,358 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63 2,98 2,98 365,00 479,99 4,00 11,93 0,00 0,00 1,153 2,545 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64 6,28 6,28 371,28 479,81 3,02 22,05 1,27 3,99 0,755 5,991 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

65 3,72 3,73 375,00 479,59 2,57 10,42 1,92 5,94 1,786 4,726 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

66 2,69 2,70 377,69 479,32 3,34 7,98 1,12 4,11 1,595 4,547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 2,31 2,33 380,00 479,02 3,41 7,87 0,91 2,37 0,611 2,548 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 4,35 4,41 384,35 478,29 3,37 14,96 0,43 2,96 0,301 1,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 2,15 2,18 386,50 477,93 3,28 7,24 0,52 1,03 0,328 0,676 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

70 3,50 3,54 390,00 477,41 3,04 11,17 0,76 2,26 0,723 1,839 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 5,00 5,03 395,00 476,88 2,84 14,78 0,97 4,35 0,712 3,588 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72 5,00 5,01 400,00 476,51 2,33 12,96 1,47 6,12 0,943 4,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73 5,51 5,53 405,51 476,11 2,70 13,90 1,10 7,10 1,041 5,466 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

74 0,01 0,01 405,52 476,11 3,00 0,03 1,10 0,01 0,983 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 5,24 5,26 410,76 475,72 3,91 18,18 0,93 5,34 0,324 3,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,856 2,243

76 2,80 2,81 413,56 475,52 3,35 10,19 1,50 3,41 0,832 1,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,198

77 3,85 3,86 417,41 475,24 2,55 11,38 3,15 8,97 1,399 4,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,143 2,200

78 2,92 2,93 420,33 475,02 3,21 8,45 1,52 6,85 1,299 3,939 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,669

79 1,83 1,84 422,16 474,83 3,36 6,03 1,19 2,49 0,959 2,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 1,89 1,91 424,05 474,56 2,45 5,56 1,86 2,92 1,761 2,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

81 6,60 6,72 430,65 473,31 3,32 19,37 0,48 7,86 0,000 5,811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,452 1,492

82 7,24 7,38 437,89 471,90 3,40 24,78 0,40 3,25 0,182 0,659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,424 3,171

83 1,39 1,41 439,28 471,63 3,34 4,76 0,47 0,61 0,131 0,218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,425 0,590

84 5,58 5,69 444,86 470,54 3,44 19,28 0,35 2,33 0,000 0,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,532 2,670

85 0,39 0,40 445,25 470,47 3,40 1,35 0,38 0,14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,538 0,209

86 2,20 2,25 447,45 470,04 3,73 8,01 0,42 0,90 0,060 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222 0,836

87 2,21 2,24 449,66 469,66 3,92 8,56 0,18 0,67 0,066 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222 0,491

88 2,11 2,13 451,77 469,35 4,60 9,08 0,49 0,71 0,004 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,498 0,760

89 0,05 0,05 451,82 469,34 4,61 0,23 0,49 0,02 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,736 0,031

90 2,95 2,97 454,77 469,01 5,71 15,32 0,00 0,73 1,033 1,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,086

91 3,51 3,53 458,28 468,68 2,81 15,05 3,96 6,99 2,780 6,692 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

92 6,52 6,55 464,80 468,07 4,80 24,91 0,00 12,96 0,735 11,459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

93 5,20 5,25 470,00 467,35 3,81 22,60 0,00 0,00 0,069 2,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

94 2,15 2,17 472,15 467,01 3,80 8,27 0,00 0,00 0,034 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95 2,06 2,10 474,21 466,67 4,39 8,61 0,00 0,00 0,132 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96 0,01 5,93 474,22 466,67 5,21 28,46 0,00 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

97 5,85 0,01 480,07 465,72 6,15 0,06 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

98 2,46 2,49 482,53 465,32 6,57 15,86 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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99 3,37 3,41 485,90 464,77 6,06 21,51 0,77 1,31 0,019 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,769 1,296

100 1,85 1,88 487,75 464,47 5,13 10,52 0,00 0,72 0,278 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,711

101 1,35 1,36 489,10 464,25 4,80 6,75 0,00 0,00 0,506 0,529 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

102 2,62 2,66 491,72 463,83 3,62 11,19 1,18 1,57 0,865 1,796 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

103 7,34 7,45 499,06 462,57 3,80 27,64 0,00 4,40 0,058 3,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

104 2,33 2,37 501,39 462,14 3,90 9,12 0,00 0,00 0,030 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

105 2,33 2,37 503,72 461,72 3,88 9,21 0,00 0,00 0,102 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

106 5,92 6,02 509,64 460,63 3,40 21,91 0,41 1,23 0,188 0,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

107 2,43 2,47 512,07 460,19 2,97 7,87 0,84 1,54 0,408 0,724 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

108 2,43 2,47 514,50 459,75 2,52 6,78 1,29 2,63 0,590 1,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

109 0,08 0,08 514,58 459,73 3,44 0,22 1,20 0,09 0,539 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

110 5,30 5,35 519,88 459,05 2,92 17,00 3,41 12,32 1,749 6,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

111 5,05 5,07 524,93 458,61 2,63 14,08 2,87 15,93 0,867 6,605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

112 5,06 5,07 529,99 458,17 1,64 10,83 2,90 14,64 1,488 5,958 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

113 8,20 8,25 538,19 457,28 2,48 17,00 1,09 16,46 0,854 9,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

114 7,97 8,11 546,16 455,80 4,28 27,42 0,00 4,42 0,003 3,415 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

115 3,84 3,90 550,00 455,09 4,06 16,28 0,00 0,00 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

116 6,21 6,32 556,21 453,94 4,09 25,73 0,52 1,64 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,405 1,258

117 1,35 1,58 557,56 453,65 4,41 6,72 0,00 0,41 0,024 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,273

118 0,80 0,61 558,36 453,54 4,61 2,74 0,00 0,00 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

119 3,01 3,07 561,37 452,98 4,91 14,59 0,00 0,00 0,191 0,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

120 3,86 3,93 565,23 452,26 8,33 25,99 0,00 0,00 0,207 0,768 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

121 2,94 2,98 568,17 451,76 6,40 21,95 0,00 0,00 0,047 0,373 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

122 4,54 4,60 572,71 450,98 3,71 23,27 0,00 0,00 0,130 0,402 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

123 1,55 1,58 574,26 450,71 3,73 5,86 0,00 0,00 0,248 0,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

124 4,29 4,36 578,55 449,98 4,03 16,90 0,00 0,00 0,000 0,532 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

125 6,68 6,78 585,23 448,83 3,93 26,97 0,00 0,00 0,062 0,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

126 4,77 4,84 590,00 448,01 4,10 19,42 0,00 0,00 0,000 0,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

127 4,67 4,74 594,67 447,20 3,71 18,49 0,00 0,00 0,303 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

128 0,55 0,57 595,22 447,11 3,00 1,90 0,70 0,20 0,339 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

129 0,10 0,10 595,32 447,09 6,88 0,49 0,00 0,04 0,320 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

130 4,68 4,75 600,00 446,26 6,52 31,83 0,00 0,00 0,373 1,622 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

131 3,60 3,66 603,60 445,62 8,25 27,03 0,00 0,00 0,055 0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

132 3,02 3,06 606,62 445,09 7,30 23,78 0,00 0,00 0,208 0,397 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

133 4,76 4,84 611,38 444,24 5,70 31,43 0,00 0,00 0,915 2,673 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

134 1,16 1,19 612,54 444,02 3,83 5,66 1,57 0,93 0,893 1,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

135 0,26 0,27 612,80 443,96 3,83 1,02 1,57 0,42 0,908 0,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

136 7,20 7,36 620,00 442,43 4,79 31,71 0,00 5,78 0,562 5,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

137 9,76 9,98 629,76 444,35 4,31 45,40 0,00 0,00 0,555 5,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

138 10,24 10,47 640,00 438,16 2,53 35,82 1,28 6,70 0,517 5,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

139 10,00 10,23 650,00 436,03 3,79 32,31 0,00 6,54 0,601 5,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

140 6,12 6,26 656,12 434,72 2,75 20,48 1,06 3,32 0,584 3,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

141 3,88 3,96 660,00 433,89 1,69 8,80 2,13 6,32 0,767 2,621 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

142 3,33 3,41 663,33 433,18 3,20 8,33 0,61 4,66 0,688 2,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

143 0,01 0,01 663,34 433,18 3,30 0,03 0,00 0,00 0,726 0,007 0,455 0,002 0,380 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

144 6,78 6,94 670,12 431,73 2,29 19,41 1,02 3,54 0,704 4,848 1,332 6,058 0,750 3,831 0,000 0,000 0,000 0,000

145 5,21 5,29 675,33 430,84 1,39 9,73 1,89 7,70 0,942 4,288 1,568 7,555 0,750 3,908 0,000 0,000 0,000 0,000

146 3,15 3,17 678,48 430,51 3,82 8,24 0,96 4,51 0,796 2,737 0,831 3,778 0,380 1,780 0,000 0,000 0,000 0,000

147 1,88 1,89 680,36 430,31 4,11 7,50 1,19 2,03 0,852 1,549 0,428 1,183 0,380 0,714 0,000 0,000 0,000 0,000
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148 0,00 0,01 680,36 430,31 4,12 0,04 1,59 0,01 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

149 2,18 2,18 682,54 430,09 8,15 13,39 0,00 1,73 0,078 1,230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

150 0,87 0,88 683,41 430,00 5,95 6,18 0,00 0,00 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

151 3,90 3,91 687,31 429,60 4,34 20,13 0,00 0,00 0,126 0,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

152 2,45 2,46 689,76 429,35 3,80 10,00 0,00 0,00 0,215 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

153 0,56 0,57 690,32 429,29 3,38 2,05 0,43 0,12 0,224 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

154 0,00 0,01 690,32 429,29 3,38 0,03 0,43 0,00 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

155 9,68 9,73 700,00 428,30 3,02 31,15 0,79 5,94 0,460 3,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

156 2,30 2,30 702,30 428,07 2,89 6,80 0,91 1,96 0,890 1,552 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

157 0,00 0,01 702,30 428,07 3,16 0,03 0,41 0,01 0,648 0,000 0,446 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

158 8,44 8,48 710,74 427,16 3,50 28,25 0,00 1,74 0,906 6,558 0,331 3,279 0,380 3,207 0,000 0,000 0,000 0,000

159 2,66 2,68 713,40 426,88 3,09 8,82 0,41 0,55 1,050 2,601 0,892 1,627 0,380 1,011 0,000 0,000 0,000 0,000

160 1,57 1,58 714,97 426,71 3,73 5,40 0,00 0,32 0,546 1,253 0,301 0,937 0,380 0,597 0,000 0,000 0,000 0,000

161 2,61 2,63 717,58 426,42 5,40 12,01 0,00 0,00 1,383 2,517 0,000 0,393 0,000 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000

162 2,42 2,43 720,00 426,16 5,29 12,98 0,34 0,41 1,140 3,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

163 4,43 4,46 724,43 425,69 3,81 20,30 0,00 0,65 0,518 3,672 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

164 5,57 5,63 730,00 424,83 1,80 15,80 2,00 5,63 2,112 7,325 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

165 7,63 7,80 737,63 423,21 2,13 15,32 1,66 14,27 1,570 14,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

166 1,03 1,06 738,66 422,98 2,06 2,22 1,73 1,80 1,690 1,679 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

167 1,04 1,06 739,70 422,76 2,72 2,53 1,08 1,49 1,317 1,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

168 10,30 10,54 750,00 420,57 3,19 31,13 0,62 8,95 0,468 9,193 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

169 8,68 8,87 758,68 418,72 2,68 26,04 0,62 5,50 0,499 4,197 0,444 0,380 0,380 1,649 0,000 0,000 0,000 0,000

170 11,32 11,55 770,00 416,47 2,27 28,58 1,03 9,53 0,750 7,069 0,586 5,830 0,380 4,302 0,000 0,000 0,000 0,000

171 2,15 2,19 772,15 416,05 1,92 4,59 1,38 2,64 1,421 2,334 0,763 1,450 0,380 0,817 0,000 0,000 0,000 0,000

172 2,04 2,07 774,19 415,66 2,74 4,83 0,56 2,01 0,476 1,935 0,620 1,411 0,380 0,775 0,000 0,000 0,000 0,000

173 2,03 2,07 776,22 415,27 2,80 5,74 0,50 1,10 0,673 1,166 0,745 1,385 0,380 0,771 0,000 0,000 0,000 0,000

174 3,78 3,85 780,00 414,55 0,00 5,39 3,30 7,31 1,758 4,595 0,889 3,088 0,380 1,436 0,000 0,000 0,000 0,000

175 11,21 11,41 791,21 412,39 3,07 17,52 0,53 21,86 0,750 14,057 0,547 8,049 0,380 4,260 0,000 0,000 0,000 0,000

176 7,43 7,56 798,64 411,02 3,17 23,58 1,43 7,41 0,960 6,353 0,194 2,753 0,380 2,823 0,000 0,000 0,000 0,000

177 2,22 2,24 800,86 410,69 2,65 6,52 2,15 4,01 1,287 2,494 0,274 0,519 0,297 0,751 0,000 0,000 0,000 0,000

178 0,01 0,01 800,87 410,69 3,39 0,03 2,13 0,02 1,284 0,013 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

179 1,77 1,79 802,64 410,46 5,60 8,03 0,97 2,77 0,720 1,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

180 3,28 3,30 805,92 410,09 6,44 19,86 0,61 2,61 0,484 1,975 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

181 2,37 2,39 808,29 409,93 6,41 15,34 0,00 0,73 0,297 0,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

182 2,25 2,26 810,54 409,58 5,42 13,38 0,00 0,00 0,147 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

183 2,65 2,66 813,19 409,32 5,93 15,10 0,80 1,06 0,380 0,698 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

184 0,01 0,01 813,20 409,32 5,03 0,05 1,66 0,01 0,320 0,003 0,275 0,001 0,380 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

185 4,44 4,45 817,64 409,01 4,21 20,56 0,00 3,69 0,555 1,942 0,099 0,830 0,380 1,687 0,000 0,000 0,000 0,000

186 2,33 2,33 819,97 408,86 4,03 9,62 0,00 0,00 0,045 0,699 0,157 0,298 0,240 0,722 0,000 0,000 0,000 0,000

187 2,33 2,33 822,30 408,72 3,70 9,02 0,47 0,55 0,264 0,360 0,182 0,395 0,240 0,559 0,000 0,000 0,000 0,000

188 9,93 9,95 832,23 408,09 3,49 35,77 0,37 4,18 0,460 3,595 0,619 3,977 0,380 3,078 0,000 0,000 0,000 0,000

189 2,35 2,36 834,58 407,94 3,90 8,72 0,00 0,44 0,228 0,808 0,399 1,196 0,380 0,893 0,000 0,000 0,000 0,000

190 2,36 2,36 836,94 407,79 4,65 10,09 0,00 0,00 0,313 0,638 0,423 0,970 0,380 0,897 0,000 0,000 0,000 0,000

191 3,06 3,07 840,00 407,60 3,88 13,09 0,00 0,00 0,203 0,789 0,376 1,222 0,380 1,163 0,000 0,000 0,000 0,000

192 5,61 5,62 845,61 407,25 2,90 19,05 0,66 1,85 0,602 2,258 0,441 2,292 0,380 2,132 0,000 0,000 0,000 0,000

193 1,65 1,66 847,26 407,14 2,94 4,83 0,85 1,25 0,496 0,906 0,193 0,523 0,240 0,511 0,000 0,000 0,000 0,000

194 1,65 1,66 848,91 407,03 2,76 4,72 0,94 1,48 0,693 0,981 0,179 0,307 0,240 0,396 0,000 0,000 0,000 0,000

195 3,90 3,92 852,81 406,63 3,33 11,94 1,12 4,04 0,849 3,007 0,388 1,106 0,240 0,936 0,000 0,000 0,000 0,000

196 4,52 4,55 857,33 406,09 1,99 12,10 2,21 7,57 1,381 5,040 0,390 1,758 0,240 1,085 0,000 0,000 0,000 0,000
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197 0,00 0,01 857,33 406,09 1,97 0,02 2,53 0,02 1,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

198 2,67 2,71 860,00 405,64 3,22 7,03 3,25 7,83 1,756 4,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

199 2,39 2,44 862,39 405,15 6,19 11,46 1,45 5,72 1,132 3,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

200 3,42 3,50 865,81 404,44 7,55 24,02 0,00 2,54 0,378 2,582 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

201 2,43 2,49 868,24 403,94 6,69 17,69 0,00 0,00 0,100 0,581 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

202 1,47 1,50 869,71 403,64 5,69 9,26 0,00 0,00 0,234 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

203 2,25 2,30 871,96 403,17 3,80 10,90 0,00 0,00 0,388 0,700 0,241 0,271 0,380 0,428 0,000 0,000 0,000 0,000

204 8,12 8,23 880,08 401,86 3,40 29,61 0,00 0,00 0,364 3,053 0,291 2,160 0,240 2,517 0,000 0,000 0,000 0,000

205 1,09 1,10 881,17 401,71 3,81 3,97 0,00 0,00 0,437 0,437 0,552 0,459 0,380 0,338 0,000 0,000 0,000 0,000

206 1,09 1,10 882,26 401,55 2,81 3,64 0,49 0,27 0,470 0,494 0,539 0,595 0,380 0,414 0,000 0,000 0,000 0,000

207 12,55 12,69 894,81 399,67 3,60 40,67 0,00 3,11 0,935 8,816 0,068 3,809 0,380 4,769 0,000 0,000 0,000 0,000

208 5,19 5,27 900,00 398,76 1,83 14,32 1,77 4,67 1,474 6,251 0,495 1,461 0,380 1,972 0,000 0,000 0,000 0,000

209 15,60 15,83 915,60 396,06 3,60 42,98 0,00 14,01 0,070 12,043 0,363 6,692 0,380 5,928 0,000 0,000 0,000 0,000

210 1,82 1,84 917,42 395,81 3,94 6,93 0,00 0,00 0,239 0,281 0,343 0,642 0,380 0,692 0,000 0,000 0,000 0,000

211 3,29 3,32 920,71 395,42 7,31 18,66 0,00 0,00 0,117 0,586 0,000 0,564 0,000 0,625 0,000 0,000 0,000 0,000

212 1,69 1,69 922,40 395,22 5,91 11,19 0,00 0,00 0,159 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

213 3,74 3,77 926,14 394,78 3,65 18,02 1,26 2,38 0,615 1,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

214 3,05 3,07 929,19 394,43 2,90 10,06 0,89 3,30 0,709 2,019 0,990 1,510 0,750 1,144 0,000 0,000 0,000 0,000

215 1,29 1,29 930,48 394,30 4,69 4,90 0,67 1,01 0,404 0,718 0,994 1,280 0,750 0,967 0,000 0,000 0,000 0,000

216 9,52 9,57 940,00 393,40 7,64 58,97 0,00 3,20 0,239 3,061 0,988 9,434 0,750 7,140 0,000 0,000 0,000 0,000

217 8,39 8,42 948,39 392,79 4,05 49,20 0,00 0,00 0,214 1,900 1,287 9,544 0,750 6,292 0,000 0,000 0,000 0,000

218 1,66 1,66 950,05 392,69 4,03 6,72 0,00 0,00 0,349 0,467 1,720 2,496 0,750 1,245 0,000 0,000 0,000 0,000

219 1,66 1,66 951,71 392,59 4,03 6,70 0,00 0,00 0,204 0,459 1,638 2,787 0,750 1,245 0,000 0,000 0,000 0,000

220 7,89 7,91 959,60 392,04 4,77 34,78 0,00 0,00 0,123 1,290 1,560 12,616 0,750 5,917 0,000 0,000 0,000 0,000

221 0,01 0,01 959,61 392,03 4,86 0,05 0,00 0,00 0,080 0,001 0,511 0,010 0,380 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000

222 1,80 1,81 961,41 391,83 4,85 8,79 0,00 0,00 0,112 0,173 0,021 0,479 0,380 0,684 0,000 0,000 0,000 0,000

223 1,34 1,35 962,75 391,66 4,60 6,39 0,00 0,00 0,788 0,603 0,203 0,150 0,380 0,509 0,000 0,000 0,000 0,000

224 0,01 0,01 962,76 391,65 5,12 0,05 0,00 0,00 1,095 0,009 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

225 1,46 1,48 964,22 391,45 0,00 3,78 5,00 3,69 1,895 2,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

226 2,78 2,81 967,00 391,06 0,00 0,00 6,56 16,23 4,188 8,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

227 5,11 5,16 972,11 390,34 3,86 9,95 1,98 22,02 1,788 15,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

228 2,29 2,31 974,40 390,00 11,28 17,49 4,50 7,49 1,781 4,087 0,404 0,463 0,380 0,435 0,000 0,000 0,000 0,000

229 0,01 0,01 974,41 390,02 11,28 0,11 4,49 0,04 1,785 0,018 0,403 0,004 0,380 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000

230 7,28 7,36 981,69 389,00 17,34 105,25 1,30 21,29 0,731 9,158 0,345 2,723 0,380 2,766 0,000 0,000 0,000 0,000

231 6,92 6,98 988,61 388,03 13,58 107,94 1,04 8,17 6,689 25,673 0,435 2,699 0,380 2,630 0,000 0,000 0,000 0,000

232 6,91 6,98 995,52 387,06 3,50 59,63 0,00 3,63 0,788 25,833 0,468 3,120 0,380 2,626 0,000 0,000 0,000 0,000

233 4,48 4,52 1000,00 386,44 3,72 16,32 0,00 0,00 0,440 2,751 0,404 1,953 0,380 1,702 0,000 0,000 0,000 0,000

234 7,66 7,74 1007,66 385,36 3,50 27,94 0,00 0,00 0,848 4,933 0,329 2,807 0,380 2,911 0,000 0,000 0,000 0,000

235 7,67 7,76 1015,33 384,19 3,89 28,65 0,00 0,00 0,032 3,375 0,862 4,567 0,750 4,334 0,000 0,000 0,000 0,000

236 2,35 2,38 1017,68 383,78 4,52 10,02 0,00 0,00 0,064 0,113 1,117 2,325 0,750 1,762 0,000 0,000 0,000 0,000

237 2,35 2,38 1020,03 383,37 3,85 9,98 0,00 0,00 0,516 0,682 0,466 1,860 0,380 1,328 0,000 0,000 0,000 0,000

238 8,48 8,61 1028,51 381,91 3,50 31,65 0,00 0,00 1,106 6,877 0,484 4,028 0,380 3,222 0,000 0,000 0,000 0,000

239 8,49 8,59 1037,00 380,44 4,86 35,91 0,00 0,00 0,135 5,268 0,574 4,491 0,380 3,226 0,00 0,000 0,00 0,000

240 1,49 1,54 1038,49 380,18 5,06 7,61 0,00 0,00 0,000 0,101 0,000 0,428 0,000 0,283 0,00 0,000 0,00 0,000

Totale 4623,20 735,61 Totale 552,30 Totale 152,98 Totale 117,26 Totale 96,26 Totale 67,89
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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Tabelle relative alla Carrareccia

N. mt mt mt mt

1 0,00 0,00 0,00 498,07

2 12,68 12,68 12,68 498,08

3 7,32 7,32 20,00 498,09

4 17,93 17,93 37,93 498,11

5 2,07 2,07 40,00 498,11

6 11,44 11,44 51,44 498,12

7 3,33 3,33 54,77 498,13

8 5,23 5,23 60,00 497,97

9 0,01 0,01 60,01 497,97

10 19,82 19,86 79,83 496,76

11 20,17 20,21 100,00 495,54

12 18,74 18,75 118,74 494,96

13 5,00 5,00 123,74 494,80

14 13,48 13,48 137,22 494,39

15 2,78 2,78 140,00 494,31

16 10,69 10,70 150,69 493,98

17 5,05 5,06 155,74 493,71

18 4,24 4,25 159,98 493,41

19 0,99 0,99 160,97 493,42

20 6,35 6,36 167,32 493,84

21 5,58 5,58 172,90 493,96

22 5,57 5,58 178,47 494,03

23 10,02 10,02 188,49 494,16

24 8,42 8,42 196,91 494,26

25 3,09 3,09 200,00 494,21

26 7,61 7,62 207,61 493,83

27 10,70 10,71 218,31 493,28

28 12,08 12,12 230,39 492,42

29 11,23 11,29 241,62 491,30

30 3,05 3,07 244,67 490,99

31 3,06 3,07 247,73 490,69

32 9,07 9,12 256,80 489,79

33 3,39 3,41 260,19 489,45

34 3,39 3,41 263,58 489,11

35 6,08 6,12 269,66 488,50

36 6,09 6,12 275,75 487,90

37 0,00 0,01 275,75 487,90

38 5,02 5,06 280,77 487,29

39 0,01 0,01 280,78 487,29

40 5,01 5,06 285,79 486,58

41 3,72 3,76 289,51 486,06

42 2,06 2,08 291,57 485,77

43 2,06 2,08 293,63 485,48

44 6,33 6,40 299,96 484,60

45 2,46 2,49 302,42 484,25

46 0,06 0,06 302,48 484,24

47 6,46 6,52 308,94 483,34

48 6,46 6,52 315,40 482,43

49 2,20 2,22 317,60 482,12

SEZIONE

DISTANZA 

PARZIALE 

ORIZZONTALE

DISTANZA 

PROGRESSIVA 

ORIZZONTALE

QUOTA 

PROGETTO

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

mq mc mq mc mq mc mq mq mc mq mc mq mc ml ml

0,305 0,000 0,144 0,000 0,900 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,413 4,552 0,144 1,826 0,900 11,412 0,700 44,387 8,877 0,000 0,000 0,000 0,000

0,324 2,697 0,060 0,747 0,900 6,588 0,700 25,613 5,123 0,000 0,000 0,000 0,000

0,418 6,652 0,160 1,972 0,900 16,137 0,700 62,741 12,548 0,000 0,000 0,000 0,000

0,407 0,854 0,065 0,233 0,900 1,863 0,700 7,259 1,452 0,000 0,000 0,000 0,000

0,355 4,359 0,021 0,492 0,900 10,296 0,700 40,044 8,009 0,000 0,000 0,000 0,000

0,372 1,210 0,128 0,248 0,900 2,997 0,700 11,669 2,334 0,000 0,000 0,000 0,000

0,251 1,629 0,007 0,353 0,900 4,707 0,700 18,298 3,660 0,000 0,000 0,000 0,000

0,403 0,003 0,007 0,000 0,900 0,009 0,700 0,035 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000

1,072 14,617 6,284 62,344 0,900 17,838 0,700 69,500 13,900 0,000 0,000 0,000 0,000

0,617 17,034 1,861 82,142 0,900 18,153 0,700 70,725 14,145 0,000 0,000 0,000 0,000

0,624 11,628 1,752 33,854 0,900 16,866 0,700 65,636 13,127 0,000 0,000 0,000 0,000

0,603 3,068 2,031 9,458 1,000 4,750 0,800 18,758 3,752 0,000 0,000 0,000 0,000

0,535 7,670 1,365 22,889 1,000 13,480 0,800 53,920 10,784 0,000 0,000 0,000 0,000

0,568 1,533 1,667 4,214 1,000 2,780 0,800 11,132 2,226 0,000 0,000 0,000 0,000

0,451 5,447 0,653 12,400 1,000 10,690 0,800 42,788 8,558 0,000 0,000 0,000 0,000

0,338 1,992 0,017 1,692 0,900 4,798 0,700 18,971 3,794 0,000 0,000 0,000 0,000

0,315 1,384 0,009 0,055 0,900 3,816 0,700 14,872 2,974 0,000 0,000 0,000 0,000

0,260 0,285 0,002 0,005 0,900 0,891 0,700 3,476 0,695 0,000 0,000 0,000 0,000

0,301 1,781 0,027 0,092 0,900 5,715 0,700 22,264 4,453 0,000 0,000 0,000 0,000

0,450 2,095 0,589 1,719 0,900 5,022 0,700 19,527 3,905 0,000 0,000 0,000 0,000

0,332 2,178 0,029 1,721 0,900 5,013 0,700 19,523 3,905 0,000 0,000 0,000 0,000

0,354 3,437 0,119 0,741 0,900 9,018 0,700 35,074 7,015 0,000 0,000 0,000 0,000

0,520 3,680 1,552 7,035 0,900 7,578 0,700 29,453 5,891 0,000 0,000 0,000 0,000

0,517 1,602 1,225 4,290 0,900 2,781 0,700 10,822 2,164 0,000 0,000 0,000 0,000

0,505 3,889 1,416 10,049 0,900 6,849 0,700 26,663 5,333 0,000 0,000 0,000 0,000

0,459 5,157 0,471 10,095 0,900 9,630 0,700 37,499 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000

0,423 5,327 0,209 4,107 0,900 10,872 0,700 42,403 8,481 0,000 0,000 0,000 0,000

0,606 5,778 1,700 10,719 0,900 10,107 0,700 39,501 7,900 0,000 0,000 0,000 0,000

0,521 1,719 1,441 4,790 0,900 2,745 0,700 10,738 2,148 0,000 0,000 0,000 0,000

0,613 1,735 1,964 5,210 0,900 2,754 0,700 10,738 2,148 0,000 0,000 0,000 0,000

0,722 6,054 3,227 23,541 1,000 8,617 0,800 34,185 6,837 0,000 0,000 0,000 0,000

0,651 2,327 3,021 10,590 1,000 3,390 0,800 13,628 2,726 0,000 0,000 0,000 0,000

0,659 2,220 3,127 10,421 1,000 3,390 0,800 13,628 2,726 0,000 0,000 0,000 0,000

0,697 4,122 1,813 15,018 0,900 5,776 0,700 22,943 4,589 0,000 0,000 0,000 0,000

0,661 4,135 1,928 11,391 1,000 5,785 0,800 22,943 4,589 0,000 0,000 0,000 0,000

0,661 0,000 1,928 0,000 1,000 0,000 0,800 0,040 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000

0,401 2,666 1,127 7,668 1,000 5,020 0,800 20,232 4,046 0,000 0,000 0,000 0,000

0,401 0,004 1,132 0,011 1,000 0,010 0,800 0,040 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000

0,555 2,395 0,987 5,308 1,000 5,010 0,800 20,244 4,049 0,000 0,000 0,000 0,000

0,605 2,158 1,148 3,971 0,900 3,534 0,700 14,096 2,819 0,000 0,000 0,000 0,000

0,640 1,282 0,938 2,149 0,900 1,854 0,700 7,273 1,455 0,000 0,000 0,000 0,000

0,804 1,487 0,656 1,642 0,900 1,854 0,700 7,273 1,455 0,000 0,000 0,000 0,000

0,342 3,627 0,000 2,076 0,900 5,697 0,700 22,383 4,477 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,421 0,000 0,000 0,914 2,231 0,600 8,080 1,616 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,920 0,055 0,600 0,171 0,034 0,365 0,010 0,000 0,000

0,104 0,336 0,714 2,306 0,920 5,943 0,600 19,566 3,913 0,365 2,381 0,000 0,000

0,043 0,475 0,473 3,834 0,690 5,200 0,600 19,566 3,913 0,365 2,381 0,000 0,000

0,083 0,139 0,817 1,419 1,020 1,881 0,700 7,218 1,444 0,365 0,811 0,000 0,000

RILEVATI

POSA IN OPERA 

TERRENO VEGETALE

RILEVATO 

STRADALE           

(TOUT VENANT)

SOPRALZO DI 

MURATURA IN 

PIETRAME

SOVRASTRUTTURA STRADALE

CUNETTA ALLA 

FRANCESE

STRATO DI 

FONDAZIONE

PAVIMENTAZIONE IN CLS 

DISATTIVATO

MANUFATTI

BANCHINA IN 

CLS
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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Tabelle relative alla Carrareccia

N. mt mt mt mt

SEZIONE

DISTANZA 

PARZIALE 

ORIZZONTALE

DISTANZA 

PROGRESSIVA 

ORIZZONTALE

QUOTA 

PROGETTO

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

50 0,01 0,01 317,61 482,12

51 2,39 2,41 320,00 481,78

52 3,17 3,20 323,17 481,39

53 5,58 5,60 328,75 480,92

54 5,54 5,55 334,29 480,52

55 2,97 2,99 337,26 480,25

56 3,04 3,04 340,30 480,01

57 3,90 3,92 344,20 480,31

58 7,07 7,07 351,27 480,38

59 1,49 1,49 352,76 480,34

60 2,24 2,24 355,00 480,28

61 4,58 4,59 359,58 480,15

62 2,44 2,44 362,02 480,08

63 2,98 2,98 365,00 479,99

64 6,28 6,28 371,28 479,81

65 3,72 3,73 375,00 479,59

66 2,69 2,70 377,69 479,32

67 2,31 2,33 380,00 479,02

68 4,35 4,41 384,35 478,29

69 2,15 2,18 386,50 477,93

70 3,50 3,54 390,00 477,41

71 5,00 5,03 395,00 476,88

72 5,00 5,01 400,00 476,51

73 5,51 5,53 405,51 476,11

74 0,01 0,01 405,52 476,11

75 5,24 5,26 410,76 475,72

76 2,80 2,81 413,56 475,52

77 3,85 3,86 417,41 475,24

78 2,92 2,93 420,33 475,02

79 1,83 1,84 422,16 474,83

80 1,89 1,91 424,05 474,56

81 6,60 6,72 430,65 473,31

82 7,24 7,38 437,89 471,90

83 1,39 1,41 439,28 471,63

84 5,58 5,69 444,86 470,54

85 0,39 0,40 445,25 470,47

86 2,20 2,25 447,45 470,04

87 2,21 2,24 449,66 469,66

88 2,11 2,13 451,77 469,35

89 0,05 0,05 451,82 469,34

90 2,95 2,97 454,77 469,01

91 3,51 3,53 458,28 468,68

92 6,52 6,55 464,80 468,07

93 5,20 5,25 470,00 467,35

94 2,15 2,17 472,15 467,01

95 2,06 2,10 474,21 466,67

96 0,01 5,93 474,22 466,67

97 5,85 0,01 480,07 465,72

98 2,46 2,49 482,53 465,32

mq mc mq mc mq mc mq mq mc mq mc mq mc ml ml

RILEVATI

POSA IN OPERA 

TERRENO VEGETALE

RILEVATO 

STRADALE           

(TOUT VENANT)

SOPRALZO DI 

MURATURA IN 

PIETRAME

SOVRASTRUTTURA STRADALE

CUNETTA ALLA 

FRANCESE

STRATO DI 

FONDAZIONE

PAVIMENTAZIONE IN CLS 

DISATTIVATO

MANUFATTI

BANCHINA IN 

CLS

0,140 0,001 0,820 0,008 1,000 0,010 0,700 0,039 0,008 0,183 0,003 0,100 0,001

0,425 0,675 1,406 2,660 1,000 2,390 0,700 8,446 1,689 0,183 0,442 0,100 0,241

0,462 1,406 1,074 3,931 1,000 3,170 0,700 11,200 2,240 0,183 0,586 0,100 0,320

0,384 2,360 1,148 6,199 1,000 5,580 0,700 19,586 3,917 0,183 1,024 0,100 0,560

0,216 1,662 0,437 4,390 0,800 4,986 0,500 16,656 3,331 0,182 1,013 0,100 0,555

0,185 0,595 0,089 0,781 0,800 2,376 0,500 7,473 1,495 0,183 0,545 0,100 0,299

0,276 0,701 0,002 0,138 0,900 2,584 0,700 9,129 1,826 0,000 0,278 0,100 0,304

0,089 0,712 0,000 0,004 0,800 3,315 0,500 11,748 2,350 0,183 0,358 0,100 0,392

0,344 1,531 1,117 3,949 1,800 9,191 1,500 35,365 7,073 0,182 1,291 0,100 0,707

0,394 0,550 2,901 2,993 1,800 2,682 1,500 11,153 2,231 0,182 0,271 0,100 0,149

0,326 0,806 1,923 5,403 1,800 4,032 1,500 16,830 3,366 0,182 0,408 0,100 0,224

0,214 1,237 0,380 5,274 1,446 7,433 1,144 30,307 6,061 0,182 0,834 0,100 0,459

0,136 0,427 0,012 0,478 0,800 2,740 0,500 10,016 2,003 0,182 0,444 0,100 0,244

0,137 0,407 0,000 0,018 0,800 2,384 0,500 7,458 1,492 0,183 0,544 0,100 0,298

0,151 0,904 0,029 0,091 0,800 5,024 0,500 15,708 3,142 0,183 1,150 0,100 0,628

0,191 0,636 0,243 0,506 0,800 2,976 0,500 9,318 1,864 0,182 0,680 0,100 0,373

0,177 0,495 0,368 0,822 0,800 2,152 0,500 6,753 1,351 0,182 0,492 0,100 0,270

0,144 0,371 0,658 1,185 0,800 1,848 0,500 5,830 1,166 0,182 0,424 0,100 0,233

0,024 0,365 0,278 2,036 0,760 3,393 0,500 11,035 2,207 0,183 0,806 0,100 0,441 X 0,000

0,024 0,052 0,240 0,557 0,760 1,634 0,500 5,445 1,089 0,183 0,399 0,100 0,218 X 2,178

0,024 0,084 0,168 0,714 0,760 2,660 0,500 8,840 1,768 0,182 0,645 0,100 0,354 X 3,536

0,024 0,120 0,266 1,085 0,760 3,800 0,500 12,570 2,514 0,182 0,915 0,100 0,503 X 5,028

0,024 0,120 0,231 1,243 0,760 3,800 0,500 12,535 2,507 0,182 0,913 0,100 0,501 X 5,014

0,028 0,143 0,128 0,989 0,760 4,188 0,500 13,813 2,763 0,183 1,008 0,100 0,553 X 5,525

0,051 0,000 0,132 0,001 0,820 0,008 0,500 0,025 0,005 0,365 0,003 0,000 0,001

0,033 0,220 0,000 0,346 0,970 4,690 0,650 15,128 3,026 0,365 1,921 0,000 0,000

0,016 0,069 0,000 0,000 0,970 2,716 0,650 9,123 1,825 0,365 1,025 0,000 0,000

0,024 0,077 0,000 0,000 1,141 4,064 0,710 13,117 2,623 0,477 1,624 0,000 0,000

0,024 0,070 0,000 0,000 0,935 3,031 0,730 10,562 2,112 0,183 0,968 0,056 0,082 X 0,000

0,024 0,044 0,000 0,000 0,924 1,701 0,696 6,549 1,310 0,182 0,335 0,060 0,107 X 1,837

0,024 0,045 0,000 0,000 0,860 1,686 0,600 6,201 1,240 0,183 0,349 0,100 0,153 X 1,914

0,000 0,079 0,146 0,482 0,760 5,346 0,500 18,466 3,693 0,183 1,229 0,100 0,672 X 6,715

0,000 0,000 0,124 0,977 0,783 5,586 0,500 18,440 3,688 0,182 1,346 0,100 0,738 X 7,376

0,000 0,000 0,238 0,252 0,736 1,056 0,500 3,528 0,706 0,182 0,257 0,100 0,141 X 1,411

0,000 0,000 0,034 0,759 0,765 4,188 0,500 14,220 2,844 0,182 1,035 0,100 0,569 X 5,688

0,000 0,000 0,058 0,018 0,727 0,291 0,500 0,988 0,198 0,182 0,072 0,100 0,040 X 0,395

0,036 0,040 0,165 0,245 0,820 1,702 0,500 5,615 1,123 0,365 0,614 0,000 0,112

0,028 0,071 0,152 0,350 0,820 1,812 0,500 5,595 1,119 0,365 0,817 0,000 0,000

0,041 0,073 0,320 0,498 1,000 1,920 0,660 6,180 1,236 0,406 0,822 0,000 0,000

0,042 0,002 0,265 0,015 1,060 0,052 0,660 0,165 0,033 0,405 0,020 0,000 0,000

0,070 0,165 0,000 0,391 1,130 3,230 0,800 10,837 2,167 0,405 1,202 0,000 0,000

0,042 0,197 0,000 0,000 1,353 4,358 1,090 16,689 3,338 0,183 1,038 0,100 0,177 X 3,532

0,024 0,215 0,000 0,000 0,960 7,540 0,700 29,293 5,859 0,183 1,198 0,100 0,655 X 6,546

0,000 0,062 0,700 1,820 0,760 4,472 0,500 15,750 3,150 0,183 0,961 0,100 0,525 X 5,250

0,028 0,030 0,589 1,386 0,760 1,634 0,500 5,435 1,087 0,182 0,397 0,100 0,217 X 2,174

0,120 0,152 1,002 1,639 0,760 1,566 0,500 5,255 1,051 0,183 0,384 0,100 0,210 X 2,102

0,239 0,002 1,199 0,011 0,820 0,008 0,500 14,823 2,965 0,365 1,625 0,000 0,296

0,190 1,255 1,662 8,368 1,020 5,382 0,700 0,030 0,006 0,365 0,004 0,000 0,000

0,233 0,520 1,323 3,672 1,030 2,521 0,710 8,788 1,758 0,365 0,910 0,000 0,000
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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Tabelle relative alla Carrareccia

N. mt mt mt mt

SEZIONE

DISTANZA 

PARZIALE 

ORIZZONTALE

DISTANZA 

PROGRESSIVA 

ORIZZONTALE

QUOTA 

PROGETTO

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

99 3,37 3,41 485,90 464,77

100 1,85 1,88 487,75 464,47

101 1,35 1,36 489,10 464,25

102 2,62 2,66 491,72 463,83

103 7,34 7,45 499,06 462,57

104 2,33 2,37 501,39 462,14

105 2,33 2,37 503,72 461,72

106 5,92 6,02 509,64 460,63

107 2,43 2,47 512,07 460,19

108 2,43 2,47 514,50 459,75

109 0,08 0,08 514,58 459,73

110 5,30 5,35 519,88 459,05

111 5,05 5,07 524,93 458,61

112 5,06 5,07 529,99 458,17

113 8,20 8,25 538,19 457,28

114 7,97 8,11 546,16 455,80

115 3,84 3,90 550,00 455,09

116 6,21 6,32 556,21 453,94

117 1,35 1,58 557,56 453,65

118 0,80 0,61 558,36 453,54

119 3,01 3,07 561,37 452,98

120 3,86 3,93 565,23 452,26

121 2,94 2,98 568,17 451,76

122 4,54 4,60 572,71 450,98

123 1,55 1,58 574,26 450,71

124 4,29 4,36 578,55 449,98

125 6,68 6,78 585,23 448,83

126 4,77 4,84 590,00 448,01

127 4,67 4,74 594,67 447,20

128 0,55 0,57 595,22 447,11

129 0,10 0,10 595,32 447,09

130 4,68 4,75 600,00 446,26

131 3,60 3,66 603,60 445,62

132 3,02 3,06 606,62 445,09

133 4,76 4,84 611,38 444,24

134 1,16 1,19 612,54 444,02

135 0,26 0,27 612,80 443,96

136 7,20 7,36 620,00 442,43

137 9,76 9,98 629,76 444,35

138 10,24 10,47 640,00 438,16

139 10,00 10,23 650,00 436,03

140 6,12 6,26 656,12 434,72

141 3,88 3,96 660,00 433,89

142 3,33 3,41 663,33 433,18

143 0,01 0,01 663,34 433,18

144 6,78 6,94 670,12 431,73

145 5,21 5,29 675,33 430,84

146 3,15 3,17 678,48 430,51

147 1,88 1,89 680,36 430,31

mq mc mq mc mq mc mq mq mc mq mc mq mc ml ml

RILEVATI

POSA IN OPERA 

TERRENO VEGETALE
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MANUFATTI
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CLS

0,106 0,571 0,438 2,967 1,290 3,909 0,840 13,198 2,640 0,497 1,468 0,000 0,000

0,061 0,154 0,306 0,688 0,985 2,104 0,776 7,599 1,520 0,183 0,640 0,050 0,047 X 1,881

0,035 0,065 0,000 0,207 0,960 1,313 0,738 5,148 1,030 0,183 0,249 0,059 0,074 X 1,360

0,024 0,077 0,065 0,085 0,960 2,515 0,700 9,556 1,911 0,183 0,486 0,100 0,211 X 2,658

0,024 0,176 0,286 1,288 0,760 6,312 0,500 22,353 4,471 0,182 1,360 0,100 0,745 X 7,451

0,041 0,076 0,373 0,768 0,760 1,771 0,500 5,920 1,184 0,182 0,431 0,100 0,237 X 2,368

0,040 0,094 0,245 0,720 0,760 1,771 0,500 5,920 1,184 0,182 0,431 0,100 0,237 X 2,368

0,024 0,189 0,341 1,735 0,760 4,499 0,500 15,045 3,009 0,182 1,095 0,100 0,602 X 6,018

0,024 0,058 0,085 0,518 0,760 1,847 0,500 6,178 1,236 0,182 0,450 0,100 0,247 X 2,471

0,024 0,058 0,083 0,204 0,760 1,847 0,500 6,178 1,236 0,183 0,451 0,100 0,247 X 2,471

0,096 0,005 0,250 0,013 0,800 0,062 0,500 0,188 0,038 0,365 0,021 0,000 0,004

0,126 0,588 0,112 0,959 1,150 5,167 0,850 18,043 3,609 0,365 1,951 0,000 0,000

0,027 0,386 0,000 0,283 1,100 5,681 0,900 22,199 4,440 0,183 1,390 0,040 0,101 X 5,074

0,024 0,129 0,000 0,000 0,923 5,118 0,700 20,296 4,059 0,182 0,926 0,050 0,228 X 5,074

0,024 0,197 0,455 1,866 0,760 6,900 0,500 24,756 4,951 0,172 1,461 0,100 0,619 X 8,252

0,099 0,490 0,799 4,997 0,760 6,057 0,500 20,278 4,056 0,183 1,440 0,100 0,811 X 8,111

0,064 0,313 0,573 2,634 0,760 2,918 0,500 9,758 1,952 0,182 0,712 0,100 0,390 X 3,903

0,081 0,450 0,426 3,102 0,820 4,906 0,500 15,788 3,158 0,365 1,727 0,000 0,316

0,103 0,124 0,369 0,537 0,820 1,107 0,500 3,950 0,790 0,365 0,577 0,000 0,000

0,163 0,106 0,448 0,327 0,810 0,652 0,510 1,535 0,307 0,365 0,222 0,000 0,000

0,050 0,321 0,377 1,242 0,982 2,697 0,694 9,229 1,846 0,365 1,119 0,000 0,000

0,139 0,365 1,192 3,028 1,686 5,149 1,176 18,354 3,671 0,471 1,641 0,000 0,000

0,032 0,251 1,265 3,612 1,320 4,419 1,020 16,360 3,272 0,182 0,973 0,100 0,149 X 2,980

0,044 0,173 0,368 3,707 0,744 4,685 0,500 17,491 3,498 0,200 0,879 0,100 0,460 X 4,603

0,053 0,075 0,424 0,614 0,740 1,150 0,500 3,940 0,788 0,200 0,315 0,100 0,158 X 1,576

0,109 0,347 0,461 1,898 0,740 3,175 0,500 10,888 2,178 0,200 0,871 0,100 0,436 X 4,355

0,063 0,574 0,066 1,760 0,740 4,943 0,500 16,943 3,389 0,200 1,355 0,100 0,678 X 6,777

0,089 0,363 1,690 4,188 0,740 3,530 0,500 12,095 2,419 0,200 0,968 0,100 0,484 X 4,838

0,017 0,248 0,063 4,093 0,740 3,456 0,500 11,838 2,368 0,200 0,947 0,100 0,474 X 4,735

0,004 0,006 0,082 0,040 0,740 0,407 0,500 1,418 0,284 0,200 0,113 0,100 0,057 X 0,567

0,468 0,024 0,644 0,036 0,800 0,077 0,500 0,250 0,050 0,365 0,028 0,000 0,005

0,239 1,654 0,143 1,842 1,060 4,352 0,780 15,200 3,040 0,365 1,734 0,000 0,000

0,209 0,806 1,068 2,180 1,423 4,469 1,160 17,751 3,550 0,182 1,001 0,100 0,183 X 3,660

0,065 0,414 0,495 2,360 1,456 4,347 1,164 17,773 3,555 0,182 0,557 0,100 0,306 X 3,059

0,077 0,338 0,000 1,178 1,137 6,171 0,880 24,712 4,942 0,183 0,883 0,100 0,484 X 4,836

0,066 0,083 0,000 0,000 1,077 1,284 0,826 5,063 1,013 0,182 0,217 0,100 0,119 X 1,187

0,066 0,017 0,000 0,000 1,089 0,282 0,826 1,099 0,220 0,182 0,048 0,100 0,027 X 0,266

0,053 0,428 0,000 0,000 0,952 7,348 0,687 27,832 5,566 0,183 1,343 0,100 0,736 X 7,358

0,031 0,410 0,000 0,000 0,862 8,852 0,600 32,104 6,421 0,183 1,826 0,100 0,998 X 9,978

0,072 0,527 0,029 0,148 0,760 8,305 0,500 28,801 5,760 0,183 1,917 0,100 1,047 X 10,473

0,038 0,550 0,000 0,145 0,760 7,600 0,500 25,563 5,113 0,182 1,866 0,100 1,023 X 10,225

0,029 0,205 0,000 0,000 0,760 4,651 0,500 15,658 3,132 0,182 1,140 0,100 0,626 X 6,263

0,029 0,113 0,000 0,000 0,760 2,949 0,500 9,908 1,982 0,182 0,721 0,100 0,396 X 3,963

0,029 0,097 0,000 0,000 0,767 2,542 0,500 8,513 1,703 0,183 0,621 0,100 0,341 X 3,405

0,000 0,000 0,244 0,001 0,620 0,007 0,500 0,025 0,005 0,140 0,002 0,100 0,001 X 0,010

0,000 0,000 0,273 1,753 0,620 4,204 0,500 17,358 3,472 0,140 0,972 0,100 0,694 X 6,943

0,000 0,000 0,103 0,979 0,620 3,230 0,500 13,225 2,645 0,140 0,741 0,100 0,529 X 5,290

0,112 0,176 0,384 0,767 0,777 2,200 0,617 8,838 1,768 0,323 0,733 0,000 0,158

0,096 0,196 0,218 0,566 1,060 1,727 0,740 6,415 1,283 0,365 0,651 0,000 0,000
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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Tabelle relative alla Carrareccia

N. mt mt mt mt

SEZIONE

DISTANZA 

PARZIALE 

ORIZZONTALE

DISTANZA 

PROGRESSIVA 

ORIZZONTALE

QUOTA 

PROGETTO

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

148 0,00 0,01 680,36 430,31

149 2,18 2,18 682,54 430,09

150 0,87 0,88 683,41 430,00

151 3,90 3,91 687,31 429,60

152 2,45 2,46 689,76 429,35

153 0,56 0,57 690,32 429,29

154 0,00 0,01 690,32 429,29

155 9,68 9,73 700,00 428,30

156 2,30 2,30 702,30 428,07

157 0,00 0,01 702,30 428,07

158 8,44 8,48 710,74 427,16

159 2,66 2,68 713,40 426,88

160 1,57 1,58 714,97 426,71

161 2,61 2,63 717,58 426,42

162 2,42 2,43 720,00 426,16

163 4,43 4,46 724,43 425,69

164 5,57 5,63 730,00 424,83

165 7,63 7,80 737,63 423,21

166 1,03 1,06 738,66 422,98

167 1,04 1,06 739,70 422,76

168 10,30 10,54 750,00 420,57

169 8,68 8,87 758,68 418,72

170 11,32 11,55 770,00 416,47

171 2,15 2,19 772,15 416,05

172 2,04 2,07 774,19 415,66

173 2,03 2,07 776,22 415,27

174 3,78 3,85 780,00 414,55

175 11,21 11,41 791,21 412,39

176 7,43 7,56 798,64 411,02

177 2,22 2,24 800,86 410,69

178 0,01 0,01 800,87 410,69

179 1,77 1,79 802,64 410,46

180 3,28 3,30 805,92 410,09

181 2,37 2,39 808,29 409,93

182 2,25 2,26 810,54 409,58

183 2,65 2,66 813,19 409,32

184 0,01 0,01 813,20 409,32

185 4,44 4,45 817,64 409,01

186 2,33 2,33 819,97 408,86

187 2,33 2,33 822,30 408,72

188 9,93 9,95 832,23 408,09

189 2,35 2,36 834,58 407,94

190 2,36 2,36 836,94 407,79

191 3,06 3,07 840,00 407,60

192 5,61 5,62 845,61 407,25

193 1,65 1,66 847,26 407,14

194 1,65 1,66 848,91 407,03

195 3,90 3,92 852,81 406,63

196 4,52 4,55 857,33 406,09

mq mc mq mc mq mc mq mq mc mq mc mq mc ml ml

RILEVATI

POSA IN OPERA 

TERRENO VEGETALE

RILEVATO 

STRADALE           

(TOUT VENANT)

SOPRALZO DI 

MURATURA IN 

PIETRAME

SOVRASTRUTTURA STRADALE

CUNETTA ALLA 

FRANCESE

STRATO DI 

FONDAZIONE

PAVIMENTAZIONE IN CLS 

DISATTIVATO

MANUFATTI

BANCHINA IN 

CLS

0,014 0,000 0,192 0,000 1,060 0,000 0,740 0,037 0,007 0,365 0,004 0,000 0,000

0,242 0,279 0,935 1,228 1,386 2,666 0,940 9,164 1,833 0,513 0,958 0,000 0,000

0,088 0,144 1,100 0,885 1,150 1,103 0,990 4,232 0,846 0,182 0,305 0,000 0,000 X 0,877

0,039 0,248 0,214 2,562 0,860 3,919 0,600 15,554 3,111 0,183 0,714 0,100 0,196 X 3,913

0,025 0,078 0,099 0,383 0,760 1,981 0,500 6,754 1,351 0,183 0,449 0,100 0,246 X 2,456

0,024 0,014 0,106 0,058 0,760 0,429 0,500 1,425 0,285 0,183 0,104 0,100 0,057 X 0,570

0,024 0,000 0,106 0,000 0,760 0,000 0,500 0,025 0,005 0,183 0,002 0,100 0,001 X 0,010

0,024 0,232 0,133 1,157 0,760 7,357 0,500 24,335 4,867 0,183 1,781 0,100 0,973 X 9,734

0,024 0,055 0,000 0,153 0,760 1,748 0,500 5,755 1,151 0,182 0,420 0,100 0,230 X 2,302

0,029 0,000 0,000 0,000 0,710 0,000 0,500 0,025 0,005 0,322 0,003 0,000 0,001

0,006 0,148 0,117 0,494 0,710 5,992 0,500 21,208 4,242 0,322 2,732 0,000 0,000

0,014 0,027 0,085 0,269 0,710 1,889 0,500 6,690 1,338 0,322 0,862 0,000 0,000

0,014 0,022 0,107 0,151 0,760 1,154 0,545 4,138 0,828 0,322 0,510 0,000 0,000

0,055 0,090 0,146 0,330 1,079 2,400 0,760 8,580 1,716 0,365 0,903 0,000 0,000

0,024 0,096 0,108 0,307 1,150 2,697 0,860 9,837 1,967 0,183 0,666 0,100 0,121 X 2,429

0,024 0,106 0,041 0,330 0,770 4,253 0,500 15,167 3,033 0,183 0,816 0,100 0,446 X 4,461

0,021 0,125 0,056 0,270 0,820 4,428 0,500 14,083 2,817 0,183 1,031 0,100 0,563 X 5,633

0,024 0,172 0,000 0,214 0,760 6,028 0,500 19,490 3,898 0,183 1,427 0,100 0,780 X 7,796

0,024 0,025 0,000 0,000 0,760 0,783 0,500 2,648 0,530 0,183 0,194 0,100 0,106 X 1,059

0,024 0,025 0,000 0,000 0,760 0,790 0,500 2,648 0,530 0,183 0,194 0,100 0,106 X 1,059

0,024 0,247 0,039 0,201 0,760 7,828 0,500 26,338 5,268 0,183 1,928 0,100 1,054 X 10,535

0,000 0,104 0,455 2,144 0,760 6,597 0,500 22,178 4,436 0,183 1,623 0,100 0,887 X 8,871

0,000 0,000 0,641 6,203 0,620 7,811 0,500 28,865 5,773 0,140 1,865 0,100 1,155 X 11,546

0,000 0,000 0,597 1,331 0,620 1,333 0,500 5,473 1,095 0,140 0,306 0,100 0,219 X 2,189

0,000 0,000 0,578 1,199 0,620 1,265 0,500 5,183 1,037 0,140 0,290 0,100 0,207 X 2,073

0,000 0,000 0,140 0,729 0,620 1,259 0,500 5,183 1,037 0,140 0,290 0,100 0,207 X 2,073

0,000 0,000 0,136 0,522 0,620 2,344 0,500 9,618 1,924 0,140 0,539 0,100 0,385 X 3,847

0,054 0,303 0,487 3,492 0,700 7,399 0,500 28,535 5,707 0,322 2,637 0,000 0,571

0,030 0,312 0,187 2,504 0,900 5,944 0,700 22,677 4,535 0,322 2,434 0,000 0,000

0,030 0,067 0,339 0,584 0,900 1,998 0,740 8,071 1,614 0,322 0,722 0,000 0,000

0,048 0,000 0,294 0,003 1,100 0,010 0,780 0,038 0,008 0,365 0,003 0,000 0,000

0,041 0,079 0,640 0,827 1,314 2,136 0,990 7,907 1,581 0,365 0,652 0,000 0,000

0,049 0,148 0,304 1,548 1,409 4,466 1,128 17,468 3,494 0,183 0,904 0,100 0,165

0,049 0,116 0,117 0,499 1,281 3,188 1,000 12,704 2,541 0,183 0,437 0,100 0,239

0,144 0,217 0,123 0,270 0,981 2,545 0,700 9,614 1,923 0,183 0,414 0,000 0,113

0,219 0,481 0,418 0,717 0,981 2,600 0,700 9,314 1,863 0,183 0,487 0,000 0,000

0,453 0,003 0,570 0,005 0,880 0,009 0,700 0,032 0,006 0,157 0,002 0,100 0,000

0,180 1,405 0,452 2,269 0,680 3,463 0,500 13,353 2,671 0,157 0,699 0,100 0,445

0,180 0,419 0,404 0,997 0,680 1,584 0,500 5,835 1,167 0,157 0,366 0,100 0,233

0,168 0,405 0,503 1,057 0,680 1,584 0,500 5,835 1,167 0,157 0,366 0,100 0,233

0,128 1,470 0,601 5,481 0,680 6,752 0,500 24,873 4,975 0,157 1,562 0,100 0,995

0,197 0,382 0,564 1,369 0,680 1,598 0,500 5,900 1,180 0,157 0,371 0,100 0,236

0,329 0,621 0,503 1,259 0,680 1,605 0,500 5,900 1,180 0,157 0,371 0,100 0,236

0,137 0,713 0,339 1,288 0,680 2,081 0,500 7,670 1,534 0,157 0,482 0,100 0,307

0,077 0,600 0,045 1,077 0,680 3,815 0,500 14,048 2,810 0,157 0,882 0,100 0,562

0,100 0,146 0,062 0,088 0,680 1,122 0,500 4,138 0,828 0,157 0,260 0,100 0,166

0,044 0,119 0,065 0,105 0,700 1,138 0,500 4,138 0,828 0,319 0,394 0,000 0,083

0,056 0,195 0,098 0,318 0,850 3,022 0,600 10,780 2,156 0,319 1,250 0,000 0,000

0,057 0,255 0,074 0,389 0,640 3,367 0,600 13,647 2,729 0,319 1,451 0,000 0,000
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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Tabelle relative alla Carrareccia

N. mt mt mt mt

SEZIONE

DISTANZA 

PARZIALE 

ORIZZONTALE

DISTANZA 

PROGRESSIVA 

ORIZZONTALE

QUOTA 

PROGETTO

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

197 0,00 0,01 857,33 406,09

198 2,67 2,71 860,00 405,64

199 2,39 2,44 862,39 405,15

200 3,42 3,50 865,81 404,44

201 2,43 2,49 868,24 403,94

202 1,47 1,50 869,71 403,64

203 2,25 2,30 871,96 403,17

204 8,12 8,23 880,08 401,86

205 1,09 1,10 881,17 401,71

206 1,09 1,10 882,26 401,55

207 12,55 12,69 894,81 399,67

208 5,19 5,27 900,00 398,76

209 15,60 15,83 915,60 396,06

210 1,82 1,84 917,42 395,81

211 3,29 3,32 920,71 395,42

212 1,69 1,69 922,40 395,22

213 3,74 3,77 926,14 394,78

214 3,05 3,07 929,19 394,43

215 1,29 1,29 930,48 394,30

216 9,52 9,57 940,00 393,40

217 8,39 8,42 948,39 392,79

218 1,66 1,66 950,05 392,69

219 1,66 1,66 951,71 392,59

220 7,89 7,91 959,60 392,04

221 0,01 0,01 959,61 392,03

222 1,80 1,81 961,41 391,83

223 1,34 1,35 962,75 391,66

224 0,01 0,01 962,76 391,65

225 1,46 1,48 964,22 391,45

226 2,78 2,81 967,00 391,06

227 5,11 5,16 972,11 390,34

228 2,29 2,31 974,40 390,00

229 0,01 0,01 974,41 390,02

230 7,28 7,36 981,69 389,00

231 6,92 6,98 988,61 388,03

232 6,91 6,98 995,52 387,06

233 4,48 4,52 1000,00 386,44

234 7,66 7,74 1007,66 385,36

235 7,67 7,76 1015,33 384,19

236 2,35 2,38 1017,68 383,78

237 2,35 2,38 1020,03 383,37

238 8,48 8,61 1028,51 381,91

239 8,49 8,59 1037,00 380,44

240 1,49 1,54 1038,49 380,18

mq mc mq mc mq mc mq mq mc mq mc mq mc ml ml

RILEVATI

POSA IN OPERA 

TERRENO VEGETALE

RILEVATO 

STRADALE           

(TOUT VENANT)

SOPRALZO DI 

MURATURA IN 

PIETRAME

SOVRASTRUTTURA STRADALE

CUNETTA ALLA 

FRANCESE

STRATO DI 

FONDAZIONE

PAVIMENTAZIONE IN CLS 

DISATTIVATO

MANUFATTI

BANCHINA IN 

CLS

0,063 0,000 0,000 0,000 0,900 0,000 0,600 0,030 0,006 0,365 0,003 0,000 0,000

0,095 0,211 0,000 0,000 1,293 2,928 0,973 10,649 2,130 0,387 1,018 0,000 0,000

0,052 0,176 0,014 0,017 1,534 3,378 1,234 13,435 2,687 0,183 0,694 0,120 0,146 X 2,435

0,039 0,156 0,089 0,176 1,510 5,205 1,250 21,716 4,343 0,183 0,640 0,100 0,385 X 3,497

0,041 0,097 0,911 1,215 1,324 3,443 1,064 14,376 2,875 0,183 0,455 0,100 0,249 X 2,485

0,056 0,071 1,027 1,424 1,129 1,803 0,868 7,226 1,445 0,183 0,274 0,100 0,150 X 1,496

0,000 0,063 0,304 1,497 0,720 2,080 0,600 8,430 1,686 0,140 0,371 0,100 0,230 X 2,297

0,000 0,000 0,291 2,416 0,620 5,440 0,500 22,622 4,524 0,140 1,152 0,100 0,823 X 8,226

0,000 0,000 0,569 0,469 0,620 0,676 0,600 3,028 0,606 0,140 0,154 0,100 0,110 X 1,101

0,000 0,000 0,583 0,628 0,620 0,676 0,500 3,028 0,606 0,140 0,154 0,100 0,110 X 1,101

0,016 0,100 0,077 4,141 0,700 8,283 0,500 31,723 6,345 0,323 2,938 0,000 0,634

0,016 0,083 0,132 0,542 0,700 3,633 0,500 13,183 2,637 0,322 1,701 0,000 0,000

0,059 0,585 0,410 4,228 0,700 10,920 0,500 39,578 7,916 0,323 5,105 0,000 0,000

0,041 0,091 0,186 0,542 0,888 1,445 0,568 4,905 0,981 0,365 0,632 0,000 0,000

0,325 0,602 0,575 1,252 1,076 3,231 0,810 11,431 2,286 0,183 0,909 0,125 0,207

0,125 0,380 0,140 0,604 1,088 1,829 0,868 7,102 1,420 0,183 0,310 0,100 0,190

0,125 0,468 0,091 0,432 0,918 3,751 0,682 14,609 2,922 0,183 0,690 0,100 0,377

0,113 0,363 0,308 0,608 0,720 2,498 0,500 9,075 1,815 0,183 0,562 0,100 0,307

0,369 0,311 0,533 0,542 0,648 0,882 0,500 3,230 0,646 0,140 0,209 0,100 0,129

0,935 6,207 1,031 7,445 0,648 6,169 0,500 23,915 4,783 0,140 1,339 0,100 0,957

0,191 4,724 0,569 6,712 0,648 5,437 0,500 21,043 4,209 0,140 1,178 0,100 0,842

0,171 0,300 0,498 0,886 0,648 1,076 0,500 4,158 0,832 0,140 0,233 0,100 0,166

0,171 0,284 0,514 0,840 0,648 1,076 0,500 4,158 0,832 0,140 0,233 0,100 0,166

0,125 1,168 0,317 3,278 0,797 5,701 0,700 23,715 4,743 0,140 1,107 0,100 0,791

0,074 0,001 0,058 0,002 0,740 0,008 0,700 0,035 0,007 0,319 0,002 0,000 0,001

0,073 0,132 0,062 0,108 0,900 1,476 0,700 6,339 1,268 0,319 0,578 0,000 0,000

0,075 0,099 0,058 0,080 0,900 1,206 0,700 4,732 0,946 0,319 0,431 0,000 0,000

0,054 0,001 0,000 0,000 1,000 0,009 0,700 0,035 0,007 0,365 0,003 0,000 0,000

0,070 0,091 0,000 0,000 1,000 1,460 0,700 5,170 1,034 0,365 0,539 0,000 0,000

0,030 0,139 0,000 0,000 1,312 3,214 1,012 12,018 2,404 0,365 1,025 0,000 0,000

0,132 0,414 0,059 0,151 1,167 6,334 0,868 24,233 4,847 0,182 1,410 0,100 0,258

2,745 3,294 13,692 15,745 1,000 2,481 0,700 9,059 1,812 0,182 0,421 0,100 0,231

2,738 0,027 13,666 0,137 1,000 0,010 0,700 0,035 0,007 0,185 0,002 0,100 0,001

3,131 21,363 16,816 110,954 1,000 7,280 0,700 25,743 5,149 0,158 1,261 0,100 0,736

3,023 21,293 2,259 65,999 1,000 6,920 0,700 24,437 4,887 0,158 1,103 0,100 0,698

0,087 10,745 0,084 8,095 0,680 5,804 0,500 20,946 4,189 0,157 1,100 0,100 0,698

0,107 0,435 0,101 0,414 0,680 3,046 0,500 11,305 2,261 0,157 0,710 0,100 0,452

0,067 0,666 0,119 0,843 0,680 5,209 0,500 19,348 3,870 0,158 1,219 0,100 0,774

0,149 0,828 0,843 3,689 0,680 5,216 0,500 19,388 3,878 0,158 1,225 0,100 0,776

0,312 0,542 0,722 1,839 0,680 1,598 0,500 5,960 1,192 0,158 0,377 0,100 0,238

0,168 0,564 0,026 0,879 0,680 1,598 0,500 5,960 1,192 0,158 0,377 0,100 0,238

0,077 1,039 0,120 0,619 0,680 5,766 0,500 21,533 4,307 0,158 1,361 0,100 0,861

0,355 1,834 1,784 8,082 0,680 5,773 0,500 21,480 4,296 0,16 1,358 0,10 0,859

0,398 0,561 1,112 2,158 0,778 1,086 0,500 3,838 0,768 0,00 0,121 0,00 0,077

Totale 282,86 Totale 830,51 Totale 907,51 Totale 3369,16 673,83 Totale 159,62 Totale 55,59 Totale 339,10
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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Strada accesso diga Flumendosa - Raccordo alla carrareccia

N. mt mt mt mt ml mq ml mq mq mc mq mc mq mc mq mc

1 0,00 0,00 0,00 379,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 0,000

2 7,01 7,01 7,01 379,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,517 3,389

3 7,27 7,27 14,28 379,98 0,64 2,33 0,00 0,00 0,124 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,507 3,722

4 7,27 7,27 21,55 379,97 0,61 4,54 0,00 0,00 0,308 1,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 3,479

5 3,45 3,45 25,00 379,97 0,78 2,40 0,00 0,00 0,398 1,218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 1,553

6 9,89 9,89 34,89 380,09 0,89 8,26 0,00 0,00 0,090 2,413 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 4,451

7 9,98 9,99 44,87 380,20 1,22 10,54 0,00 0,00 0,122 1,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 4,491

8 0,97 0,97 45,84 380,18 1,27 1,21 0,00 0,00 0,127 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 0,437

9 4,79 4,80 50,63 379,95 1,47 6,58 0,00 0,00 0,148 0,659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 2,156

10 15,74 15,77 66,37 379,08 2,37 30,28 0,00 0,00 0,122 2,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 7,083

11 8,63 8,63 75,00 378,85 2,21 19,76 0,00 0,00 0,151 1,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 3,884

12 14,63 14,63 89,63 378,47 1,86 29,77 0,00 0,00 0,250 2,933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 6,584

13 0,83 0,83 90,46 378,44 1,76 1,50 0,00 0,00 0,245 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 0,373

14 0,01 0,01 90,47 378,44 1,76 0,02 0,00 0,00 0,570 0,004 0,383 0,002 0,400 0,002 0,450 0,005

15 2,65 2,66 93,12 378,37 1,48 4,31 0,00 0,00 0,467 1,374 0,228 0,810 0,400 1,060 0,450 1,193

16 2,00 2,00 95,12 378,31 1,44 2,92 0,00 0,00 0,379 0,846 0,119 0,347 0,400 0,800 0,450 0,900

17 0,01 0,01 95,13 378,31 1,44 0,01 0,00 0,00 0,594 0,005 0,703 0,004 0,650 0,005 0,450 0,004

18 1,49 1,49 96,62 378,26 1,48 2,18 0,00 0,00 0,476 0,797 0,596 0,968 0,650 0,969 0,450 0,671

19 3,39 3,39 100,01 378,16 1,57 5,17 0,00 0,00 0,421 1,520 0,383 1,659 0,650 2,204 0,450 1,526

20 0,01 0,01 100,02 378,16 1,57 0,02 0,00 0,00 0,602 0,005 0,554 0,005 0,960 0,008 0,450 0,004

21 3,31 3,31 103,33 378,06 1,66 5,35 0,00 0,00 0,673 2,110 0,433 1,633 0,960 3,178 0,450 1,490

22 0,01 0,01 103,34 378,06 1,66 0,02 0,00 0,00 0,748 0,007 0,577 0,005 1,470 0,012 0,450 0,005

23 12,41 12,41 115,75 377,75 0,97 16,32 0,00 0,00 1,148 11,765 2,008 16,040 1,470 18,243 0,450 5,585

24 0,01 0,01 115,76 377,75 0,97 0,01 0,00 0,00 0,333 0,007 0,000 0,010 0,000 0,007 0,450 0,005

25 9,53 9,53 125,29 377,75 0,50 7,00 0,00 0,00 0,348 3,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 4,289

Totale 160,48 Totale 0,00 Totale 35,62 Totale 21,48 Totale 26,49 Totale 57,27

DEMOLIZIONE E 

ASPORTAZIONE 

PAVIMENTAZIONE 

BITUMATA

SCAVI, BONIFICHE E DEMOLIZIONI

SCAVO A SEZIONE 

OBBLIGATA    

(fondazione muri)SEZIONE D
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SBANCAMENTO 

MURO

SCAVO 

SBANCAMENTO

PREPARAZIONE DEL PIANO 

DI POSA DEI RILEVATI

DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

COMPATTAMENTO  DEL 

PIANO DI POSA DELLA 

FONDAZIONE STRADALE
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PROGETTO  ESECUTIVO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

Strada accesso diga Flumendosa - Raccordo alla carrareccia

N. mt mt mt mt

1 0,00 0,00 0,00 379,99

2 7,01 7,01 7,01 379,99

3 7,27 7,27 14,28 379,98

4 7,27 7,27 21,55 379,97

5 3,45 3,45 25,00 379,97

6 9,89 9,89 34,89 380,09

7 9,98 9,99 44,87 380,20

8 0,97 0,97 45,84 380,18

9 4,79 4,80 50,63 379,95

10 15,74 15,77 66,37 379,08

11 8,63 8,63 75,00 378,85

12 14,63 14,63 89,63 378,47

13 0,83 0,83 90,46 378,44

14 0,01 0,01 90,47 378,44

15 2,65 2,66 93,12 378,37

16 2,00 2,00 95,12 378,31

17 0,01 0,01 95,13 378,31

18 1,49 1,49 96,62 378,26

19 3,39 3,39 100,01 378,16

20 0,01 0,01 100,02 378,16

21 3,31 3,31 103,33 378,06

22 0,01 0,01 103,34 378,06

23 12,41 12,41 115,75 377,75

24 0,01 0,01 115,76 377,75

25 9,53 9,53 125,29 377,75

SEZIONE D
IS
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A

N
Z

A
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A
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Z
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IS
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P
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T

A
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R
O
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E
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DISTANZA 

PARZIALE 

INCLINATA

mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,315 0,000 0,135 0,000 0,215 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,315 2,208 0,135 0,946 0,215 1,507

0,046 0,167 0,064 0,233 0,091 0,331 0,315 2,290 0,135 0,981 0,215 1,563

0,076 0,443 0,000 0,233 0,730 2,984 0,315 2,290 0,135 0,981 0,215 1,563

0,091 0,288 0,000 0,000 0,924 2,853 0,315 1,087 0,135 0,466 0,215 0,742

0,097 0,930 0,775 3,832 1,152 10,266 0,315 3,115 0,135 1,335 0,215 2,126

0,097 0,968 1,827 12,984 1,179 11,632 0,368 3,412 0,158 1,464 0,215 2,148

0,098 0,095 1,857 1,787 1,179 1,144 0,368 0,357 0,158 0,153 0,215 0,209

0,218 0,757 0,975 6,783 1,174 5,635 0,315 1,639 0,135 0,703 0,215 1,032

0,094 2,455 0,000 7,673 0,975 16,913 0,315 4,968 0,135 2,129 0,215 3,391

0,150 1,053 0,233 1,005 0,923 8,190 0,315 2,718 0,135 1,165 0,215 1,855

0,123 1,997 0,000 1,704 0,359 9,378 0,315 4,608 0,135 1,975 0,215 3,145

0,112 0,098 0,000 0,000 0,328 0,285 0,315 0,261 0,135 0,112 0,215 0,178

0,128 0,001 0,168 0,001 0,339 0,003 0,315 0,003 0,135 0,001 0,215 0,002

0,078 0,273 0,280 0,594 0,830 1,549 0,315 0,838 0,135 0,359 0,215 0,572

0,070 0,148 0,325 0,605 0,798 1,628 0,315 0,630 0,135 0,270 0,215 0,430

0,070 0,001 0,406 0,004 0,798 0,008 0,315 0,003 0,135 0,001 0,215 0,002

0,067 0,102 0,385 0,589 0,908 1,271 0,315 0,469 0,135 0,201 0,215 0,320

0,059 0,214 0,377 1,292 0,975 3,192 0,315 1,068 0,135 0,458 0,215 0,729

0,059 0,001 0,538 0,005 0,974 0,010 0,315 0,003 0,135 0,001 0,215 0,002

0,033 0,152 0,498 1,715 0,803 2,941 0,315 1,043 0,135 0,447 0,215 0,712

0,033 0,000 0,422 0,005 0,665 0,007 0,315 0,003 0,135 0,001 0,215 0,002

0,051 0,521 0,490 5,659 0,193 5,324 0,315 3,909 0,135 1,675 0,215 2,668

0,055 0,001 0,000 0,002 0,506 0,003 0,315 0,003 0,135 0,001 0,215 0,002

0,063 0,562 0,000 0,000 0,100 2,888 0,315 3,002 0,135 1,287 0,215 2,049

Totale 11,23 Totale 46,70 Totale 88,43 Totale 39,93 Totale 17,11 Totale 26,95

STRATO DI 

FONDAZIONE

SOVRASTRUTTURA STRADALE MANUFATTI

RILEVATO 

STRADALE           

(TOUT VENANT) BYNDER STRATO DI USURA

RILEVATI

POSA IN OPERA DI 

TERRENO VEGETALE

CUNETTA ALLA 

FRANCESE
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PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

- DALLA SEZIONE 143 ALLA SEZIONE 147

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [cad] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

Muro tipo A da ml 2,00 4 2 0.605 65.42036 2.42 261.68 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo B da ml 1,50 6 4 1.13 92.36924 6.78 554.22 0.4 1.4 1.9 0.3
Muro tipo C da ml 2,50 5 2 1.1 78.52564 5.50 392.63 0.4 1.4 1.8 0.3
Muro tipo E da ml 2,00 2 1 0.555 56.1544 1.11 112.31 0.3 0.85 1.2 0.25

Totale m 17 15.81 1320.83

- DALLA SEZIONE 157 ALLA SEZIONE 161

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [cad] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

Muro tipo A da ml 2,00 12 6 0.605 65.42036 7.26 785.04 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo A da ml 3,30 3.3 1 0.605 62.7534 2.00 207.09 0.3 0.85 1.4 0.25

Totale m 15.3 9.26 992.13

- DALLA SEZIONE 169 ALLA SEZIONE 177

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [cad] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

Muro tipo A da ml 2,00 40 20 0.605 65.42036 24.20 2616.81 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo A da ml 2,20 2.2 1 0.605 274.0045455 1.33 144.96 0.3 0.85 1.4 0.25

Totale m 42.2 25.53 2761.77

COMPUTO MATERIALI MURI IN C.A 

DIMENSIONI MUROTotale Acciaio 
B450C        

per tipo muro

Sviluppo 
lineare

Totale Cls     
classe C30/37 

Sviluppo 
lineare

Acciaio 
B450C

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

Sviluppo 
lineare

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

Numero 
moduli

Totale Acciaio 
B450C        

DIMENSIONI MUROCalcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

TOTALE (sez 143-147)

DIMENSIONI MUROTotale Acciaio 
B450C        

per tipo muro

Calcestruzzo  
classe C30/37

Numero 
moduli

TOTALE (sez 157-161)

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

Numero 
moduli

TOTALE (sez 169-177)
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PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA
COMPUTO MATERIALI MURI IN C.A 

- DALLA SEZIONE 184 ALLA SEZIONE 196

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [cad] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

Muro tipo D da ml 2,00 10 5 0.31 45.11736 3.10 451.17 0.2 0.7 0.85 0.2
Muro tipo D da ml 5,00 5 1 0.31 43.076736 1.55 215.38 0.2 0.7 0.85 0.2
Muro tipo D da ml 1,2 1.2 1 0.31 48.5184 0.37 58.22 0.2 0.7 0.85 0.2
Muro tipo E da ml 3,00 9 3 0.555 54.7262 5.00 492.54 0.3 0.85 1.2 0.25
Muro tipo E da ml 2,50 17.5 7 0.555 55.29748 9.71 967.71 0.3 0.85 1.2 0.25
Muro tipo E da ml 1,50 1.5 1 0.555 57.5826 0.83 86.37 0.3 0.85 1.2 0.25

Totale m 44.2 20.56 2271.39

- DALLA SEZIONE 202 ALLA SEZIONE 210

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [cad] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

Muro tipo A da ml 2,00 36 18 0.605 65.42036 21.78 2355.13 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo A da ml 2,30 2.3 1 0.605 63.84473913 1.39 146.84 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo A da ml 1,4 1.4 1 0.605 70.5974 0.85 98.84 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo D da ml 2,00 8 4 0.31 45.11736 2.48 360.94 0.2 0.7 0.85 0.2

Totale m 47.7 26.50 2961.75

- DALLA SEZIONE 215 ALLA SEZIONE 223

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [cad] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

Muro tipo A da ml 2,50 2.5 1 0.605 64.384952 1.51 160.96 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo C da ml 2,50 27.5 11 1.1 78.52564 30.25 2159.46 0.4 1.4 1.8 0.3
Muro tipo C da ml 2,30 2.3 1 1.1 77.89091304 2.53 179.15 0.4 1.4 1.8 0.3

Totale m 32.3 34.29 2499.57

Numero 
moduli

TOTALE (sez 202-210)

Acciaio 
B450C

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

Calcestruzzo  
classe C30/37

Sviluppo 
lineare

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

Totale Acciaio 
B450C        

per tipo muro

DIMENSIONI MURO

Sviluppo 
lineare

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

DIMENSIONI MURO

Sviluppo 
lineare

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

Totale Acciaio 
B450C        

per tipo muro

DIMENSIONI MURO

Totale Acciaio 
B450C        

per tipo muro

Numero 
moduli

TOTALE (sez 215-223)

Numero 
moduli

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

TOTALE (sez 184-196)
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PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA
COMPUTO MATERIALI MURI IN C.A 

- DALLA SEZIONE 229 ALLA SEZIONE 239

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [cad] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

Muro tipo A da ml 2,00 56 28 0.605 65.42036 33.88 3663.54 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo A da ml 2,60 2.6 1 0.605 62.63272308 1.57 162.85 0.3 0.85 1.4 0.25
Muro tipo B da ml 2,00 4 2 1.13 90.00716 4.52 360.03 0.4 1.4 1.9 0.3

Totale m 62.6 39.97 4186.41

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

Totale Acciaio 
B450C        

per tipo muro
[mc] [Kg]

98.19 10603.75
11.30 914.24
38.28 2731.23

7.50 1085.72
16.65 1658.92

171.92 16993.87

- DALLA SEZIONE 143 ALLA SEZIONE 147
mc 2.22

- DALLA SEZIONE 157 ALLA SEZIONE 161
mc 1.45

- DALLA SEZIONE 169 ALLA SEZIONE 177
mc 4.01

- DALLA SEZIONE 184 ALLA SEZIONE 196
mc 3.96

- DALLA SEZIONE 202 ALLA SEZIONE 210
mc 4.41

- DALLA SEZIONE 215 ALLA SEZIONE 223
mc 4.71

- DALLA SEZIONE 229 ALLA SEZIONE 239
mc 6.17

TOTALE mc 26.92
Magrone:

Numero 
moduli

TOTALE (sez 229-239)

MAGRONE C 10/15

Magrone:

TOTALE 

Magrone:

Magrone:

Magrone:

Magrone:

Sviluppo 
lineare

Acciaio 
B450C

Calcestruzzo  
classe C30/37

Totale Acciaio 
B450C        

per tipo muro

DIMENSIONI MUROTotale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

Muro tipo E
Muro tipo D
Muro tipo  C
Muro tipo B
Muro tipo A

Magrone:
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PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA
COMPUTO MATERIALI MURI IN C.A 

- DALLA SEZIONE 143 ALLA SEZIONE 147
Casseratura muro: mq 56.8
Casseratura fondazioni: mq 12.4
- DALLA SEZIONE 157 ALLA SEZIONE 161
Casseratura muro: mq 42.84
Casseratura fondazioni: mq 9.18
- DALLA SEZIONE 169 ALLA SEZIONE 177
Casseratura muro: mq 118.16
Casseratura fondazioni: mq 25.32
- DALLA SEZIONE 184 ALLA SEZIONE 196
Casseratura muro: mq 94.74
Casseratura fondazioni: mq 23.28
- DALLA SEZIONE 202 ALLA SEZIONE 210
Casseratura muro: mq 124.76
Casseratura fondazioni: mq 27.02
- DALLA SEZIONE 215 ALLA SEZIONE 223
Casseratura muro: mq 114.28
Casseratura fondazioni: mq 25.34
- DALLA SEZIONE 229 ALLA SEZIONE 239
Casseratura muro: mq 179.28
Casseratura fondazioni: mq 38.36

TOTALE mq 891.76

- DALLA SEZIONE 143 ALLA SEZIONE 147
Casseratura muro con matrice: mq 28.4
- DALLA SEZIONE 157 ALLA SEZIONE 161
Casseratura muro con matrice: mq 28.4
- DALLA SEZIONE 169 ALLA SEZIONE 177
Casseratura muro con matrice: mq 59.08
- DALLA SEZIONE 184 ALLA SEZIONE 196
Casseratura muro con matrice: mq 47.37
- DALLA SEZIONE 202 ALLA SEZIONE 210
Casseratura muro con matrice: mq 62.38
- DALLA SEZIONE 215 ALLA SEZIONE 223
Casseratura muro con matrice: mq 57.14
- DALLA SEZIONE 229 ALLA SEZIONE 239
Casseratura muro con matrice: mq 89.64

TOTALE mq 372.41

SUPERFICIE MURO FACCIA A VISTA REALIZZATA CON MATRICE 

CASSERATURA MURI E FONDAZIONI
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PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*1,0)+3=7 11.66 φ 12/25 (4*2,5)+1=11 13.7
φ 12 8 1.4 φ 12 8 2.5
φ 10 19 1.4 φ 10 29 2.5

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*2)+1=9 11.66 φ 12/25 (4*2,0)+2=10 13.7
φ 12 8 2 φ 12 8 2.3
φ 10 19 2 φ 10 29 2.3

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*2,0)+2=10 11.66 φ 12/25 (4*1,0)+2=6 7.66
φ 12 8 2.2 φ 12 8 1.2
φ 10 19 2.2 φ 10 12 1.2

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*2,0)+2=10 11.66 φ 12/25 (4*2,0)+1=9 7.66
φ 12 8 2.3 φ 12 8 2
φ 10 19 2.3 φ 10 12 2

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*2,5)+1=11 11.66 φ 12/25 (4*5,0)+1=21 7.66
φ 12 8 2.5 φ 12 8 5
φ 10 19 2.5 φ 10 12 5

17.76 35.52
29.3075 37.02

Totale acciaio ( per setto murario tipo A  di 2,50 ml) 160.96238 Totale acciaio ( per setto murario tipo D  di 5,00 ml) 215.38368

Peso totale Peso totale
[kg] [kg]

113.89488 142.84368

Totale acciaio ( per setto murario tipo A  di 2,30 ml) 146.8429 Totale acciaio ( per setto murario tipo D di 2,00 ml) 90.23472

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo A  ml 2,50 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo D  ml 5,00

103.5408 61.21872
16.3392 14.208
26.9629 14.808

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo A  ml 2,30 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo D  ml 2,00
Peso totale Peso totale

[kg] [kg]

Totale acciaio ( per setto murario tipo A  di 2,20 ml) 144.9602 Totale acciaio ( per setto murario tipo D  di 1,20 ml) 58.22208

103.5408 40.81248
15.6288 8.5248
25.7906 8.8848

Peso totale Peso totale
[kg] [kg]

Totale acciaio ( per setto murario tipo A  di 2,00 ml) 130.84072 Totale acciaio ( per setto murario tipo C  di 2,30 ml) 179.1491

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo A  ml 2,20 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo D  ml 1,20

93.18672 121.656
14.208 16.3392
23.446 41.1539

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo A  ml 2,00 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo C  ml 2,30
Peso totale Peso totale

[kg] [kg]

16.4122 44.7325
Totale acciaio ( per setto murario tipo A  di 1,40 ml) 98.83636 Totale acciaio ( per setto murario tipo C  di 2,50 ml) 196.3141

[kg] [kg]
72.47856 133.8216

9.9456 17.76

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo A  ml 1,4 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo C  ml 2,50
Peso totale Peso totale
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PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*2,5)+1=11 11.66 φ 12/25 (4*2)+1=9 9.65
φ 12 8 2.6 φ 12 8 2
φ 10 19 2.6 φ 10 17 2

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*3,0)+2=14 11.66 φ 12/25 (4*3)+1=13 9.65
φ 12 8 3.3 φ 12 8 3
φ 10 19 3.3 φ 10 17 3

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*1,5)+1=7 15.96 φ 12/25 (4*2,50)+1=11 9.65
φ 12 8 1.5 φ 12 8 2.5
φ 10 31 1.5 φ 10 17 2.5

N° L N° L 
[cad] [m] [cad] [m]

φ 12/25 (4*2,00)+1=9 15.96 φ 12/25 (4*1,50)+1=7 9.65
φ 12 8 2 φ 12 8 1.5
φ 10 31 2 φ 10 17 1.5

14.208 10.656
38.254 15.7335

Totale acciaio ( per setto murario tipo B  di 2,00 ml) 180.01432 Totale acciaio ( per setto murario tipo E di 1,50 ml) 86.3739

Peso totale Peso totale
[kg] [kg]

127.55232 59.9844

Totale acciaio ( per setto murario tipo B  di 1,50 ml) 138.55386 Totale acciaio ( per setto murario tipo E di 2,50 ml) 138.2437

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo B  ml 2,00 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo E  ml 1,50

99.20736 94.2612
10.656 17.76

28.6905 26.2225

Peso totale Peso totale
[kg] [kg]

Totale acciaio ( per setto murario tipo A  di 3,30 ml) 207.08622 Totale acciaio ( per setto murario tipo E di 3,00 ml) 164.1786

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo B  ml 1,50 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo E  ml 2,50

144.95712 111.3996
23.4432 21.312
38.6859 31.467

Peso totale Peso totale
[kg] [kg]

Totale acciaio ( per setto murario tipo A  di 2,60 ml) 162.84508 Totale acciaio ( per setto murario tipo E di 2,00 ml) 112.3088

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo A  ml 3,30 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo E  ml 3,00

113.89488 77.1228
18.4704 14.208
30.4798 20.978

DISTINTA FERRI - Setto murario tipo A  ml 2,60 DISTINTA FERRI - Setto murario tipo E  ml 2,00
Peso totale Peso totale

[kg] [kg]
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PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

- TRATTO DI ALTEZZA 3,55 m

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

12.41 2.62 207.287 32.51 2572.43 0.6 2 3.55 0.4
32.51 2572.43

+15% di sfrido 2958.30

H Diam. Esterno Diam. Interno Diam. Foro
[m] [Kg/ml] [mc/ml] [m] [Kg] [mc] [m] [cm] [cm] [cm]

6 25.7 0.038 146.4 3700.8 5.472 6 11.4 10 22

- TRATTO DI ALTEZZA 2,25 m

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

3.32 1.425 139.849 4.73 464.30 0.5 1.5 2.55 0.3
4.73 464.30

+15% di sfrido 533.94

H Diam. Esterno Diam. Interno Diam. Foro
[m] [Kg/ml] [mc/ml] [m] [Kg] [mc] [m] [cm] [cm] [cm]

6 25.7 0.038 36.6 925.2 1.368 6 11.4 10 22
[cad]

6

DIMENSIONI MICROPALO

Sviluppo 
lineare

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

Totale Cls     
classe C30/37 

TOTALE muro h 3,55

muro/ 
fondazione

Lunghezza 
micropalo

muro/ 
fondazione

TOTALE muro h 2,25

N. micropali

[cad]

24

Malta 
cementizia

Tubo per micropali

Micropali

N. micropali
Lunghezza 
micropalo

Totale Acciaio 
B450C        

Micropali

Perforazione
Totale Acciaio 

S355J        
per tipo muro

DIMENSIONI MURO

DIMENSIONI MICROPALO
Totale malta 
cementizia

Tubo per micropali
Malta 

cementizia
Perforazione

Totale Acciaio 
S355J        

Totale malta 
cementizia

COMPUTO MATERIALI MURO A VALLE IN C.A 

DIMENSIONI MUROSviluppo 
lineare

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

Totale Acciaio 
B450C        

per tipo muro
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PROGETTO ESECUTIVO 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

COMPUTO MATERIALI MURO A VALLE IN C.A 

- TRATTO DI ALTEZZA 1,75 m

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

4.87 1.005 90.825 4.89 442.32 0.4 1.2 1.75 0.3
4.89 442.32

+15% di sfrido 508.67

- TRATTO DI ALTEZZA 1,00 m

H fondazione L fondazione H muro sp. muro
[m] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [m] [m]

4.7 0.47 63.676 2.21 299.28 0.3 0.9 1 0.2
2.21 299.28

+15% di sfrido 344.17

- INTERO MURO
mc 3.99

- TRATTO DI ALTEZZA 3,55 m
Casseratura muro: mq 88.11
Casseratura fondazioni: mq 14.89
- TRATTO DI ALTEZZA 2,25 m
Casseratura muro: mq 16.93
Casseratura fondazioni: mq 3.32
- TRATTO DI ALTEZZA 1,75 m
Casseratura muro: mq 17.05
Casseratura fondazioni: mq 3.90
- TRATTO DI ALTEZZA 1,00 m
Casseratura muro: mq 9.40
Casseratura fondazioni: mq 2.82

TOTALE mq 156.42

MAGRONE C 10/15

CASSERATURA  MURI E FONDAZIONI

Totale Cls     
classe C30/37 

Totale Acciaio 
B450C        

DIMENSIONI MURO

muro/ 
fondazione

TOTALE muro h 1,00

Magrone:

muro/ 
fondazione

TOTALE muro h 1,75

Sviluppo 
lineare

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

Sviluppo 
lineare

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

DIMENSIONI MUROTotale Acciaio 
B450C        

Totale Cls     
classe C30/37 
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PROGETTO ESECUTIVO 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA DI NURAGHE ARRUBIU 

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

H fondazione L fondazione F 12 F 10
[m] [mc/ml] [Kg/ml] [mc] [Kg] [m] [m] [Kg/ml] [Kg/ml]

13.6 0.36 8.241 4.90 112.08 0.6 0.6 0.888 0.617
4.90 112.08

H Diam. Esterno
[m] [Kg/ml] [mc/ml] [m] [Kg] [mc] [m] [cm]

9 31.6 0.038 171 5403.60 6.50 9 16.8

Totale Acciaio 
S355J        

per tipo muro

DIMENSIONI MUROSviluppo 
lineare

Calcestruzzo  
classe C30/37

Acciaio 
B450C

Totale Cls     
classe C30/37 
per tipo muro

ACCIAIO B450C

COMPUTO MATERIALI BERLINESE

N. micropali

[cad]

19

Malta 
cementizia

Tubo per micropali
DIMENSIONI MICROPALO

Totale malta 
cementizia

Totale Acciaio 
B450C        

per tipo muro

TOTALE 

CORDOLO

Lunghezza 
micropalo

Micropali

Perforazione
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