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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 DEMOLIZIONI

1 E001 Demolizione di muratura di pietrame a
secco tipo "Tancas" di qualsiasi altezza
e  spessore, eseguita  prevalentemente

Per apertura ingresso carrareccia, sez.
stradale n. 1, incrocio con anello
stradale Nuraghe Arrubiu, vedi tav.
D.4.1.
7,70x1,10x(0,80+0,60)/2              5,93

Per apertura sede stradale, presso sez. 
8, vedi tav. D.4.1.
(5,80+2,95)x1,10x(0,80+0,60)/2              6,74

Sommano E001 mc            12,67 €               19,38 €             245,54

2 D.0001.000
1.0006

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino a cm 20, eseguita a
tutta sezione e

Per demolizione manto stradale, strada
d'accesso alla diga Flumendosa, da sez.
1 a sez. 25

125,29x4,50          563,81

Sommano D.0001.0001.0006 metri 
quadri          563,81 € 5,30 €          2.988,19

Sommano 1 DEMOLIZIONI €          3.233,73

2 MOVIMENTI DI MATERIE

3 D.0001.000
2.0001

SCAVO DI SBANCAMENTO in
materie di qualsiasi natura, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, per
l'apertura o

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4. (si valuta l'80% in terreno 
naturale e il restante 20% in roccia):

Carrareccia:

- sbancamento

552,30x0,80          441,84

- sbancamento muri

152,98x0,80          122,38

Strada di accesso alla diga:

- sbancamento

35,62x0,80            28,50

- sbancamento muri

21,48x0,80            17,18

Sommano D.0001.0002.0001 metri 
cubi          609,90 € 2,87 €          1.750,41

A Riportare: €          1.750,41

Pag. 1 di 24



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.750,41

4 D.0001.000
2.0003

SCAVO DI SBANCAMENTO in
materie di qualsiasi natura, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, per
l'apertura o

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4. (si valuta l'80% in terreno 
naturale e il restante 20% in roccia):

Carrareccia:

- sbancamento

552,30x0,20        110,460

- sbancamento muri

152,98x0,20          30,596

Strada di accesso alla diga:

- sbancamento

35,62x0,20            7,124

- sbancamento muri

21,48x0,20            4,296

- sbancamento in roccia          67,890

Sommano D.0001.0002.0003 metri 
cubi        220,366 €               26,46 €          5.830,88

5 D.0001.000
2.0021

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4. (si stima l'80% in terreno 
naturale, il restante 20% in roccia):

Fondazione muro in pietrame a secco:

- da sez. 1 a sez. 9 - lato sx

(61,70x0,90x0,50)x0,80            22,21

- sez. 9 - lato dx

(8,35x0,90x0,50)x0,80              3,01

Fosso di guardia

(96,26)x0,80            77,01

Fondazione muri in c.a. carrareccia

117,26x0,80            93,81

Fondazione muri in c.a. strada di
accesso alla diga.

26,49x0,80            21,19

Sommano D.0001.0002.0021 metri 
cubi          217,23 € 9,33 €          2.026,76

6 D.0001.000
2.0023

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m

A Riportare: €          9.608,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

€          9.608,05Riporto: 
Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4. (si stima l'80% in terreno 
naturale, il restante 20% in roccia): 
Fondazione muro in pietrame a secco: 
- da sez. 1 a sez. 9 - lato sx

(61,70x0,90x0,50)x0,20              5,55

- sez. 9 - lato dx

(8,35x0,90x0,50)x0,20              0,75

Fosso di guardia

(96,26)x0,20            19,25

Fondazione muri in c.a. carrareccia

117,26x0,20            23,45

Fondazione muri in c.a. strada di
accesso alla diga.

26,49x0,20              5,30

Sommano D.0001.0002.0023 metri 
cubi            54,30 €               50,52 €          2.743,24

7 E002 POSA IN OPERA DI TERRENO
VEGETALE per rivestimento di
scarpate di rilevati per uno spessore
medio di cm 20, compreso la

Vedi tabella calcolo volumi, allegato 
C.4.:
- carrareccia          282,86

- strada di accesso alla diga            11,23

Sommano E002 metri 
cubi          294,09 €               20,39 €          5.996,50

8 E003

         662,76

         183,58

         140,71

         115,51

TRASPORTO dei materiali di 

risulta, asciutti o bagnati, 

provenienti dagli scavi, fuori 

dall'area del cantiere o comunque

Quantità pari agli scavi:

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
Carrareccia:

- scavo di sbancamento

552,30x1,20

- sbancamento muri

152,98x1,20

- fondazione muri in c.a.

117,26x1,20

- fosso di guardia

96,26x1,20

- Fondazione muro in pietrame a secco

A Riportare:       1.102,56 €        18.347,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.102,56 €        18.347,79

(27,77+3,76)x1,20            37,84

  A dedurre quantità di terra vegetale         -282,86

Strada di accesso alla diga:

- sbancamento

35,62x1,20            42,74

- sbancamento muri

21,48x1,20            25,78

- fondazione muri in c.a.

26,49x1,20            31,79

  A dedurre quantità di terra vegetale           -11,23

Per demolizione manto stradale, strada
d'accesso alla diga Flumendosa, da sez.
1 a sez. 25

57,27x1,20            68,72

Sommano E003 metri 
cubi       1.015,34 €               12,09 €        12.275,46

9 D.0001.000
2.0045

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO
dei materiali di risulta, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, fuori
dall'area del

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
- per demolizione manto stradale,
strada d'accesso alla diga Flumendosa,
da sez. 1 a sez. 25

57,27x1,20x26       1.786,82

Sommano D.0001.0002.0045 metri 
cubi       1.786,82 € 0,33 €             589,65

10 D.0001.000
2.0046

COMPENSO PER CONFERIMENTO
A DISCARICA autorizzata del
materiale di risulta proveniente dagli
scavi, demolizioni e

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
Si considera un peso specifico di 1,8
tonnellate per mc di materiale

Carrareccia:

- sbancamento

552,30x1,8          994,14

- sbancamento muri

152,98x1,8          275,36

- fosso di guardia

96,26x1,8          173,27

- fondazione muri in c.a.

117,26x1,8          211,07

A Riportare:       1.653,84 €        31.212,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.653,84 €        31.212,90

- Fondazione muro in pietrame a secco

(27,77+3,76)x1,8            56,75

  A dedurre quantità di terra vegetale         -282,86

Strada di accesso alla diga:

- sbancamento

21,48x1,8            38,66

- sbancamento muri

35,62x1,8            64,12

- fondazione muri in c.a.

26,49x1,8            47,68

  A dedurre quantità di terra vegetale

-11,23x1,8           -20,21

Pietrame da disgaggio non riutilizzato
nell'ambito del cantiere, a stima. Si
considera un peso specifico di 2,0
tonnellate per mc di materiale

50x2,0          100,00

Sommano D.0001.0002.0046 tonnell
ata       1.657,98 € 8,23 €        13.645,18

11 D.0001.000
1.0022

INDENNITA' DI CONFERIMENTO
A DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il
volume effettivamente

Per demolizione manto stradale, strada
d'accesso alla diga Flumendosa, da sez.
1 a sez. 25

57,27x1,20            68,72

Sommano D.0001.0001.0022 metri 
cubi            68,72 € 8,23 €             565,57

12 D.0001.000
2.0005

PREPARAZIONE DEL PIANO DI
POSA DEI RILEVATI compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondita' media di cm 20, previo

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
Carrareccia, complessivamente       4.623,20

- A dedurre per preparazione piano di
posa tra le sez. 227 a sez. 231

-(2,29x(16,67+16,67)/2+7,28x(16,63
+17,17)/2+6,92x(17,17+16,70)/2)         -278,40

Strada d'accesso alla diga Flumendosa,
da sez. 1 a sez. 25          160,48

Sommano D.0001.0002.0005 metri 
quadri       4.505,28 € 2,71 €        12.209,31

13 E032 PREPARAZIONE PIANO DI POSA

A Riportare: €        57.632,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        57.632,96

SCARPATE PE...ella scarpata lungo il
piano inclinato.

Da sez. 227 a sez. 231

2,29x(16,67+16,67)/2+7,28x(16,63
+17,17)/2+6,92x(17,17+16,70)/2          278,40

Sommano E032 mq          278,40 €               13,65 €          3.800,16

14 D.0001.000
3.0002

COMPATTAMENTO del piano di
posa della ...u terreni dei gruppi A4,
A5, A2-6, A2-7

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
Carrareccia, complessivamente          735,61

Sommano D.0001.0003.0002 metri 
quadri          735,61 € 1,05 €             772,39

Importo netto MOVIMENTI DI
MATERIE €        62.205,51

3 PAVIMENTAZIONI STRADALI

15 E028 REALIZZAZIONE DI RILEVATO
STRADALE  CO...ro cubo effettivo
dopo il costipamento.

Per rilevati, vedi tabella calcolo dei 
volumi, allegato C.4.:

- per strada carrareccia          830,51

- per strada di accesso alla diga
Flumendosa, da sez. 1 a sez. 25            46,70

Sommano E028 mc          877,21 €               25,08 €        22.000,43

16 D.0001.000
3.0003

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con tout
-venant di cava appartenente al gruppo
A1 - a, ovvero con idoneo misto di
fiume,

Per strato di fondazione, vedi tabella 
calcolo dei volumi, allegato C.4.:

- per strada carrareccia          907,51

- per risagomatura strada di accesso
alla diga Flumendosa, da sez. 1 a sez.
25, spessore medio 15 cm            88,43

Sommano D.0001.0003.0003 metri 
cubi          995,94 €               23,39 €        23.295,04

17 E004 Calcestruzzo a durabilita' garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
Cunetta alla francese strada carrareccia          159,62

A Riportare:          159,62 €        45.295,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          159,62 €        45.295,47

- a dedurre allargamenti perchè
compensati a parte:

  allargamento uscita tombino T1, sez.
81 (inc. cunetta 0,18 mc/m)

-4,00x0,18             -0,72

  allargamento uscita tombino T4, tra
sez. 102 e sez. 103 (inc. cunetta 0,18
mc/m)

-4,00x0,18             -0,72

  allargamento uscita tombino T6, tra
sez. 123 e sez. 124 (inc. cunetta 0,18
mc/m)

-4,00x0,18             -0,72

  allargamento uscita tombino T8, tra
sez. 154 e sez. 155 (inc. cunetta 0,18
mc/m)

-4,00x0,18             -0,72

Cunetta triangolare tornante T5, tra
sez. 110 e sez. 111 (inc. cunetta 0,20
mc/m)

10,20x0,20              2,04

Banchina in cls, vedi tabella            55,59

Per prolungamenti nei tornanti:

- Tornante T3 da sez. 90, lato dx

6,95x0,24              1,67

- Tornante T7 da sez. 131, lato dx

5,90x0,18              1,06

- Tornante T9 da sez. 161, lato dx

3,25x0,24              0,78

- Tornante T10 da sez. 179, lato dx

6,15x0,18              1,11

- Tornante T11 da sez. 198, lato dx

7,00x0,18              1,26

             1,55

- Tornante T12 da sez. 210, lato dx 
6,45x0,24

Guado G1, vedi tav. D.8.1. 
4,50x6,00x0,20              5,40

             4,44

Guado G2, vedi tav. D.8.1. 
3,70x6,00x0,20

Cunetta alla francese strada di accesso 
alla diga Flumendosa            26,95

Sommano E004 metri 
cubi          258,59 €             213,46 €        55.198,62

18 E005 PAVIMENTAZIONE STRADALE
DISATTIVATA NEUTRA. Fornitura,

A Riportare: €      100.494,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      100.494,09

e posa in opera di pavimentazione
stradale disattivata neutra con

Sede stradale, vedi tabella calcolo dei 
volumi, allegato C.4.:       3.369,16

- a dedurre i guadi:

Guado G1

-4,50x6,00           -27,00

Guado G2

-3,70x6,00           -22,20

Sommano E005 mq       3.319,96 €               54,51 €      180.971,02

19 E006 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
MATERIALE L... dare il lavoro finito
a regola d'arte.

Guado G1, vedi tav. D.8.1.
           27,004,50x6,00

Guado G2, vedi tav. D.8.1. 
3,70x6,00            22,20

Sommano E006 mq            49,20 €             110,53 €          5.438,08

20 D.0008.000
2.0012

RETE ELETTROSALDATA costituita
da barre di acciaio B450C conformi al
DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
aderenza migliorata,

Armatura peso a mq 3.014 Kg/mq

Per pavimentazione stradale disattivata

(3368,16+67,00)x3,014     10.353,57

Per cunette alla francese:

- da sez. 45 a sez.  55, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(338,19-303,11)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          137,45

- da sez. 45 a sez.  50, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(318,44-303,11)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            60,07

- da sez. 57 a sez. 77, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(418,64-345,15)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          287,95

- da sez. 74 a sez. 89, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(453,57-406,71)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          183,61

- da sez. 89 a sez. 91, lato sx, largh.
cunetta 0.70 m

(460,07-453,57)x(0,90+0,45
+0,15)x3,014            29,39

A Riportare:     11.052,04 €      286.903,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:     11.052,04 €      286.903,19

- da sez. 85 a sez. 99, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(487,98-446,91)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          160,92

- da sez. 96 a sez. 110, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(522,45-482,07)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          158,22

- da sez. 110 a sez. 111, lato sx, largh.
cunetta 1.00 m

(527,52-522,45)x1,00x3,014            15,28

- da sez. 109 a sez. 120, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(568,36-517,10)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          200,85

- da sez. 115 a sez. 132, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(610,36-552,86)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          225,30

- da sez. 129 a sez. 143, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(668,32-598,89)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          272,04

- da sez. 148 a sez. 150, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(688,68-685,62)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            11,99

- da sez. 145 a sez. 156, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(707,66-680,55)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          106,22

- da sez. 157 a sez. 169, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(764,89-707,67)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          224,20

- da sez. 161 a sez. 162, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(725,48-723,05)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014              9,52

- da sez. 175 a sez. 183, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(820,24-798,03)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            87,02

- da sez. 178 a sez. 180, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(812,93-807,84)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            19,94

- da sez. 197 a sez. 199, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

A Riportare:     12.543,54 €      286.903,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:     12.543,54 €      286.903,19

(869,66-864,51)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            20,18

- da sez. 193 a sez. 202, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(877,13-854,38)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            89,14

- da sez. 206 a sez. 215, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(938,36-889,86)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014          190,03

- da sez. 210 a sez. 211, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(928,81-925,49)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            13,01

- da sez. 221 a sez. 228, lato dx, largh.
cunetta 0.50 m

(982,78-967,86)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            58,46

- da sez. 224 a sez. 226, lato sx, largh.
cunetta 0.50 m

(975,31-971,03)x(0,70+0,45
+0,15)x3,014            16,77

Per prolungamenti cunette nei tornati:

- Tornante T3 da sez. 90, lato dx.
Largh. cunetta 0.70 m

6,95x(0,90+0,45+0,15)x3,014            31,42

- Tornante T7 da sez. 131, lato dx.
Largh. cunetta 0.50 m

5,90x(0,70+0,45+0,15)x3,014            23,12

- Tornante T9 da sez. 161, lato dx.
Largh. cunetta 0.70 m

3,25x(0,90+0,45+0,15)x3,014            14,69

- Tornante T10 da sez. 179, lato dx.
Largh. cunetta 0.50 m

6,15x(0,70+0,45+0,15)x3,014            24,10

- Tornante T11 da sez. 198, lato dx.
Largh. cunetta 0.50 m

7,00x(0,70+0,45+0,15)x3,014            27,43

- Tornante T12 da sez. 210, lato dx.
Largh. cunetta 0.70 m

6,45x(0,90+0,45+0,15)x3,014            29,16

Sommano D.0008.0002.0012 chilogr
ammi     13.081,05 € 1,91 €        24.984,81

21 D.0001.000
3.0011

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da
graniglia e pietrischetti della IV

A Riportare: €      311.888,00
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Riporto: €      311.888,00

categoria

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
Strada di accesso alla diga
Flumendosa, si valuta uno spessore
finito di 7 cm            39,93

Sommano D.0001.0003.0011 metri 
cubi            39,93 €             129,01 €          5.151,37

22 D.0001.000
3.0021

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER MANTO D'USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler, impastato a caldo

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:
Strada di accesso alla diga
Flumendosa,  si valuta uno spessore
finito di 3 cm            17,11

Sommano D.0001.0003.0021 metri 
cubi            17,11 €             151,78 €          2.596,96

23 E007 SOPRALZO DI MURATURA DI
SOSTEGNO IN PIETRAME con
finitura tipo finto secco sul lato a vista,
finalizzata al contenimento

Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4.:          339,10

A dedurre tratto cordolo di
collegamento berlinesi, in prossimità
delle sezioni 132 -135           -13,60

Sommano E007 m          325,50 €             186,85 €        60.819,68

Importo netto PAVIMENTAZIONI
STRADALI €      380.456,01

4 MESSA IN SICUREZZA PARETI
ROCCIOSE E SCARPATE

24 E008 ABBATTIMENTO DI VOLUMI
ROCCIOSI PERICOLANTI E
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE
(DISGAGGIO). L'intervento comporta
le

Per pareti verticali, vedi tav. D.10.1

- parete 1            50,00

- parete 2          176,00

- parete 3            43,00

- parete 4

69,00+105,00          174,00

- parete 5            44,00

Tratto di strada a monte e a valle tra le 
sezioni 65 e 136, vedi tav. D.4.2.       1.654,00

A Riportare:       2.141,00
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Riporto:       2.141,00

A stima per disgaggio tratti non
perfettamente visibili per la presenza di
vegetazione          500,00

Sommano E008 mq       2.641,00 € 5,40 €        14.261,40

25 E009 DEMOLIZIONE DI BLOCCHI O
MASSI ISOLATI DI  BASALTO.
Demolizione di blocchi o massi isolati,
eseguita a qualsiasi altezza

Vedi tav. D.11.            20,08

Sommano E009 mc            20,08 €             150,00 €          3.012,00

26 E010 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI
PARETI ROCCIOSE SUB
-VERTICALI E VERTICALI
MEDIANTE PANNELLI DI RETE
AD ALTA RESISITENZA IN

Parete 4, vedi tav. D.10.1          105,00

Sommano E010 mq          105,00 €             154,80 €        16.254,00

27 E011 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI
PARETI ROCCIOSE SUB
-VERTICALI E VERTICALI
MEDIANTE fornitura e posa in opera
di rivestimento

Pareti 1, 2, 3, 4 e 5, vedi tav. D.10.1

50,00+176,00+43,00+69,00+44,00          382,00

Sommano E011 mq          382,00 €               53,67 €        20.501,94

Importo netto MESSA IN
SICUREZZA PARETI ROCCIOSE E
SCARPATE €        54.029,34

5 MURATURE

28 E022 REALIZZAZIONE  DI
MURATURA A SECCO di pietrame,
detta ""muro di tanca"", sia retta che
curva, con faccia vista ben

Incidenza muratura 1.10 mc/ml:

Da sez. 1 a sez. 9, lato sx

61,70x1,10            67,87

Sez. 9, lato dx

2,95x1,10              3,25

Sommano E022 metri 
cubi            71,12 €               99,62 €          7.084,97

29 E023 RICOSTRUZIONE DI MURATURA
DI SOSTEGNO DEL TIPO IN
PIETRAME A VISTA. Prezzo a corpo
per la ricostruzione a mano e con              1,00

A Riportare:              1,00 €          7.084,97
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Riporto:              1,00 €          7.084,97

Sommano E023 corpo              1,00 €          7.032,39 €          7.032,39

Importo netto MURATURE €        14.117,36

6 OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA

30 E012 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE  TIPO T1. Realizzazione
di tombino tipo T1 per
l'allontanamento delle acque
meteoriche

Vedi particolare T1, tav. D.8.1              1,00

Sommano E012 corpo              1,00 €          4.145,22 €          4.145,22

31 E013 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE  TIPO T2. Realizzazione
di tombino tipo T2 per
l'allontanamento delle acque
meteoriche

Vedi particolare T2, tav. D.8.1              1,00

Sommano E013 corpo              1,00 €          4.202,14 €          4.202,14

32 E014 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE  TIPO T4. Realizzazione
di tombino tipo T4 per
l'allontanamento delle acque
meteoriche

Vedi particolare T4, tav. D.8.2              1,00

Sommano E014 corpo              1,00 €          3.577,86 €          3.577,86

33 E015 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE  TIPO T6. Realizzazione
di tombino tipo T6 per
l'allontanamento delle acque
meteoriche

Vedi particolare T1, tav. D.8.2              1,00

Sommano E015 corpo              1,00 €          4.213,02 €          4.213,02

34 E016 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE  TIPO T8. Realizzazione
di tombino tipo T8 per
l'allontanamento delle acque
meteoriche

Vedi particolare T1, tav. D.8.3              1,00

Sommano E016 corpo              1,00 €          4.751,15 €          4.751,15

35 E017 REALIZZAZIONE DI TOMBINO
STRADALE  TIPO T14.
Realizzazione di tombino tipo T14 per
l'allontanamento delle acque

Vedi particolare T1, tav. D.8.4              1,00

A Riportare:              1,00 €        20.889,39
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Riporto:              1,00 €        20.889,39

Sommano E017 corpo              1,00 €          3.136,19 €          3.136,19

Sommano 6 OPERE DI
REGIMAZIONE IDRAULICA €        24.025,58

7 MICROPALI

36 E029 IMPIANTO DI CANTIERE per opere
di palificazione o di fondazioni speciali
in genere, compreso l'approntamento in
deposito

Per realizzazione palificata muro 
strada accesso Diga Flumendosa, vedi 
tavv. D.12.1. e D.12.2.              1,00

Per realizzazione palificata sul tornante 
T7, tra sez. 132 e 134, vedi tav. D.13.              1,00

Sommano E029 cadaun
o              2,00 €          2.748,16 €          5.496,32

37 D.0002.000
2.0090

PERFORAZIONE DI MICROPALO
ad andamento verticale o inclinato fino
a 20°  di lunghezza fino a 15 m,
eseguito con

Vedi tabelle di calcolo, allegato C.4.:
Per muro di sostegno presso strada di 
accesso alla diga, vedi tavv. D.12.1. e 
D.12.2.
24x6,00+6x6,00          180,00

Per berlinese tornante strada carrareccia 
tra le sezioni 132 e 134, vedi tav. D.13.

19x9,00          171,00

Sommano D.0002.0002.0090 metri          351,00 €               33,03 €        11.593,53

38 D.0002.000
2.0091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo
di sabbia vagliata

Si valuta un incidenza di 0.038 mc/m

Per muro di sostegno presso strada di 
accesso alla diga, vedi tavv. D.12.
(24x6,00+6x6,00)x0,038              6,84

Per berlinese tornante strada 
carrareccia tra le sezioni 132 e 134, 
vedi tav. D.13.
19x9,00x0,038              6,50

Sommano D.0002.0002.0091 metri 
cubi            13,34 €             231,24 €          3.084,74

39 D.0002.000
2.0094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di armatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità
S355,

A Riportare: €        20.174,59
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Riporto: €        20.174,59

Diametro nominale ø 114 mm, spessore
10 mm, peso 25,70 Kg/m:

Per muro di sostegno presso strada di 
accesso alla diga, vedi tavv. D.12.
(24x6,00+6x6,00)x25,70       4.626,00

Diametro nominale ø 168 mm, spessore
8 mm, peso 31,50 Kg/m:

Per berlinese tornante strada 
carrareccia tra le sezioni 132 e 134, 
vedi tav. D.13.
19x9,00x31,50       5.386,50

Sommano D.0002.0002.0094 chilogr
ammi     10.012,50 € 3,64 €        36.445,50

40 E031 ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450C,

Vedi tabella, allegato C.4.:
Per cordolo di collegamento berlinesi,
nel tratto in prossimità delle sezioni
132 -135          112,08

Sommano E031 chilogr
ammi          112,08 € 1,86 €             208,47

Sommano 7 MICROPALI €        56.828,56

8 OPERE DI SOSTEGNO IN C.A.

41 D.0004.000
1.0003

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E

Vedi tabella riepilogativa muri di 
sostegno, allegato C.4.:
Muri di sostegno strada carrareccia:

- da sez. 143 a sez. 147              2,22

- da sez. 157 a sez. 161              1,45

- da sez. 169 a sez. 177              4,01

- da sez. 184 a sez. 196              3,96

- da sez. 202 a sez. 210              4,41

- da sez. 215 a sez. 223              4,78

- da sez. 229 a sez. 239              6,17

Muro di sostegno presso strada di
accesso alla diga              3,99

Sommano D.0004.0001.0003 metri 
cubi            30,99 €             135,55 €          4.200,69

42 E018 Calcestruzzo a durabilità garantita per

A Riportare: €          4.200,69
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Riporto: €          4.200,69

opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA

Vedi tabella riepilogativa muri di 
sostegno, allegato C.4.:
Muri di sostegno strada carrareccia:

- da sez. 143 a sez. 147            15,81

- da sez. 157 a sez. 161              9,26

- da sez. 169 a sez. 177            25,53

- da sez. 184 a sez. 196            20,56

- da sez. 202 a sez. 210            26,50

- da sez. 215 a sez. 223            34,29

- da sez. 229 a sez. 239            39,97

Muro di sostegno presso strada di
accesso alla diga

- tratto di altezza 3.55            32,51

- tratto di altezza 2.25              4,73

- tratto di altezza 1.75              4,89

- tratto di altezza 1.00              2,21

Per cordolo di collegamento berlinesi,
nel tratto in prossimità delle sezioni
132 -135              4,90

Sommano E018 metri 
cubi          221,16 €             254,12 €        56.201,18

43 E034 SOVRAPREZZO AL
CALCESTRUZZO PER
L'AGGI...'opera finita a perfetta regola 
d'arte.

Vedi tabella riepilogativa muri di 
sostegno, allegato C.4.:
Muri di sostegno strada carrareccia:

- da sez. 143 a sez. 147            15,81

- da sez. 157 a sez. 161              9,26

- da sez. 169 a sez. 177            25,53

- da sez. 184 a sez. 196            20,56

- da sez. 202 a sez. 210            26,50

- da sez. 215 a sez. 223            34,29

- da sez. 229 a sez. 239            39,97

Muro di sostegno presso strada di
accesso alla diga

- tratto di altezza 3.55

12,41x3,55x0,40            17,62

- tratto di altezza 2.25

3,32x2,25x0,30              2,24

- tratto di altezza 1.75

A Riportare:          191,78 €        60.401,87
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Riporto:          191,78 €        60.401,87

4,87x1,75x0,30              2,56

- tratto di altezza 1.00

4,70x1,00x0,20              0,94

Sommano E034 mc          195,28 €               34,40 €          6.717,63

44 E030 MAGGIORAZIONE del prezzo del
calcestruzzo per l'esecuzione dei getti
in luoghi impervi e difficilmente
raggiungibili da

Quantità pari alle voci:

E018 (Calcestruzzo per muri di
sostegno strada carrareccia)          221,16

- a dedurre muro di sostegno presso
strada di accesso alla diga

-(32,51+4,73+4,89+2,21)           -44,34

Sommano E030 metri 
cubi          176,82 €               49,75 €          8.796,80

45 E033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
MATRICI I...ì come richiesto dalla 
casa fornitrice.

Vedi tabella riepilogativa muri di 
sostegno, allegato C.4.:
Muri di sostegno strada carrareccia:

- da sez. 143 a sez. 147            28,40

- da sez. 157 a sez. 161            28,40

- da sez. 169 a sez. 177            59,08

- da sez. 184 a sez. 196            47,37

- da sez. 202 a sez. 210            62,38

- da sez. 215 a sez. 223            57,14

- da sez. 229 a sez. 239            89,64

Muro di sostegno presso strada di
accesso alla diga

- tratto di altezza 3.55

12,41x3,55            44,06

- tratto di altezza 2.25

3,32x2,25              7,47

- tratto di altezza 1.75

4,87x1,75              8,52

- tratto di altezza 1.00

4,70x1,00              4,70

Sommano E033 mq          437,16 €               19,95 €          8.721,34

46 E031 ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450C,

A Riportare: €        84.637,64
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€        84.637,64Riporto: 
Armatura muri in c.a., vedi tabella 
riepilogativa muri di sostegno, allegato 
C.4.:
Muri di sostegno strada carrareccia:

- da sez. 143 a sez. 147       1.320,83

- da sez. 157 a sez. 161          992,13

- da sez. 169 a sez. 177       2.761,77

- da sez. 184 a sez. 196       2.271,39

- da sez. 202 a sez. 210       2.961,75

- da sez. 215 a sez. 223       2.499,57

- da sez. 229 a sez. 239       4.186,41

Muro di sostegno presso strada di
accesso alla diga

- tratto di altezza 3.55       2.958,30

- tratto di altezza 2.25          533,94

- tratto di altezza 1.75          508,67

- tratto di altezza 1.00          344,17

Sommano E031 chilogr
ammi     21.338,93 € 1,86 €        39.690,41

47 E019 SISTEMA DRENANTE PER 
MURATURE DI SOSTEGNO IN 
C.A.. Realizzazione di ml 1,00 di 
sistema drenante composto da TUBO 
Vedi tabella calcolo dei volumi, 
allegato C.4., quantità pari allo sviluppo 
del muro:

- da sez. 143 a sez. 147            17,00

- da sez. 157 a sez. 161            15,30

- da sez. 169 a sez. 177            42,20

- da sez. 184 a sez. 196            44,20

- da sez. 202 a sez. 210            47,70

- da sez. 215 a sez. 223            32,30

- da sez. 229 a sez. 239            62,60

- strada di accesso alla diga, quantità
pari allo sviluppo del muro

12,41+3,32+4,87+4,70            25,30

Sommano E019 m          286,60 €               59,85 €        17.153,01

Importo netto OPERE DI SOSTEGNO
IN C.A. €      141.481,06

9 BARRIERE STRADALI

48 E024 BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA AD UNA FASCIA
certificata CE per la CLASSE N2
BORDO LATERALE. Fornitura
trasporto e posa
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           26,71

           27,30

           40,74

           21,59

           15,45

           23,15

           20,26

           21,27

           63,90

           12,61

           52,83

           34,13

           10,43

           29,22

           54,72

Vedi tav. D.14.; tavv. D.4.2 e D.4.3:
- da sez. 50 a sez. 57, lato sx 
345,15-318,44

- da sez. 57 a sez. 63, lato sx, per 
piazzola di sosta

- da sez. 63 a sez. 73, lato sx 
406,70-365,96

- da sez. 80 a sez. 85, lato dx 
446,91-425,32

- da sez. 92 a sez. 96, lato sx 
482,07-466,62

- da sez. 102 a sez. 108, lato dx 
517,03-493,88

- da sez. 112 a sez. 115, lato sx 
552,86-532,60

- da sez. 123 a sez. 128, lato dx 
598,79-577,52

- da sez. 135 a sez. 145, lato sx 
680,55-616,65

- da sez. 152 a sez. 156, lato dx 
707,66-695,05

- da sez. 163 a sez. 173, lato sx 
782,77-729,94

- da sez. 184 a sez. 193, lato dx 
854,38-820,25

- da sez. 203 a sez. 206, lato sx 
889,86-879,43

- da sez. 215 a sez. 220, lato dx 
967,85-938,63

- da sez. 229 a sez. 238, lato dx 
1037,51-982,79

per protezione pozzetto strada accesso 
Diga Flumendosa              3,00

Sommano E024 m          457,31 €             150,00 €        68.596,50

49 E025 BARRIERA STRADALE DI
SICUREZZA AD UNA FASCIA
certificata CE per la CLASSE N2
BORDO LATERALE. Fornitura
trasporto e posa

Vedi tav. D.14.; tavv. D.4.2 e D.4.3:

- da sez. 77 a sez. 80, lato dx

425,32-418,64+1,35              8,03

- da sez. 91 a sez. 92, lato sx

A Riportare:              8,03 €        68.596,50
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Riporto:              8,03 €        68.596,50

466,62-460,07+2,40              8,95

- da sez. 99 a sez. 102, lato dx

493,88-487,98+2,00              7,90

- da sez. 111 a sez. 112, lato sx

532,60-527,52              5,08

- da sez. 120 a sez. 123, lato dx

577,52-568,36+2,00            11,16

- da sez. 131 a sez. 135, lato sx

616,55-607,30+2,00            11,25

- da sez. 148 a sez. 152, lato dx

695,05-685,62+1,90            11,33

- da sez. 162 a sez. 163, lato sx

729,94-725,48+1,90              6,36

- da sez. 180 a sez. 183, lato dx

820,24-812,93+1,90              9,21

- da sez. 199 a sez. 203, lato sx

879,43-869,66+2,08            11,85

- da sez. 211 a sez. 215, lato dx

938,63-928,81+0,95            10,77

- da sez. 226 a sez. 229, lato sx

982,79-975,31+1,50              8,98

Sommano E025 m          110,87 €             175,00 €        19.402,25

50 E026 TERMINALE DIRITTO. Fornitura e
posa in opera di terminale diritto
(lunghezza 30 cm)  per bordo laterale,
OMOLOGATA in

Complessivamente            28,00

Sommano E026 cad            28,00 €             150,00 €          4.200,00

Importo netto BARRIERE STRADALI €        92.198,75

10 SEGNALETICA

51 D.0001.000
3.0074

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE
DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO
eseguito in scatolato di alluminio 25/10
e finitura in pellicola

Tratto iniziale + tratto finale              2,00

Sommano D.0001.0003.0074 cadaun
o              2,00 €             183,00 €             366,00

52 D.0001.000
3.0078

SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO
eseguito in scatolato di alluminio 25/10
e finitura in pellicola rifrangente di

complessivamente              6,00

A Riportare:              6,00 €             366,00
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Riporto:              6,00 €             366,00

Sommano D.0001.0003.0078 cadaun
o              6,00 €             168,70 €          1.012,20

53 D.0001.000
3.0098

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o
gialla, in opera per STRISCE

Raccordo strada accesso diga Enas          152,00

Sommano D.0001.0003.0098 metri          152,00 € 2,39 €             363,28

54 D.0001.000
3.0104

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o
gialla, in opera per STRISCE

Raccordo strada accesso diga Enas            32,00

Sommano D.0001.0003.0104 metri            32,00 € 1,76 €               56,32

55 D.0001.000
3.0107

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o
gialla, in opera per PASSAGGI

           40,00

Sommano D.0001.0003.0107 metri 
quadri            40,00 €               21,74 €             869,60

Sommano 10 SEGNALETICA €          2.667,40

11 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

56 E035 Prezzo a particella catastale per
l'es...ato nel piano particellare
d'esproprio.              5,00

Sommano E035 cad              5,00 €          1.000,00 €          5.000,00

Sommano 11 PROCEDURE
ESPROPRIATIVE €          5.000,00
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12 ONERI DI CAPITOLATO

57 E036 COMPENSO A CORPO PER ONERI 
DI CAPITOLATO E 
MANUTENZIONE FINO A 
COLLAUDO ........             1.00  

 a 
corpo             1.00   € 10.000,00 €          10.000,00

Sommano E036

€          10.000,00
Sommano 12 ONERI DI 
CAPITOLATO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ImpC Sommano €      846.243,30
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€          3.233,73

€        62.205,51

€      380.456,01

€        54.029,34

€        14.117,36

€        24.025,58

€        56.828,56

€      141.481,06

€        92.198,75

          2.667,40

Riepilogo

1 DEMOLIZIONI

2 MOVIMENTI DI MATERIE

3 PAVIMENTAZIONI STRADALI 
4 MESSA IN SICUREZZA PARETI 
ROCCIOSE E SCARPATE

5 MURATURE

6 OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA

7 MICROPALI

8 OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. 
9 BARRIERE STRADALI

10 SEGNALETICA

11 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

12 ONERI DI CAPITOLATO

€

€          5.000,00

 €       10.000,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

1 DEMOLIZIONI €       3.233,73 €          3.233,73 €        3.233,73 €       3.233,73   0,38%

2 MOVIMENTI DI
MATERIE €     62.205,51 €        62.205,51 €      62.205,51 €     62.205,51   7,35%

3 PAVIMENTAZIONI
STRADALI €   380.456,01 €      380.456,01 €    380.456,01 €   380.456,01  44,96%

4 MESSA IN SICUREZZA
PARETI ROCCIOSE E
SCARPATE €     54.029,34 €        54.029,34 €      54.029,34 €     54.029,34   6,38%

5 MURATURE €     14.117,36 €        14.117,36 €      14.117,36 €     14.117,36   1,67%

6 OPERE DI
REGIMAZIONE
IDRAULICA €     24.025,58 €        24.025,58 €      24.025,58 €     24.025,58   2,84%

7 MICROPALI €     56.828,56 €        56.828,56 €      56.828,56 €     56.828,56   6,72%

8 OPERE DI SOSTEGNO
IN C.A. €   141.481,06 €      141.481,06 €    141.481,06 €   141.481,06  16,72%

9 BARRIERE STRADALI €     92.198,75 €        92.198,75 €      92.198,75 €     92.198,75  10,90%

10 SEGNALETICA €       2.667,40 €          2.667,40 €        2.667,40 €       2.667,40    0,32%

11 PROCEDURE
ESPROPRIATIVE €       5.000,00 €          5.000,00 €        5.000,00 €       5.000,00   0,59%

TOTALE €   836.243,30 €      846.243,30 €    846.243,30 €   846.243,30 100,00%
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12 ONERI DI 
CAPITOLATO €     10.000,00 €       10.000,00 €      10.000,00 €    10.000,00  1,18%



IMPORTO A BASE 

D'ASTA 

PERCENTUALE 

CATEGORIA SU 

INTERO IMPORTO 

A BASE D'ASTA

ONERI DI CAPITOLATO 

compenso a corpo 

(calcolato in percentuale) 

ONERI SICUREZZA 

compenso a corpo 

(calcolato in percentuale)

IMPORTO COMPLESSIVO LORDO 

(compresi oneri di capitolato - 

esclusi oneri della sicurezza)

VERIFICA 

SCORPORABILITA'

composta da:
1 DEMOLIZIONI € 3.233,73
3 PAVIMENTAZIONI STRADALI € 380.456,01
6 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA € 24.025,58
8 OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. € 141.481,06
11 PROCEDURE ESPROPRIATIVE € 5.000,00

SOMMANO € 554.196,38

composta da:
5 MURATURE € 14.117,36 <15% Importo appalto

SOMMANO € 14.117,36 < €150.000,00

OS1 - Lavori in terra
composto da:
2 MOVIMENTI DI MATERIE € 62.205,51 <15% Importo appalto

SOMMANO € 62.205,51 < €150.000,00

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa
composto da:
10 SEGNALETICA € 2.667,40 <15% Importo appalto

SOMMANO € 2.667,40 < €150.000,00

OS12-A - Barriere e protezioni stradali 
composto da:
9 BARRIERE STRADALI € 92.198,75
simili
composto da:
4 MESSA IN SICUREZZA PARETI € 54.029,34 >15% Importo appalto

SOMMANO € 146.228,09 < €150.000,00

OS21 - Opere strutturali speciali
composto da:
7 MICROPALI € 56.828,56 <15% Importo appalto

SOMMANO € 56.828,56 < €150.000,00

TABELLE REDATTA AI SENSI  DEL DPR 207/2010 

* Ai sensi del D.P.R. 207/2010 le categorie di importo inferiore al 15% dell'importo dell'appalto ovvero inferiori a Euro 150.000,00 euro devoo intendersi assorbite dalla categoria prevalente.

Tutti i lavori vengono assorbiti dalla catgoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari

€ 147.976,72

€ 57.508,13

CATEGORIA 
PREVALENTE

NON SCORPORABILE*

NON SCORPORABILE*

NON SCORPORABILE*

NON SCORPORABILE*

NON SCORPORABILE*

€ 560.823,59

€ 14.286,18

€ 62.949,38

€ 2.699,30

CATEGORIE

Categoria prevalente:

OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e 
relative opere complementari

€ 554.196,38 66,27% € 6.627,21

Ulteriori categorie:

OG1 – Edifici civili ed industriali

€ 14.117,36 1,69% € 401,06€ 168,82

€ 62.205,51 7,44% € 1.767,19

€ 2.667,40

€ 15.744,07

€ 743,87

€ 31,90

€ 146.228,09

€ 56.828,56

0,32% € 75,78

17,49% € 4.154,17

€ 1.614,436,80%

€ 1.748,63

€ 679,57



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Indice categorie

1 - DEMOLIZIONI

2 - MOVIMENTI DI MATERIE

3 - PAVIMENTAZIONI STRADALI

4 - MESSA IN SICUREZZA PARETI ROCCIOSE E SCARPATE 
5 - MURATURE

6 - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

7 - MICROPALI

8 - OPERE DI SOSTEGNO IN C.A.

9 - BARRIERE STRADALI

10 - SEGNALETICA

11 - PROCEDURE ESPROPRIATIVE

12 - ONERI DI CAPITOLATO
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