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Capitolo 1. Relazione generale

La presente relazione si riferisce al progetto strutturale dei nuovi manufatti da realizzarsi presso il sito di proprieta

ENAS come di seguito descritto, inquadrando tale progetto in relazione alle normative citate.
1.1. Localizzazione

Il manufatto in esame & ubicato presso il sito ENAS denominato Vasca di Carico di Casteldoria, in comune di Santa

Maria di Coghinas, provincia di Sassari, in zona 4 secondo I'OPCM 3274 e succ. modificazioni.
1.2. Descrizione

Il manufatto & il POZZETTO DI BY-PASS della linea idraulica e fa parte delle NUOVE opere dell’impianto ENAS in
progettazione. E’ un manufatto in c.a.v. costituito da elementi bidimensionali orizzontali e verticali. Fondazioni con

platea alla Winkler. E’ interrato con pianta ed altezza regolare.
1.2.1. Dimensioni principali della costruzione

Il manufatto ha dimensioni massime in pianta pari a m 4,80 x 5,10 ed altezza pari a 4,45 m.
1.2. Caratteristiche geologiche del sito

Per quanto attiene le caratteristiche geologiche del sito si fa riferimento alla relazione geologica ed ai tabulati di

calcolo allegati.
1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio

La costruzione, soggetta ad azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o di un
eventuale collasso, € definita con una classe d'uso 2 e cioe:

e (lassell:
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per I'ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attivita non pericolose per I’lambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti
viarie non ricadenti in Classe d’uso Il o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
1.4. Materiali strutturali di riferimento

Piastre, setti e platee in c.a.v.

Cemento tipo | (UNI197-1), con clinker di cemento Portland almeno pari al 95% o tipo I, di miscela e Ill, d'altoforno cosi

come definiti dalla UNI EN 197-1 di classe 42.5R.
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Calcestruzzo

Classe Peso Modulo elastico Modulo elastico Coeff. di Poisson Coeff. di dilatazione
specifico tangenziale termica
C30/37 2500 325881.00 148128.00 0.1 1.000000E-05

Acciaio tipo B450C
Resistenza di snervamento fyx 4500 kgfcm?
Coeff. sicurezza parziale per I'acciaio 1.15

Resistenza di calcolo fys 3913 kg/cm?
2. Concezione strutturale

In questo capitolo sono indicati i criteri che sono stati alla base della concezione strutturale. Di seguito si riporta una
breve descrizione della struttura. Struttura piana composta da elementi bidimensionali in calcestruzzo armato. La

soletta di copertura & considerata come appoggiata lungo tutto il perimetro sui setti verticali.

Figura numero 1: modello di calcolo

2.1 Normative applicate

Le normative prese a riferimento nella stesura della presente relazione sono:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

4
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metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in
muratura danneggiati dal sisma.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, 'esecuzione ed il controllo delle
strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -
Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture dilegno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le
costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.
3. Unita di misura e simbologia

Nei calcoli della relazione si fara uso di unita di misura congruenti con le unita di misura utilizzate nei programmi di
calcolo e verifica utilizzati, nella fattispecie quelle utilizzate nel programma Modest:

-lunghezze :m

-forze :daN

- masse 1 kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti
4. Misura della sicurezza

In questo capito sono indicati i criteri adottati per le misure della sicurezza.
4.1. Criteri di calcolo

| calcoli e le verifiche sono condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite secondo i metodi indicati nelle

norme indicate.
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4.2. Condizioni di carico elementari CCE

La condizione di carico elementare, in breve CCE, € identificata da una numerazione univoca e da una descrizione
specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali.

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico
elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione
automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano I’entita delle componenti di massa (per I'analisi

sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare.

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare
Comm. =Commento
Tipo CCE=Tipo di CCE per calcolo agli stati limite

Sic. =Contributo alla sicurezza
F = a favore
S = a sfavore
A = ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B = dibase
| = indipendente
A = ambigua
s = Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
CCE |Comm. Tipo CCE |Sic. |Var. |s Dir. Tipo Mx |My |Mz |Jpx |Jpy
<grad>
1 Peso proprio strutture 1 S - 1.00 |- - 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00
2 Permanenti portati 2 S - 1.00 |- - 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00
3 accidentali 9 S B 1.00 |- - 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00

Di seguito gli schemi dei carichi principali
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4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1
Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente in funzione dei pesi specifici di ogni singolo materiale

utilizzato e delle dimensioni delle sezioni. | valori dei pesi specifici utilizzati sono in accordo con la tabella del DM 2018.

4.2.2. Permanenti portati - CCE 2

Rappresentano i carichi che derivano dalle attrezzature e dagli impianti

Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 2

4.2.3. Pressioni litostatiche - CCE 3

Rappresentano i carichi che derivano dalla spinta delle terre sulle pareti interrate

Figura numero 2: Spinta delle terre CCE 3
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4.2.4. Pressioni idrostatiche CCE 4

Rappresentano i carichi che derivano dalle pressioni che si formano nel pozzetto a causa di perdite e di riempimento

dello stesso.

Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 4

4.2.5. Carichi accidentali - CCE 5

In questa CCE sono compresi eventuali carichi che derivano dal passaggio di mezzi pesanti. (450 daN/mq)

Figura numero 5: Pressioni da mezzi pesanti CCE 5
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4.3. Azione da sisma

4.3.1. Localizzazione geografica
Il manufatto sorge in Sardegna e quindi in zona IV.
4.3.2. Categoria del sottosuolo

Il sottosuolo e stato classificato di categoria D: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento

delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

4.3.3. Categoria topografica
Il sottosuolo e stato classificato di categoria T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i =
15°.

4.3.4. Analisi spettrale

Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta:

°
— =2 °

—

R et e
Spettro: SLD
N\ H
| \
bbb

Spettro: SLV
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o \ @ ™(1.580) = 0.070

Spettro: SND

| parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono i seguenti:

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:
Gk + Z(PEie Qki)
WEi ¢ il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi che tiene conto che tutti i carichi JEie Qki siano presenti

sull’intera struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando 2i per ¢.

Elenco combinazioni di carico simboliche

10
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Simbologia

ccC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari
Comm = Commento
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
CC [Comm. TCC An. Bk 1 2 3 4 5 SX SY
1 |Amb. 1(SLU S) S +X+0.3Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 |0.30
2 |Amb. 1(SLE) S +X+0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |0.30
3 |Amb. 1(SLU S) S +X-0.3Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
4 |Amb. 1(SLE) S +X-0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 |-0.30
5 |Amb.1(SLU S) S -X+0.3Y SLV+SND |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [-1.00 [0.30
6 |Amb. 1(SLE) S -X+0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 |1.00 |0.30
7 |Amb.1(SLU S) S -X-0.3Y SLV+SND |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 }1.00 }-0.30
8 |Amb. 1(SLE) S -X-0.3Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 }1.00 }-0.30
9 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X+Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [0.30 [1.00
10 |Amb. 1(SLE) S +0.3X+Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [0.30 |[1.00
11 |Amb. 1(SLU S) S -0.3X+Y SLV+SND |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [0.30 [1.00
12 |Amb. 1(SLE) S -0.3X+Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 [1.00
13 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X-Y SLV+SND |L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 0.30 |-1.00
14 |Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 0.30 [0.30 [1.00
15 |Amb. 1(SLU S) S -0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 |-0.30 -1.00
16 |Amb. 1(SLE) S -0.3X-Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [-0.30 [-1.00
17 |Amb. 2 (SLU) SLU L N .30 [.50 [1.50 [1.00 .50 [0.00 [0.00
18 |Amb. 2 (SLE R) SLER L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.00 [0.00
19 |Amb. 2 (SLE F) SLEF L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.50 [0.00 [0.00
20 |Amb. 2 (SLE Q) SLEQ L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [0.00 |0.00
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5. Legami costitutivi

In questo capitolo sono riportati i legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni.
5.1. Terreno di fondazione

Il terreno € considerato a comportamento elastico lineare.
6. Rappresentativita del modello

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che e il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Tale metodo ha permesso
infatti di rappresentare tutte le particolarita strutturali con I'opportuna adeguatezza. Il modello strutturale utilizzato
corrisponde inoltre alle concezioni e alle esigenze di analisi in quanto il programma di calcolo adottato per trattarlo,
consente una completa verifica e diagnosi sul modello stesso di elementi finiti non avendo fasi intermedi di

automazione che possano rendere poco identificabile il modello adottato.
6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore

L'analisi & stata condotta con I'ausilio dell'elaboratore tramite i seguenti software di calcolo:
— la modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: ModeSt
ver. 8.20 di Maggio 2019 prodotto da Tecnisoft s.a.s. — Prato — Codice Licenza 7188
— la struttura & stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: Xfinest ver. 2018, rel. 9.0 prodotto
da Ce.AS.S.rl., Milano - licenza id 2013811375

6.2. Affidabilita dei codici utilizzati

AFFIDABILITA DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne |'affidabilita. La
documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli
algoritmi impiegati e I'individuazione dei campi d'impiego. Le societa produttrici hanno verificato I'affidabilita e la
robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica
sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Si riportano a fine documento i certificati di affidabilita forniti dalle ditte
produttrici dei software di calcolo.

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA DEI RISULTATI

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha
compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di
considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si & valutata la validita delle scelte operate in
sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si pud asserire che

I'elaborazione & corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.
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6.3. Validazione dei codici

Vista la dimensione contenuta dell'opera, non si ritiene necessaria una validazione indipendente del calcolo
strutturale.

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Inoltre, come si evince dal

documento relativo alla validazione lineare allegato, XFINEST e MODEST sono sottoposti a procedure di validazione.
7. Risultati delle analisi e delle verifiche

[ risultati delle analisi e delle verifiche sono espostiin forma tabellare nella relazione di calcolo allegata. Di seguito sono

riportati alcuni grafici rappresentativi delle analisi e delle verifiche effettuate.
7.1 Deformata elastica

| grafici seguenti riportano i risultati ottenuti agli SLD e SLV

Figura numero 6: Deformata elastica nelle CC degli SLD
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Figura numero 7: Deformata elastica nelle CC degli SLV

7.2 Tensioni nel terreno di fondazione

| grafici seguenti riportano le pressioni sul terreno nelle diverse combinazioni di carico

o)
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Figura numero 8: reazioni corrispondenti alla CC1SLV
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Figura numero 9: tensioni sul terreno nella CC 15 delle SLV

7.3 Progetto delle armature

I grafici che seguono indicano le armature teoriche, superiori ed inferiori nelle due diverse direzioni.

Figura numero 10: area di ferro teorica superiore in dir x
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Figura numero 12: area di ferro teorica superiore in dir z
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Figura numero 13: area di ferro teorica inferiore in dir z
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Figura numero 14: tasso di sfruttamento globale

8. Sintesi

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

8.1. Dati generali della struttura

Sito di costruzione: Arcipelago Toscano, Isole Egadi, Pantelleria, Sardegna, Lampedusa, Linosa, Ponza, Palmarola,

Zannone
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Pericolosita sismica di base

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>
Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale
FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione verticale
Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in
accelerazione orizzontale <sec>
Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo
S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita
costante
TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad
accelerazione costante
TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento
costante
TCC [Tx Ag <g> Fo FV Tc* Ss Cc S TC TB D
SLD 50 0.0235 2.67 0.55 0.30 1.80 2.30 1.80 0.68 0.23 1.69
SLvV 475 0.0500 2.88 0.87 0.34 1.80 2.14 1.80 0.73 0.24 1.80

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

8.1.1 Dati di progetto
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- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.29824
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (0,/0;) 1.30

Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo)3.90

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (QND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -4.25 <m>

- Altezza della struttura: 4.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

8.1.2 Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE = Numero della condizione di «carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = a favore
S = a sfavore
A = ambigua
Var. = Tipo di variabilita
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B = di base
| = indipendente
A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X
My = Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Y
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia

intorno all'asse Z

CCE Comm. Tipo CCE | Sic. | Var. | s | Tipo | Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz

1 Peso proprio strutture |1 S -- 1.00 - - 1.00, 1.00, 0.00| 0.00| 0.00
2 Permanenti portati 2 S - 1.00 - - 1.00, 1.00, 0.00| 0.00| 0.00
3 Spinta terre 20 S - 1.00 - - 1.00| 1.00| 0.00, 0.00| 0.00
4 pressione idro 21 S -- 1.00 - - 1.00, 1.00, 0.00| 0.00| 0.00
5 accidentali 9 S B 1.00 - - 1.00, 1.00, 0.00| 0.00| 0.00

8.1.3 Elenco masse nodi

Totali masse nodi
Mo <kg>

73692.50
8.1.4 Materiali

Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5
Solette/Platee: 3

Calcestruzzo Tipo di calcestruzzo: C30/37
Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00
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Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

O 0.85

Ye: 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio Tipo di acciaio: B450C
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmg>: 4500.00

Y 1.15
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia
Elem. = Elemento
CC = Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)
TV = Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione
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TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodiin c.a. e collegamenti in acciaio
STAB = Stabilita

CP = Capacita portante

RNP = Resistenza nel piano

RFP = Resistenza fuori piano

CIN = Cinematismi

CON = Connessioni

Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem. CCTCC|TV  |Sic.

Parete n. 110 17 |SLU|PRFL|4.32

Platea a quota 0.1 |17 |SLU|PRFL|2.83

Platea a quota-3.1/17 |SLU|TAG [2.93

Minimo coefficiente di sicurezza:2.83

9. Conclusioni

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura, nella relazione di calcolo, oltre che i risultati di dettaglio,

sono esposti nell’ultimo paragrafo anche i risultati di sintesi.

10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilita

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando Ila
libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che
le azioni applicate rispetto alla realta fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni,
spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi
semplificati di cui & nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni.

Si @ inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori

dei taglianti di base delle azioni sismiche si & provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati.
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Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici
schemi a trave continua.

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si &€ provveduto a confrontare i valori ottenuti dall’analisi con i valori di
momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni.

Si & inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo.
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RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE
CASTELDORIA

ALLEGATO “A”
POZZETTO DI BY-PASS

TABULATI DI CALCOLO
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Progetto esecutivo

Introduzione
Sistemi di riferimento

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una
terna destra cartesiana globale con I'asse Z verticale rivolto verso I'alto.

| carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale cosi
definita:

- origine nel nodo iniziale dell'asta;

- asse X coincidente con I'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;

-immaginando la trave a sezione rettangolare |'asse Y & parallelo alla base e I'asse Z & parallelo all'altezza. La rotazione

dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.

Si pud immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo
una serie di trasformazioni:

- una rotazione intorno all'asse Z che porti I'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano
orizzontale;

- una traslazione lungo il nuovo asse X cosi definito in modo da portare ['origine a coincidere con la proiezione del
nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale;

- una traslazione lungo I'asse Z che porti I'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta;

- unarotazione intorno all'asse Y cosi definito che portil'asse X a coincidere con I'asse dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse X cosi definito pari alla rotazione dell'asta.

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre I'asse Z rivolto verso I'alto e I'asse Y nel piano del solaio, mentre i
pilastri privi di rotazione avranno I'asse Y parallelo all'asse Y globale e I'asse Z parallelo ma controverso all'asse X

globale. Da notare quindi che per i pilastrila "base" & il lato paralleloa Y.

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna
destra cartesiana locale cosi definita:

- origine nel primo nodo dell'elemento;

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento;

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto

nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa.

Praticamente un elemento verticale con I'asse X locale coincidente con l'asse X globale ha anche gli altri assi locali

coincidenti con quelli globali.

Rotazioni e momenti
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Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti
concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle
rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni & quello orario per I'osservatore posto nell'origine: X ruota su
Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica & sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella

direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento & la seguente:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioniin zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in

muratura danneggiati dal sisma.

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la
progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la

riparazione strutturale degli edifici in muratura.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro

consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il

collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, 'esecuzione ed il controllo delle
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strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -

Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture dilegno.

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio.

Unita di misura

Le unita di misura adottate sono le seguenti:

-lunghezze :m
-forze :daN
-masse 1 kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti

Geometria

Elenco vincoli nodi

Simbologia
Vn  =Numero del vincolo nodo

Com =Commento

m.

Sx  =Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
Sy  =Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
Sz =Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
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Rx  =Rotazione intorno all'asse X (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Ry =Rotazione intorno all'asse Y (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Rz  =Rotazione intorno all'asse Z (L=libera, B=bloccata, E=elastica)

RL  =Rotazione libera
Ly  =Lunghezza (dir. Y locale)
Lz  =Larghezza (dir. Z locale)

Kt  =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler
\'4 Comm. S|S|SzlR|R/R|R|Ly|Lz Kt \'4 Comm. S|S|Sz R|R|R|R|Ly|Lz Kt
x|y| |x|y|z|L |<m|<m|<daN/cmc |n x|y| |x|y|z|L|<m|<m|<daN/cmc
> | > > > | > >
1|Libero LILLLILIL 3|El. sew 110001 B BIL|L|L B
Elenco nodi
Simbologia

Nod =Numero del nodo

o

X =Coordinata X del nodo
Y  =Coordinata Y del nodo
Z  =Coordinata Z del nodo
Imp. =Numero dell'impalcato

Vn =Numero del vincolo nodo

Nod| X | Y| Z |Imp. V| Nod| X | Y | Z [Imp.V||Nod| X | Y | Z |Imp. V| Nod X | Y | Z |Imp.V

O |<M><m> <m> n O |<M><m> <m> n O |<M><m> <m> n O |<M><m> <m> n

-166| 5.10/4.50| 0.10 1 1 | -165|4.25/4.50| 0.10 1| 1 |-164/3.40/4.50| 0.10 1 1 |-163|2.55/4.50| 0.10 1 1

-162| 1.70/4.50, 0.10| 1 1| | -1610.85/4.50| 0.10, 1 1 |-160/0.00/4.50, 0.10/ 1 1 |-159/2.55/3.59| 0.10, 1| 1

-158| 3.41/3.58| 0.10 1 1 | -157/1.69/3.58| 0.10 1 1 | -156|4.25/3.58/ 0.10 1 1 | -155/0.85/3.58| 0.10 1 1
-154| 5.10| 3.52| 0.10 1| 1 | -153|0.00| 3.52| 0.10 1 1 | -152/4.26(2.69| 0.10 1 1 | -1510.83/2.69| 0.10 1| 1

-150(3.42/2.66| 0.10| 1 1 |-149/1.68|2.66| 0.10, 1 1| |-148|2.55/2.66| 0.10| 1| 1 |-147 5.10[2.64| 0.10 1 1

-146|0.00|2.64| 0.10 1 1| | -145| 4.27/1.88| 0.10 1 1 |-144/0.83/1.88| o0.10 1 1 | -143| 5.10/ 1.76| 0.10 1 1

-142/0.00| 1.76| 0.10| 1| 1| | 141/ 2.55| 1.74| 0.10, 1| 1| |-140/3.48/1.68 0.10 1 1 |-139 1.62/1.68| 0.10, 1| 1
-138|4.25 1.35| 0.10, 1 1 |-137/0.83 135 0.10 1 1 |-136/4.73/1.34| 0.10] 1 1 |-135/0.35/1.34| 0.10] 1| 1
-134/3.82| 1.31 0.10, 1| 1| | -133/1.26| 1.31 0.10, 1 1 |-132/4.85/0.91 0.10 1 1 | -131| 4.150.91] 0.10 1| 1

-130/ 0.91/ 0.91| 0.10 1 1 | -129| 0.21 0.91 0.10 1 1 | -128| 5.10/0.88| o0.10 1 1 | -127/0.00/0.88| o0.10 11

-126/3.29/0.86| 0.10, 1| 1| | 125/ 2.55/0.86| 0.10| 1| 1 |-124/1.80[0.86| 0.10 1 1 |-123|3.76/0.85 0.10] 1| 1

122/ 1.32/0.85 0.10f 1 1 | -1213.77/0.36| 0.10f 1 1 |-120| 1.31/0.36| 0.10 1 1 |-119/4.85/ 0.21] 0.10] 1| 1
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-118| 4.15/ 0.21] 0.10 1 1 | -117,0.91] 0.21 0.10 1 1 | -116| 0.21) 0.21] 0.10

-
-
'
-
jury
v

5.10/0.00| 0.10

-
—_

-114| 4.25/0.00| 0.10 1 1] | -113|3.40/0.00, 0.10 1 1 | -112| 2.55/0.00 0.10

_
=y
[
-
pury
a

1.70/0.00| 0.10
1 | 107/ 4.25/4.50| -0.78
1 | -103| 1.15(4.50| -0.93
1 | -99| 5.10/2.64| -0.78

-
—_

-
-
N
o
)

-110/0.85/0.00| 0.10

=y
_

-109/0.00/0.00| 0.10
1 | -105| 2.55/4.50| -0.93
1 | -101, 5.10| 3.52| -0.78

5.10(4.50| -0.78
1 |-104/1.69/4.50| -0.93
1 |-100/0.00| 3.52| -0.78

-106/3.40(4.50| -0.78

-102/0.00|4.50| -0.78

-98/0.00/2.64| -0.78 1 | -97|5.10| 1.76| -0.78 1 | -96/0.00| 1.76| -0.78 1 | -95|5.10/0.88| -0.78

-94(0.00/0.88| -0.78 1 | -93|5.10/0.00| -0.78 1 | -92[4.25/0.00| -0.78 1 -91/3.40|0.00| -0.78

-90| 2.55/0.00| -0.93 1 | -89/1.69/0.00| -0.93
1 | -85|4.25/4.50| -1.55

1 | -80[0.00/4.50| -1.55

1 | -88| 1.15(0.00| -0.93
1 | -84/3.40/4.50| -1.55
1| -79| 5.10/ 3.52| -1.55
1 | -75/ 5.10/ 1.76| -1.55
1| -715.10/0.00| -1.55

1 | -87/0.00/0.00| -0.78
1 | -83|2.55/4.50| -1.55
1 | -78/0.00| 3.52| -1.55

-86/ 5.10/4.50| -1.55
-81| 1.15/4.50| -1.55
-77| 5.10/2.64| -1.55
-73/ 5.10/0.88| -1.55
-69/3.40/0.00| -1.55
-64| 5.10/4.50| -2.33
-60/1.69(4.50| -2.33
-56|0.00| 3.52| -2.33

1 | -76/0.00/2.64| -1.55 1 | -74/0.00| 1.76| -1.55

1 -72/0.00/0.88| -1.55 1 | -70|4.25/0.00| -1.55

1 | -68|2.55/0.00| -1.55
1 | -63[4.25/4.50| -2.33
1| -59| 1.15/4.50| -2.33
1 | -55|5.10/2.64| -2.33
1 -51/ 5.10/0.88| -2.33
1 | -47/3.40/0.00| -2.33
0.00/0.00| -2.33
-39| 2.55|4.50| -3.10
-35/ 5.10| 3.52| -3.10
-31 1.70 3.52| -3.10
-27| 4.25/2.64| -3.10
-23/0.85/2.64| -3.10
-19(3.40| 1.76| -3.10
-15/0.00| 1.76| -3.10

1 | -66| 1.15/0.00| -1.55
1| | -62/3.40(4.50| -2.33
1 | -58/0.00|4.50| -2.33

1 | -65/0.00/0.00| -1.55
1 | -61/2.55/4.50| -2.33
1| -57|5.10/3.52| -2.33
5.10/ 1.76| -2.33
1 | -49|5.10/0.00| -2.33
1 | -45/1.69/0.00| -2.33
-41/4.25/4.50| -3.10
-37/0.85/4.50| -3.10
-33/3-40| 3.52| -3.10
-29/0.00| 3.52| -3.10
-25| 2.55/2.64 -3.10
5.10/ 1.76] -3.10

1 | -54/0.00/2.64| -2.33

-52/0.00| 1.76| -2.33
-48| 4.25/0.00| -2.33
-44| 1.15/0.00| -2.33
-40(3.40/4.50| -3.10
-36/0.00/4.50| -3.10
-32| 2.55/ 3.52| -3.10
-28| 5.10(2.64| -3.10

1 | -50/0.00|0.88| -2.33

1 | -46|2.55/0.00 -2.33
1 | -42|5.10/4.50| -3.10
-38| 1.70/4.50| -3.10
-34/4.25| 3.52| -3.10
-30/0.85| 3.52| -3.10

=y

-
'

N

w

-26/3.40/2.64| -3.10

24/ 1.70/2.64| -3.10 -220.00(2.64| -3.10

-20| 4.25| 1.76| -3.10 -18| 2.55| 1.76| -3.10 -17/ 1.70| 1.76| -3.10

-16/0.85| 1.76| -3.10 -14| 5.10(0.88| -3.10 -13] 4.25/0.88| -3.10

-12/3.40/0.88| -3.10 -11 2.55/0.88| -3.10 -10| 1.70(0.88| -3.10 -9/0.85/0.88| -3.10

-8/0.00/0.88| -3.10 -7| 5.10/0.00| -3.10 -6(4.25/0.00| -3.10 -5/3.40(0.00| -3.10

Ol O OO0 OO OO OO|]O|O|]OC|]O|O|]OC|]O|OO]OC|O]OO|]OC|OC]O|O|0O| O
-
'
U1
W

Ol 0O OO0 OO O] O] O]O|]0O]OC|]O|]0O|]OC]O|]O|]OCO|]O] OO O]O| O] OO
-

| o0/ 0|0 OC|O0O|]O0O|]O0O| O] O] O0O|O|]O]OC|]O0O]O|]OC|O|OC|O|]O|]OC|OO]O|O| O
Wi Wi wliw i  wWwWiwi w| W w|w|Ww

'

N

=

W Wl wiw W wiw W W w
|0/ 0|0 OC|OO|]O0O|]O0O|OC|O0O|]O|O|]O]O|]O0O]OO|]OC|OC|O|OO|]O|]OC|O]|]O|O| O

W W wWiwiWw Wi Wi w w w

Wi W W Wi W W W iw wW wiw

-4/ 2.55/0.00| -3.10 -3/ 1.70/0.00| -3.10 -2/0.85/0.00| -3.10 -1/0.00/0.00| -3.10

Elenco materiali

Simbologia
Mat. =Numero del materiale

Com =Commento

m.
P =Peso specifico
E =Modulo elastico
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G =Modulo elastico tangenziale

Y =Coeff. di Poisson

a =Coeff. di dilatazione termica

Mat Comm. P E G \Y) a

<daN/mc|<daN/cmq|<daN/cmq

> > >
7|Calcestruzzo classe C30/37 2500(330194.00(150088.00| 0.1/1.000000E-05
Elenco tipi elementi bidimensionali
Simbologia
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
Comm. =Commento
Tipo =Tipologia

F = Membranale e Flessionale

M = Membranale

W-RC = Winkler resistente solo a compressione

W-RTC = Winkler resistente a trazione e a compressione
Uso =Utilizzo

G = Generico

P = Parete

S = Soletta/Platea

N = Nucleo

M = Muratura ordinaria

L = Pilastro

MA = Muratura armata

X = Pannello X-LAM

Spess. =Spessore

Kt =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler
DP =Drucker-Prager

Ang. att. =Angolo di attrito

Coes. =Coesione

Zcv =Quota di riferimento del piano di campagna

Crit. =Numero del criterio di progetto

Mat. =Numero del materiale

T| Comm. Tipo |Us Spess. Kt D| Ang. att. | Coes. |Zcv | Crit. |Mat

b o <cm> |<daN/cmc|P| <grad> |<daN/mqgj<m>
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> >
1|Platea 50 cm [W-RT|S | 50.00(f(strat.) |N 0.00 0.00/0.00 3 7
C
2solettazo  |F S | 30.00 N 0.00 0.00/0.00 3l 6
3IM 0.4 F P | 40.00 N 0.00 0.00/0.00 5 7

Elenco elementi bidimensionali
Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
FF  =Filo fisso
Dy1 =Scost. filo fisso Y1
Dy2 =Scost. filo fisso Y2

Kt =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler

NN =Nodi

Bid.| T|F Dy1|Dy2| Kt NN Bid. T|F Dy1|Dy2| Kt NN

b | F |<cm|<cm|<daN/cmc b | F [<cm|<cm|<daN/cmc
> > > > > >

107| 3|22/0.00(0.00 -7-49 -51-14 107| 3|22/0.00(0.00 -57-79 -86 -64
107| 3|22/0.00/0.00 -51-73 -75 -53 107| 3/22/0.00|0.00 -21-53-55-28
107| 3|22/0.00/0.00 -71-93-95-73 107| 3/22/0.00|0.00 -14 -51-53 -21
107| 3|22/0.00/0.00 -35-57 -64 -42 107| 3/22/0.00|0.00 -49 -71-73 -51
107| 3|22/0.00|0.00 -93 -115 -128 -95 107| 3|22/0.00/0.00 -73-95-97 -75
107| 3|22/0.00(0.00 -101-154 -166 -108 107| 3|22/0.00(0.00 -77-99-101-79
107| 3|22/0.00/0.00 -53-75-77 -55 107| 3|22/0.00/0.00 -28 -55-57 -35
107| 3|22/0.00/0.00 -55 -77 -79 -57 107| 3/22/0.00|0.00 -95 -128 -143 -97
107| 3|22/0.00(0.00 -75-97-99 -77 107| 3|22/0.00(0.00 -99 -147 -154 -101
107| 3|22/0.00|0.00 -97 -143 -147 -99 107| 3|22/0.00|0.00 -79 -101-108 -86
108| 3|22/0.00(0.00 -1-2-44 -43 108| 3|22/0.00(0.00 -43-44 -66 -65
108| 3|22/0.00(0.00 -65 -66 -88 -87 108| 3|22/0.00(0.00 -47 -48 -70 -69
108| 3/22/0.00/0.00 -88 -89 -111-110 108| 3/22/0.00/0.00 -3-4-46 -45
108| 3|22/0.00(0.00 -90 -91-113 -112 108| 3|22/0.00(0.00 -48-49 -71-70
108| 3|22/0.00(0.00 -4 -5 -47 -46 108| 3|22/0.00(0.00 -89-90 -112 -111
108| 3|22/0.00(0.00 -92 -93 -115 -114 108| 3|22/0.00(0.00 -46 -47 -69 -68
108| 3|22/0.00(0.00 -6 -7 -49 -48 108| 3|22/0.00(0.00 -91-92 -114 -113
108| 3/22/0.00/0.00 -69-70-92-91 108| 3/22/0.00/0.00 -70-71-93-92
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

108| 3/22/0.00/0.00 -68 -69 -91-90 108| 3/22/0.00/0.00 -87-88 -110 -109
108| 3/22/0.00/0.00 -5-6 -48 -47 108| 3/22/0.00/0.00 -2-3-45 -44

109| 3/22/0.00/0.00 -58-59 -81-80 109| 3/22/0.00/0.00 -106 -107 -165 164
109| 3/22/0.00/0.00 -107 -108 -166 -165 109 3/22/0.00/0.00 -40 -41-63 -62
109| 3/22/0.00/0.00 -61-62-84 -83 109| 3/22/0.00/0.00 -84 -85-107 -106
109| 3/22/0.00/0.00 -104 -105 -163 -162 109| 3/22/0.00/0.00 -39 -40 -62 -61
109| 3/22/0.00/0.00 -62-63-85-84 109| 3/22/0.00/0.00 -83-84-106 -105
109| 3/22/0.00/0.00 -41-42 -64 -63 109| 3/22/0.00/0.00 -37-38-60-59
109| 3/22/0.00/0.00 -103 -104 -162 -161 109 3/22/0.00/0.00 -38-39-61-60
109| 3/22/0.00/0.00 -105 -106 -164 -163 109 3|22/0.00/0.00 -85-86 -108 -107
109| 3/22/0.00/0.00 -36 -37-59 -58 109 3/22/0.00/0.00 -80-81-103 -102
109| 3/22/0.00/0.00 -102 -103 -161-160 109| 3/22/0.00/0.00 -63-64 -86 -85
110, 3/22/0.00/0.00 -74-76 -98 -96 110| 3|22/0.00/0.00 -98 -100 -153 -146
110| 3|22/0.00/0.00 -29-36-58 -56 110| 3|22/0.00/0.00 -96 -98 -146 -142
110, 3/22/0.00/0.00 -50 -52 -74 -72 110| 3|22/0.00/0.00 -52-54 -76 -74
110| 3|22/0.00/0.00 -76 -78 -100 -98 110| 3|22/0.00/0.00 -72-74-96 -94
110, 3/22/0.00/0.00 -15 -22 -54 -52 110| 3|22/0.00/0.00 -22-29 56 -54
110| 3|22/0.00/0.00 -54 -56 -78 -76 110| 3|22/0.00/0.00 -56 -58 -80-78
110| 3/22/0.00|0.00 -87-94 -127 -109 110| 3/22/0.00|0.00 -78 -80 -102 -100
110, 3/22/0.00/0.00 -94 -96 -142 -127 110| 3|22/0.00/0.00 -100 -102 -160 -153
110, 3/22/0.00/0.00 -43 -50 -72 -65 110| 3|22/0.00/0.00 -8 -15-52-50

110| 3/22/0.00|0.00 -65 -72 -94 -87 110| 3/22/0.00|0.00 -1-8-50 -43

403/ 2| 11/0.00(0.00 -137-130 -129 -135 403| 2/110.00/0.00 -152 -156 -154 -147
403/ 2/ 11/0.00(0.00 142 -146 -151 -144 403| 2| 11/0.00(0.00 110 -117 120 -111
403/ 2/ 11/0.00[0.00 -121-118 -114 -113 403| 2| 11/0.00(0.00 120 -122 124 -111
403| 2 11/0.00/0.00 -109 -116 -117 -110 403| 2/110.00/0.00 -146 -153 -155 -151
403/ 2/ 11/0.00[0.00 -109 -127 -129 -116 403| 2| 11/0.00(0.00 144 -137 135 -142
403/ 2/ 11/0.00(0.00 137 -144 -139 -133 403| 2| 11/0.00(0.00 -128 -132-136 -143
403/ 2/ 11/0.00[0.00 -141-148 -150 -140 403| 2| 11/0.00(0.00 145 -152 -147 143
403/ 2/ 11/0.00(0.00 -125 -141-140 -126 403| 2| 11/0.00(0.00 -157 -162-163 -159
403/ 2| 11/0.00(0.00 119 -132 -128 -115 403| 2/110.00/0.00 -150 -158 -156 -152
403/ 2/ 11/0.00(0.00 -159 -163 -164 -158 403| 2| 11/0.00(0.00 -149 -157 -159 -148
403/ 2| 11/0.00[0.00 134 -123 -126 -140 403| 2| 11/0.00(0.00 -153 -160 -161-155
403/ 2| 11/0.00(0.00 -144 -151-149 -139 403| 2/110.00/0.00 -151-155 -157 -149
403/ 2/ 11/0.00(0.00 -122 -130 -137 -133 403| 2| 11/0.00(0.00 -136 -138 -145 -143
403/ 2/ 11/0.00(0.00 -148 -141-139 -149 403| 2/110.00/0.00 -124 -125 -112 -111
403/ 2/ 11/0.00(0.00 -121-123 -131-118 403| 2/110.00/0.00 -112 125 126 -113
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

403| 2 11/0.00/0.00 -117 130 -122 -120 403| 2/110.00/0.00 -148 -159 -158 -150
403| 2 11/0.00/0.00 -152 -145 -140 -150 403| 2/110.00/0.00 -126 -123 -121-113
403| 2 11/0.00/0.00 155 -161-162 -157 403| 2/110.00/0.00 -156 -165 -166 -154
403| 2 11/0.00/0.00 -138 -131-123 -134 403| 2/110.00/0.00 -124 -122 133 -139
403| 2 11/0.00/0.00 -132 -131-138 -136 403| 2/110.00/0.00 -127 -142 135 -129
403| 2 11/0.00/0.00 -115 114 -118 -119 403| 2/110.00/0.00 -145 -138 -134 -140
403| 2/ 110.00/0.00 -124 -139 -141-125 403| 2[110.00/0.00 -158 -164 -165 -156
404/ 1/22/0.00/0.00 4.80/-19 -26 -27 -20 404 1/22/0.00/0.00 4.801-27 -34 -35 -28
404/ 122/0.00/0.00 4.80-30-37-38 -31 404 1/22/0.00/0.00 4.80-15 -22 -23 -16
404/ 122/0.00/0.00 4.80/-6 -13-14 -7 404| 122/0.00/0.00 4.801-22-29-30 -23
404/ 122/0.00/0.00 4.80[12-19 -20 -13 404 1/22/0.00/0.00 4.801-32-39-40 -33
404| 1/22/0.00/0.00 4.80[18 -25 -26 -19 404| 1/22/0.00/0.00 4.80-1-8-9-2

404| 1/22/0.00/0.00 4.80/13 -20 -21-14 404| 1/22/0.00/0.00 4.80/-11-18 -19 -12

404/ 122/0.00/0.00 4.801-34 -41-42-35 404| 122/0.00/0.00 4.801-23-30 -31-24
404| 122/0.00/0.00 4.801-4-11-12 -5 404| 122/0.00/0.00 4.80-8 -15-16 -9

404| 1/22/0.00/0.00 4.80[-20 -27 -28 -21 404| 1/22/0.00/0.00 4.801-31-38 -39 -32
404| 1/22/0.00/0.00 4.80-5-12 -13 -6 404| 1/22/0.00/0.00 4.80116 -23 -24 -17
404| 122/0.00/0.00 4.801-24 -31-32 25 404| 122/0.00/0.00 4.80-9 -16 -17 -10

404/ 122/0.00/0.00 4.80/-3-10 -11-4 404 1/22/0.00/0.00 4.801-17 -24 -25 -18
404| 1/22/0.00/0.00 4.80/-25-32-33-26 404| 1/22/0.00/0.00 4.80[-10 -17 18 -11

404/ 122/0.00/0.00 4.801-33-40-41-34 404| 122/0.00/0.00 4.80-2-9-10 -3

404/ 122/0.00/0.00 4.80/-29-36 -37-30 404 1/22/0.00/0.00 4.801-26 -33 -34 -27
Carichi

Condizioni di carico elementari
Simbologia

CCE =Numero della condizione di carico elementare
Comm. =Commento
Tipo CCE =Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
Sic. =Contributo alla sicurezza

F = afavore

S = asfavore

A = ambigua
Var. =Tipo di variabilita

B = di base

| = indipendente
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

A = ambigua
s =Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
cc Comm. Tipo CCE|Sic. |Var.| s | Dir. [Tipol Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
E <grad
>
1|Peso proprio strutture 15 = 1.00 -|  -/1.00/1.00/0.00|0.00/0.00| 1.00
2|Permanenti portati 2S |- 1.00 - -/1.00|1.00/0.00|0.00/0.00| 1.00
3|Spinta terre 208 |- |100 - ~/1.00/1.00(0.00/0.00/0.00| 1.00
4|pressione idro 21S |- [1.00 - ~/1.00/1.00/0.00/0.00/0.00| 1.00
5accidentali 9S B |1.00 - -/1.00/1.00/0.00/0.00|0.00| 1.00

Elenco carichi nodiCondizione di carico n. 2: Permanenti portati
Carichi concentrati

Simbologia
Nod =Numero del nodo
o
Fx =Componente X della forza applicata
Fy =Componente Y della forza applicata
Fz =Componente Z della forza applicata
Mx =Momento intorno all'asse X
My =Momento intorno all'asse Y

Mz =Momento intorno all'asse Z

Nod| Fx | Fy Fz Mx | My | Mz | |[Nod| Fx | Fy Fz Mx | My | Mz
o |<daN|<daN|<daN>| <daN | <daN | <daN o |<daN|<daN|<daN>| <daN | <daN | <daN
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-60| 0.00| 0.00| 500.0/ 0.00 0.00 0.00 -45/ 0.00| 0.00| 500.0f 0.00; 0.00, 0.00

0 (o]

Elenco carichi elementi bidimensionaliElenco peso proprio elementi bidimensionali

Simbologia
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
Comm =Commento

Spess. =Spessore
Mat. =Materiale

P =Peso specifico

PQ =Peso specifico per unita di superficie

T Comm. |Spess. Mat. P PQ

b <cm> <daN/mc|<daN/mq

> >

1Platea 50 cm | 50.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00| 1250.00
2/soletta 30 30.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00, 750.00
3M 0.4 40.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00| 1000.00

Condizione di carico n. 3: Spinta terre
Carichi idrostatici

Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
N1 =Nodo1
N2 =Nodo2
N3 =Nodo3
N4 =Nodo4
Zi =Coordinata Z globale d'inizio carico

QYi =Componente iniziale del carico in direzione Y locale dell'elemento bidimensionale
Zf =Coordinata Z globale di fine carico

QYf =Componente finale del carico in direzione Y locale dell'elemento bidimensionale

Bid.| Nt [N2[N3 N4 | zi| Qvi | zf | Qvf | [Bid.|N1|[N2|[N3[Ng|zi| Qvi | zf | Qvf

<m>|<daN/m| <m> |<daN/m> <m><daN/m| <m> |<daN/m>
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

107| -7| -49| -51 -14/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00| | 107| -57 -79| -86| -64/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

107| -51| -73| -75/ -53|0.00| 90.00| -4.50, 3775.00| | 107| -21 -53| -55 -28/0.00 90.00|-4.50| 3775.00

107| 71| -93| -95| -73|0.00| 90.00| -4.50, 3775.00| | 107| -14| -51 -53 -210.00 90.00|-4.50| 3775.00

107| -35 -57| -64| -42/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00 107| -49| -71 -73| -510.00 90.00| -4.50| 3775.00

107| -93| -115 -128| -95/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00| | 107| -73| -95| -97 -75/0.00 90.00|-4.50| 3775.00

107| -101| -154| -166(-108/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00| | 107| -77| -99| 101 -79/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00

107| -53| -75| -77| -55/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00 107| 28| -55| -57/ -35/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00

107| -55| -77| -79| -57/0.00] 90.00| -4.50| 3775.00 107| -95| -128| -143| -97/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

107| -75| -97| -99| -77/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00| | 107| -99| -147| -154| -1010.00, 90.00| -4.50| 3775.00

107| -97| -143| 147 -99|0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 107 -79| -101 -108| -86/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

108/ -1 -2| -44| -43/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00| | 108 -43| -44| -66| -65/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00

108| -65 -66| -88| -87/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00| | 108 -47 -48| -70| -69/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00

108| -88| -89| -111| -110/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00| | 108 -3/ -4| -46| -45/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00

108| -90| -91/ -113| -112/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00 | 108| -48| -49| -71 -70/0.00 -90.00| -4.50| -3775.00

108| -4/ -5 -47| -46/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00 | 108 -89| -90| -112| -1110.00 -90.00| -4.50| -3775.00

108| -92| -93| -115| -114/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00| | 108| -46| -47| -69| -68/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00

108| -6| -7 -49| -48/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00 | 108 -91 -92| -114 -113/0.00 -90.00| -4.50| -3775.00

108| -69| -70| -92| -910.00 -90.00| -4.50| -3775.00| | 108 -70| -71 -93| -92/0.00 -90.00| -4.50| -3775.00

108| -68| -69 -91| -90/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00 | 108/ -87| -88| -110/ -109|0.00, -90.00| -4.50| -3775.00

108| -5 -6/ -48| -47/0.00| -90.00| -4.50| -3775.00| | 108/ -2 -3| -45 -44/0.00 -90.00| -4.50| -3775.00

109| -58| -59/ -81| -80/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 109/ -106| -107| -165 -164/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00

109| -107|-108| 166 -165/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 109 -40| -41] -63 -62/0.00 90.00|-4.50| 3775.00

109, -61 -62| -84/ -83|0.00, 90.00| -4.50| 3775.00| | 109| -84  -85|-107/-106/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

109| -104] -105| -163| -162/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 109 -39| -40| -62 -610.00 90.00| -4.50| 3775.00

109| -62| -63| -85 -84/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00| | 109| -83| -84|-106|-105/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

109| -41| -42| -64| -63|0.00, 90.00| -4.50| 3775.00| | 109| -37 -38| -60| -59/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

109| -103|-104| -162| -1610.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 109 -38| -39| -61 -60/0.00 90.00| -4.50| 3775.00

109| -105|-106| -164| -163/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 109 -85 -86|-108| -107/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00

109| -36| -37| -59| -58/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 109 -80| -81/-103 -102/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00

109| -102| -103| -161/-160/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 109 -63| -64| -86| -85/0.00 90.00| -4.50| 3775.00

110 -74| -76 -98| -96/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 110, -98|-100| -153| -146/0.00/ 90.00| -4.50 3775.00

110/ 29 -36| -58| -56/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00 | 110| -96| -98|-146| -142/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00

110| -50, -52| -74| -72/0.00| 90.00|-4.50| 3775.00 | 110| -52| -54| -76| -74/0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

10| -76| -78|-100| -98/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00| | 110| -72| -74| -96| -94/0.00 90.00| -4.50| 3775.00

110/ -15 -22| -54| -52/0.00| 90.00|-4.50| 3775.00 | 110| -22| -29| -56| -54/0.00 90.00|-4.50| 3775.00

10| -54 -56| -78| -76/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00 | 110| -56| -58| -80| -78/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

10| -87| -94| -127/-109/0.00| 90.00| -4.50, 3775.00 | 110/ -78| -80|-102/-100/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

110| -94, -96| -142| -127/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00 | 110|-100| -102|-160| -153/0.00, 90.00| -4.50| 3775.00

110| -43| -50| -72| -65/0.00| 90.00| -4.50| 3775.00 | 110| -8 -15/ -52| -50/0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

10| -65| -72| -94| -87/0.00 90.00| -4.50| 3775.00 | 110, -1 -8 -50| -43|0.00 90.00|-4.50| 3775.00

Condizione di carico n. 4: pressione idro
Carichi idrostatici
Bid.| Nt (N2 N3 | N4 | zi | Qvi | zf | Qvf | |Bid. N1 |[N2|N3 N4 | zZi | Qvi  zf  Qvf

<m>|<daN/m| <m> |<daN/m> <m><daN/m| <m> |<daN/m>

> >

107 -7/ -49 -51 -14/0.00| 0.00| -4.50-4500.00| | 107| -57| -79| -86| -64/0.00|  0.00| -4.50/-4500.00

107| -51| -73| -75/ -53/0.00| 0.00| -4.50-4500.00| | 107| -21 -53| -55 -28/0.00  0.00| -4.50|-4500.00

107 -71 -93| -95/ -73/0.00| 0.00| -4.50/-4500.00| | 107 -14| -51 -53| -210.00| 0.00| -4.50/-4500.00

107 -35/ -57| -64/ -42/0.00| 0.00| -4.50/-4500.00| | 107| -49| -71 -73| -510.00| 0.00| -4.50/-4500.00

107, -93| -115 -128| -95/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 107| -73| -95| -97| -75/0.00|  0.00| -4.50/-4500.00

107| 101 -154| -166| -108|0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 107| -77| -99| -101| -79/0.00|  0.00| -4.50/-4500.00

107| -53| -75| -77| -55/0.00|  0.00| -4.50/-4500.00 | 107| -28 -55| -57 -35/0.00  0.00| -4.50|-4500.00
107| -55| -77| 79| -57/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 107 -95| -128| -143| -970.00,  0.00| -4.50/-4500.00
107| -75| -97| -99| -77/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 107 -99| -147| -154| -1010.00,  0.00| -4.50-4500.00
107| -97| -143| -147| -99/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00 | 107 -79| -101/-108| -86/0.00/  0.00| -4.50|-4500.00

108| 1| -2| -44| -43/0.00] 0.00| -4.50, 4500.00| | 108| -43| -44| -66| -65/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

108| -65/ -66| -88| -87/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -47 -48| -70 -69/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

108| -88 -89  -111 -110/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00 | 108/ -3| -4/ -46| -45/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

108| -90| -91/ -113| -112/0.00|  0.00| -4.50, 4500.00| | 108| -48| -49| -71 -70/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

108| -4/ -5/ -47| -46/0.00|  0.00| -4.50 4500.00 | 108| -89 -90| -112| -111/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00

108| -92| -93| -115 -114/0.00|  0.00| -4.50, 4500.00| | 108| -46| -47| -69 -68/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

108 -6 -7/ -49 -48/0.00, 0.00| -4.50| 4500.00 | 108 -91 -92| -114| -113/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -69| -70| -92| -910.00| 0.00| -4.50, 4500.00| | 108 -70| -71] -93| -92/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

108 -68| -69| -91 -90/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -87| -88| -110/-109/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

108/ -5 -6| -48| -47/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108 -2| -3| -45 -44/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

109| -58| -59| -81| -80/0.00| 0.00| -4.50|-4500.00| | 109|-106| -107| -165 -164/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

109| 107/ -108| 166/ -165/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -40| -41] -63 -62/0.00  0.00| -4.50|-4500.00

109| -61 -62| -84| -83/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -84 -85|-107 -106/0.00,  0.00| -4.50|-4500.00

109| -104] -105| -163| -162/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -39| -40| -62 -610.00  0.00| -4.50|-4500.00

109| -62| -63| -85 -84/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -83| -84|-106| -105/0.00 0.00| -4.50|-4500.00

109| -41 -42| -64| -63/0.00,  0.00| -4.50/-4500.00 | 109| -37| -38| -60| -59/0.00  0.00| -4.50|-4500.00

109| -103| -104| -162| -161/0.00 0.00| -4.50(-4500.00, | 109| -38| -39 -61 -60|0.00 0.00| -4.50(-4500.00

109| -105| -106|-164| -163/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -85| -86|-108| -107/0.00 0.00| -4.50|-4500.00

109| -36| -37| 59| -58/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109 -80| -81/-103 -102/0.00,  0.00| -4.50|-4500.00
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Progetto esecutivo

109| -102| -103| -161/-160/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -63| -64| -86| -85/0.00| 0.00| -4.50/-4500.00
110, -74| -76| -98| -96/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 110| -98|-100| -153| -146/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00
110, -29| -36| -58| -56/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 110| -96| -98|-146| -142/0.00  0.00| -4.50|-4500.00
110 -50| -52| -74| -72/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 110| -52| -54| -76| -74/0.00/  0.00| -4.50|-4500.00
10| -76| -78|-100| -98|0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 110| -72| -74| -96| -94/0.00 0.00| -4.50|-4500.00
110, -15| -22| -54| -52/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 110| -22| -29| -56| -54/0.00  0.00| -4.50|-4500.00
110| -54| -56| -78| -76/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 110 -56| -58| -80 -78/0.00 0.00| -4.50|-4500.00
110, -87| -94| -127/-109|0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 110| -78| -80| -102/-100/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00
110, -94| -96| -142| -127|0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 110|-100| -102|-160| -153/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00
10| -43| -50| -72| -65/0.00, 0.00| -4.50/-4500.00 | 110| -8 -15/ -52[ -50/0.00| 0.00| -4.50(-4500.00
10| -65/ -72| -94| -87/0.00 0.00| -4.50/-4500.00/ | 110, -1 -8| -50 -43|0.00 0.00| -4.50|-4500.00
404 -19 -26| -27| -20/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -27| -34| -35 -28/0.00  0.00| -4.50| 4500.00
404 -30 -37| -38/ -310.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -15| -22| -23 -16/0.00  0.00| -4.50| 4500.00
404/ -6/ -13| -14/ -70.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -22| -29| -30| -23|0.00,  0.00| -4.50| 4500.00
404 -12| -19| -20| -13/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -32| -39| -40 -33|0.00  0.00| -4.50| 4500.00
404 -18/ -25/ -26/ -19/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -1 -8 -9 -2/0.00  0.00| -4.50| 4500.00
404 -13| -20| -21 -14/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00| | 404 -11| -18| -19| -12/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00
404| -34/ -41| -42| -35/0.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -23| -30| -31 -24/0.00  0.00| -4.50| 4500.00
404/ -4/ -1 -12| -50.00 0.00| -4.50| 4500.00 | 404/ -8 -15/ -16| -9/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00
404 -20 -27| -28/ -21/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -31| -38| -39 -32/0.00  0.00| -4.50| 4500.00
404/ -5 -12| -13] -6/0.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -16| -23| -24/ -17/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00
404| -24| -31| -32| -25/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -9 -16| -17| -10/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00
404/ -3 -10| -1 -4/0.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -17| -24| -25 -18/0.00  0.00| -4.50| 4500.00
404| -25/ -32| -33| -26/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00| | 404 -10| -17| -18/ -110.00| 0.00| -4.50| 4500.00
404| -33| -40 -41] -34/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -2| -9| -10| -3|0.00| 0.00| -4.50 4500.00
404| 29| -36 -37| -30/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 404 -26| -33| -34/ -27/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00

Condizione di carico n. 5: accidentali
Carichi uniformi

Bid.
N1
N2
N3
N4
;

Simbologia
=Numero del muro/elemento bidimensionale
=Nodo1
=Nodo2
=Nodo3
=Nodo4
=Tipo di carico

PP = Peso proprio
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Progetto esecutivo

VE =Vento
M = Manuale
DC =Direzione del carico
G = secondo gli assi globali
L = secondo gli assi locali
Qx =Caricoindir. X
Qy =Caricoindir.Y
Qz =Caricoindir.Z

Bid.| N1 | N2 [ N3 | N¢ TD| Qx Qy Qz Bid.| N1 | N2 N3 |Ng4 TD| Qx Qy Qz
C [<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq C |<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq
> > > > > >

403| -137| -130| -129| -135 0.00 0.00, 720.00 | 403| -152| -156 -154| 147 0.00 0.00, 720.00

403| -142| -146| -151/ -144

0.00 0.00| 720.00| | 403| -110| -117 -120| -111 0.00 0.00| 720.00

403| -121] -118| -114| -113 0.00 0.00| 720.00| | 403| -120| -122| -124| -1 0.00 0.00/ 7/20.00

403|-109| -116| -117 -110 0.00 0.00, 720.00| | 403|-146| -153| 155 -151 0.00 0.00, 720.00

403|-109| -127| -129| -116
403 -137| 144 139 -133
403| 141/ -148| -150| -140
403| -125| -141/ -140| -126

0.00 0.00| 720.00| | 403 -144| -137 -135| -142 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00 720.00| | 403| -128| -132| -136| -143 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00, 720.00 | 403|-145| -152 -147 -143 0.00 0.00, 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -157| 162 -163| -159 0.00 0.00| 720.00

403| -119| -132| -128| -115
403|-159| -163| -164| -158
403| -134| -123| -126| -140
403| 144 -151-149| 139
403| -122| -130| -137| -133
403(-148 -141 -139|-149
403| -121 -123| 131 -118

0.00 0.00, 720.00 | 403|-150| -158 -156| -152 0.00 0.00, 720.00

0.00 0.00, 720.00 | 403|-149| -157 -159| -148 0.00 0.00, 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -153|-160 -161| -155 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00, 720.00 | 403| -151 -155 -157 -149 0.00 0.00, 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -136| -138| -145| -143 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -124| -125| -112] -111 0.00 0.00/ 7/20.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -112| -125 -126| -113 0.00 0.00| 720.00

403| -117| -130| -122| -120
403| -152| -145| -140| -150
403| -155| -161| -162| -157
403| -138| -131| -123| -134
403| -132| -131| -138| -136
403| -115) -114| -118| -119
403| -124| -139| -141| -125

0.00 0.00, 720.00 | 403|-148| -159 -158| -150 0.00 0.00, 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -126| -123 -121| -113 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -156| -165 -166| -154 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -124| -122] -133| -139 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -127| -142| -135| -129 0.00 0.00| 720.00

0.00 0.00| 720.00| | 403| -145| -138| -134| -140 0.00 0.00| 720.00

sl 2=
Il N2l a2l Nal el ol el ol el el lNal el lal a2 N2 el I
sl 2=
Il N2l N2l N2l el alNal el el el ol el el ol el a2l a2 el I

0.00 0.00, 720.00 | 403|-158|-164 -165| -156 0.00 0.00, 720.00

Risultati del calcolo

Parametri di calcolo
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Progetto esecutivo

La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con:

ModeSt ver. 8.20, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato

La struttura  stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti:

Xfinest ver. 2019, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione
Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido

Modalita di recupero masse secondarie: trasferire le masse

- All'impalcato pili vicino in assoluto: No

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: Si

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: XY

Generazione combinazioni

- Lineari: Si
- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No
- Buckling: No

Opzioni di calcolo

- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con
una riduzione del 20%

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No

- Uniformare i carichi variabili: No

- Massimizzare i carichi variabili: No

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente

- Modalita di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni

Opzioni del solutore

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46

- Calcolo sforzo nei nodi: No

- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: No
- Trascura deformabilita a taglio delle aste: Si
- Check sequenza di Sturm: Si

- Analisi non lineare con Newton modificato: No
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Progetto esecutivo

- Usa formulazione secante per buckling: No

- Trascura buckling torsionale: No

Dati struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Simbologia
TC =Tipo di combinazione di carico

C

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tr =Periodo di ritorno <anni>
Ag =Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
Tc* =Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
Ss =Coefficiente di amplificazione stratigrafica

Cc =Coefficiente funzione della categoria del suolo

TC| Tr| Ag Fo |[Tc*| Ss | Cc
C <g>

SL | 50/0.0235|2.67|0.30| 1.80|2.30
D
SL | 47| 0.050/2.88/0.34|1.80| 2.14

vV | 5 0

- Edificio esistente: No
- Tipo di opera: Opera ordinaria
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Progetto esecutivo

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00

- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Quota di riferimento: -3.10 <m>

- Altezza della struttura: 3.20 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No
- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No

Dati di calcolo

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.29824
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (0./05) 1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo) 3.90
Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (QND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%
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Progetto esecutivo
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Figura numero 1: Spettro SLD
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
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Progetto esecutivo

ratteri

Punti ca

=0

@ 0.20)

Figura numero 2: Spettro SLV
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Progetto esecutivo

[
S :

\ @ T0(1.80) = 0.070

Figura numero 3: Spettro SND

- Angolo diingresso del sisma: 0.00 <grad>

- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso

Ambienti di carico
Simbologia
N =Numero

Com =Commento

1=Peso proprio strutture
2=Permanenti portati
3=Spinta terre
4 =pressione idro
5=accidentali
F =azioni orizzontali convenzionali

SLU =Stato limite ultimo
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

SLR =Stato limite per combinazioni rare
SLF  =Stato limite per combinazioni frequenti
SLQ/ =Stato limite per combinazioni quasi permanenti o di danno
D
S=Si
N =No
N Comm. 112)345S SL|SL SL|SL

1/Calcolo sismico  S|S|SS|SSS [N N [N

N

Calcolo statico

Va)
V2
N
Va)
V2
zZ
wn

cc

Com

TCC

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia
=Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

=Commento

=Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Comm. TCC | 1 2 3 4 5 S

1Amb. 1 (Sisma) |SLU Sh 1 1 1 P, |

2Amb.2 (SLU)  SLU |y max]y maxly max]y max|y max\--—

Amb. 2 (SLER) |SLE R|1 1 1 1 1

3
4/Amb. 2 (SLEF) |SLEF |1 1 1 1 g
5Amb. 2 (SLE Q) SLE Q1 1 1 1 (T
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Progetto esecutivo

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No

Considera sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No

Combinazioni delle CCE

Simbologia
CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Com =Commento

TCC =Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
An. =Tipo di analisi

L = Lineare

NL = Non lineare

Bk  =Buckling

S=Si

N =No
C Comm. TCC An.B| 1 |2 | 3|4 |5 |SX|SY
C

=y

Amb. 1(SLU S) S +X+0.3Y |SLV+SN|L |N|1.00|1.00|1.00/1.00/0.30| 1.00 0.30
D

2/Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y SLD L [N |1.00|1.00|1.00]1.00/0.30| 1.00| 0.30

3/Amb. 1(SLU S) S +X-0.3Y  |SLV+SN|L [N |1.00[1.00|1.00[1.00|0.30| 1.00|-0.30
D

4/Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y SLD L [N |1.00|1.00|1.00]1.00/0.30| 1.00| -0.30
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

5Amb. 1 (SLU S) S-X+0.3Y  |SLV+SN|L |N |1.00|1.00|1.00|1.00/0.30| -1.00| 0.30

D
6/{Amb. 1 (SLE) S -X+0.3Y SLD L [N |1.00|1.00|1.00|1.00/0.30| -1.00| 0.30
7Amb. 1 (SLU S) S -X-0.3Y SLV+SN|L [N |1.00[1.00|1.00/1.00/0.30| -1.00| -0.30
D
8/Amb. 1 (SLE) S -X-0.3Y SLD L [N |1.00|1.00|1.00|1.00|0.30| -1.00| -0.30
9/Amb. 1(SLU S) S +0.3X+Y  |[SLV4+SN|L |N |1.00|1.00/1.00|1.00/0.30| 0.30| 1.00
D

10/Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y SLD L |N|1.00/1.00|1.00|1.00/0.30| 0.30| 1.00

11|Amb. 1 (SLU S) S-0.3X+Y  [SLV+SN|L |N |1.00|1.00|1.00|1.00/0.30| -0.30| 1.00
D

12/Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L |N |1.00]1.00|1.00|1.00/0.30| -0.30| 1.00

13JAmb. 1 (SLU S) S +0.3X-Y  |SLV+SN|L |N |1.00|1.00|1.00|1.00/0.30| 0.30| -1.00
D

14/Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L [N |1.00|1.00|1.00]1.00/0.30| 0.30| -1.00

15{Amb. 1 (SLU S) S -0.3X-Y SLV+SN|L [N |1.00[1.00|1.00/1.00/0.30| -0.30| -1.00
D

16/Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y SLD L [N |1.00|1.00|1.00|1.00|0.30| -0.30| -1.00

17|Amb. 2 (SLU) SLU L |N|1.30| 1.50| 1.50|1.00| 1.50| 0.00| 0.00

18/Amb. 2 (SLE R) SLER |L |N[1.00]1.00|1.00|1.00/1.00| 0.00| 0.00

19|Amb. 2 (SLE F) SLEF |L [N [1.00]1.00|1.00|1.00/0.50| 0.00| 0.00

2/Amb. 2 (SLE Q) SLEQ |L |N|[1.00]1.00|1.00|1.00/0.30| 0.00| 0.00

Elenco masse nodi

Simbologia
Nod =Numero del nodo

(0]

Mo =Massa orizzontale

Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo
o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg>

-166| 2824.15| | -165/2826.62| -164| 2821.95| | -163| 2216.84| | -162/2001.98| | -161/2424.92| |-160| 3155.81] |-159| 778.21

-158 769.27| | -157| 769.31| | -156| 760.08| | -155| 759.72| | -154/3050.27| | -153|3049.92| | -152| 717.46| | -151 716.27

-150, 784.46| | 149 784.87| | -148| 808.45| | 147 2881.62| |-146(2880.47| | -145| 514.40| | -144| 513.28| | -143/2845.64

-142| 2839.17| | -141] 790.32| -140| 734.80| | -139| 738.05| | -138| 244.61 | -137 246.02| | -136| 182.08| | -135| 178.67

-134| 168.37| | -133| 171.40| -132| 158.31| | -131 170.92| |-130| 175.86| | -129| 146.42| | -128/2626.78| | -127|2612.89
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

-126| 491.93| | -125| 672.59| -124| 497.51 | -123| 228.14| | -122| 236.35| | -121| 162.46| | -120| 169.38| | -119| 85.55
-118| 133.89| | -117| 138.65| | -116| 78.06| | -115 2571.75| | -114| 2523.20| | -113| 2741.55| | -112| 2177.47| | -111] 1925.55
-110| 2122.37| |-109|2895.39
Totali masse nodi
Mo
<kg>
73692.50
Elenco forze sismiche nodali allo SLD
Simbologia
Nod =Numero del nodo
o}
cx  =Coeff. cindir. X
cy =Coeff.cindir.Y
Fx =Forzaindir. X
Fy =Forzaindir.Y
Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy
o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>
-166/0.04|0.04/208.60[208.60| | -165/0.04/0.04/208.78(208.78| |-164/0.04/0.04|208.44/208.44| | -163|0.03|0.03| 163.74| 163.74
-162(0.03|0.03| 147.87| 147.87| | -161/0.03/0.03| 179.11] 179.11| |-160|0.04/0.04| 233.10| 233.10| |-159|0.01/ 0.01| 57.48| 57.48
-158| 0.01/ 0.01| 56.82| 56.82| | 157 0.01 0.01| 56.82| 56.82 |-156|0.01/0.01] 56.14| 56.14 | -155/ 0.01 0.01 56.12| 56.12
-154/0.04/0.04| 225.30| 225.30| | -153|0.04/0.04| 225.28| 225.28| | -152| 0.01/ 0.01| 52.99| 52.99| | -151 0.01 0.01 52.91 52.91
-150| 0.01/ 0.01| 57.94| 57.94| |-149|0.010.01 57.97| 57.97| |-148/0.01/0.01| 59.72| 59.72| | -147/0.04/0.04| 212.85| 212.85
-146(0.04|0.04| 212.76| 212.76| | -145| 0.01/ 0.01] 38.00| 38.00| |-144|0.010.01 37.91 37.91| |-143|0.04/0.04| 210.19| 210.19
-142/0.04/0.04| 209.71 209.71| | -141/ 0.01 0.01| 58.38| 58.38| | -140| 0.01 0.01| 54.28| 54.28| | -139| 0.01 0.01| 54.52| 54.52
-138/0.00/0.00| 18.07| 18.07 | -137/0.00/0.00 18.17| 18.17| |-136/0.00/0.00| 13.45/ 13.45| | -135/0.00/0.00| 13.20| 13.20
-134/0.00/0.00| 12.44| 12.44| | -133|0.00/0.00| 12.66| 12.66| | -132/0.00(0.00| 11.69| 11.69 | -131/0.00/0.00| 12.62 12.62
-130/0.00/0.00| 12.99| 12.99 |-129/0.00/0.00 10.81| 10.81 | -128/0.04|0.04(194.02/194.02| | -127/0.04/0.04|193.00| 193.00
-126| 0.01/ 0.01| 36.34| 36.34| | -125/ 0.01 0.01 49.68| 49.68| | -124| 0.01/0.01| 36.75| 36.75| | -123/0.00/0.00| 16.85/ 16.85
-122/0.00/0.00| 17.46| 17.46| | -121/0.00/0.00, 12.00| 12.00| | -120/0.00/0.00| 12.51 12.51 | -119/0.00/0.00| 6.32| 6.32
-118/0.00[0.00| 9.89] 9.89| | -117/0.00/0.00| 10.24| 10.24| | -116|0.00/0.00, 5.77| 5.77 | -115/0.03/0.03/189.96/189.96
-114/0.03/0.03/ 186.37| 186.37| | -113/0.04/0.04|202.50|202.50| | -112/0.03/0.03(160.84/160.84| | -111/0.03|0.03| 142.23| 142.23
-110/0.03/0.03[ 156.76| 156.76| | -109|0.040.04| 213.86| 213.86

Totali forze sismiche
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Fx
<daN>

Fy

<daN>

5443.18

5443.18

Elenco forze sismiche nodali allo SLV

Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy
o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>
-166|0.04/0.04| 184.13| 184.13| | -165/0.04{0.04| 184.29/184.29| |-164|0.04/0.04/183.99(183.99| |-163/0.03|0.03| 144.53| 144.53
-162/0.03(0.03| 130.53| 130.53| | -1610.03|0.03| 158.10| 158.10| |-160|0.04|0.04|205.75|205.75| | -159 0.01/ 0.01] 50.74| 50.74
-158/ 0.01/ 0.01| 50.16] 50.16| | -157/ 0.01/ 0.01] 50.16| 50.16| | -156/ 0.01/ 0.01| 49.56| 49.56| | -155/ 0.01/ 0.01 49.53| 49.53
-154/0.04/0.04/198.87/198.87| | -153/0.04/0.04/198.85/198.85| | -152| 0.01/ 0.01| 46.78| 46.78| | -151 0.01/ 0.01 46.70| 46.70
-150/ 0.01/ 0.01| 51.15/ 51.15| |-149| 0.01/ 0.01] 51.17| 51.17| |-148/ 0.01/0.01] 52.71] 52.71/ | -147/0.04/0.04|187.88/187.88
-146/0.04/0.04/187.80/187.80| | -145|/ 0.01/ 0.01] 33.54| 33.54| |-144| 0.01/0.01| 33.47| 33.47| | -143|0.04/0.04| 185.53| 185.53
-142|0.04/0.04| 185.11| 185.11] | -141/ 0.01/ 0.01] 51.53| 51.53| |-140/ 0.01 0.01 47.91 47.91| | -139/0.01/0.01| 48.12| 48.12
-138/0.00/0.00| 15.95/ 15.95| | -137/0.00/0.00 16.04| 16.04| |-136/0.00/0.00| 11.87| 11.87 |-135/0.00/0.00| 11.65 11.65
-134/0.00/0.00| 10.98 10.98| | -133/0.00|0.00| 11.17| 11.17| | -132/0.00(0.00 10.32| 10.32| | -131/0.00/0.00| 11.14| 11.14
-130/0.00/0.00| 11.47| 11.47| |-129/0.00/0.00, 9.55| 9.55| | -128/0.04(0.04| 171.26| 171.26| | -127/0.04/0.04| 170.36| 170.36
-126/ 0.01/ 0.01| 32.07| 32.07| | 125/ 0.01 0.01 43.85| 43.85| | -124|0.01/0.01| 32.44| 32.44| | -123/0.00/0.00| 14.87| 14.87
-122/0.00/0.00| 15.41 15.41 | -121/0.00/0.00, 10.59| 10.59| | -120/0.00|0.00| 11.04| 11.04 | -119/0.00/0.00| 5.58 5.58
-118/0.00/0.00| 8.73| 8.73| | -117/0.00/0.00| 9.04| 9.04| | -116/0.00/0.00| 5.09 5.09| | -115/0.03/0.03|167.68|167.68
-114/0.03|0.03| 164.51| 164.51 | -113|0.04(0.04| 178.75| 178.75| | -112|0.03|0.03| 141.97| 141.97| | -111/0.03/0.03| 125.54| 125.54
-110/0.03/0.03| 138.38/ 138.38| |-109|0.04/0.04|188.78/188.78
Totali forze sismiche
Fx Fy
<daN> | <daN>
4804.6| 4804.6
6 6
Elenco forze sismiche nodali allo SND
Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy
o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>
-166|0.04/0.04(478.74|478.74| | -165/0.04/0.04| 479.16| 479.16| |-164|0.04|0.04(478.37/478.37| | -163|0.03|0.03|375.79 375.79
-162/0.03(0.03/339.37/339.37| | -1610.03|0.03| 411.06| 411.06| |-160|0.04|0.04/534.96(534.96| |-159 0.01/ 0.01] 131.92| 131.92
-158| 0.01/ 0.01| 130.41| 130.41| | -157| 0.01| 0.01 130.41| 130.41| | -156| 0.01| 0.01| 128.85| 128.85| | -155/ 0.01/ 0.01 128.78| 128.78
-154/0.04/0.04| 517.07| 517.07| | -153|0.04/0.04| 517.01 517.01 | -152| 0.01/ 0.01| 121.62 121.62| | -1510.01 0.01 121.42| 121.42
-150| 0.01/ 0.01/ 132.98| 132.98| |-149| 0.01/ 0.01| 133.05| 133.05| |-148| 0.01/ 0.01| 137.05| 137.05| | -147/0.04/0.04| 488.4| 488.4
8 8
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-146|0.04/0.04/488.29/488.29| | -145| 0.01 0.01] 87.20| 87.20| |-144| 0.01 0.01| 87.01 87.01| | -143/0.04/0.04/482.38/482.38
-142/0.04/0.04| 481.29( 481.29| | -141| 0.01 0.01| 133.97| 133.97| |-140| 0.01 0.01 124.56| 124.56| | -139| 0.01/ 0.01 125.11] 125.11
-138/0.00/0.00| 41.47| 41.47| | -137|0.00/0.00| 41.70| 41.70| | -136/0.00/0.00 30.87| 30.87 |-135/0.00/0.00| 30.29 30.29
-134/0.00/0.00| 28.54| 28.54 | -133|0.00/0.00| 29.05/ 29.05| | -132/0.00[0.00| 26.84| 26.84 | -131/0.00/0.00| 28.97| 28.97
-130/0.00/0.00 29.81 29.81| |-129|0.00/0.00| 24.82| 24.82| | -128|0.04|/0.04/445.28/445.28 | -127/0.04/0.04|442.93|442.93
-126/ 0.01/ 0.01| 83.39| 83.39 | -125/ 0.01 0.01| 114.02| 114.02| | -124| 0.01/ 0.01 84.34| 84.34| | -123|0.00|0.00| 38.67| 38.67
-122/0.00/0.00| 40.07| 40.07| | -121/0.00/0.00, 27.54| 27.54| | -120/0.00/0.00| 28.71] 28.71 | -119/0.00/0.00| 14.50, 14.50
-118/0.00/0.00| 22.70| 22.70| | -117/0.00/0.00| 23.50| 23.50| | -116/0.00/0.00| 13.23| 13.23| | -115/0.03/0.03|435.96/435.96
-114/0.03|0.03| 427.73| 427.73| | -113|0.04/0.04|464.74|464.74| | -112/0.03/0.03| 369.12| 369.12| | -111/0.03|0.03| 326.41| 326.41
-110/0.03|0.03/359.78|359.78| |-109|0.04{0.04/490.82/490.82

Totali forze sismiche

Fx Fy
<daN> = <daN>
12492.10 12492.10

Domanda in duttilita di curvatura

Direzione X Hedx=18.99

Direzione Y HUedy=18.99

Spostamenti dei nodi

Simbologia
Nod =Numero del nodo

(0]

Sx =Spostamento in dir. X

CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC =Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Sy =Spostamentoindir.Y
Sz =Spostamentoindir.Z
Rx =Rotazione intorno all'asse X
Ry =Rotazioneintorno all'asse Y

Rz =Rotazione intorno all'asse Z

I valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa

Nod Sx [C|TC| Sy |C TC| Sz |C|TC| Rx |C|TC| Ry |C|TC| Rz |C|TC
o <cm>|C| C |<ecm>|C | C [<cm>|C| C [<rad>/C| C |<rad> C| C |<rad>C| C
-166|Max| 0.18| 3|SL | 0.22/11SL | 0.02|15/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-166Min.| -0.17| 5/SL | -0.22|13SL | -0.37| 9|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11/SL
\ \Y \ \ \ \
-165|Max| 0.18| 3|SL | 0.23/11SL | 0.01/15/SL | 0.00[13]SL | 0.00| 3]SL | 0.00/13/SL
\ \ \ \ \ \
-165Min.| -0.17| 5|SL | -0.23|13|SL | -0.35| 9SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00|11SL
\ \Y \ \ \ \
-164/Max| 0.18| 3/SL | 0.24/ 11SL | -0.01|15)SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00|15/SL
\ \Y \ \ \ \
-164/Min.| -0.17| 5/SL | -0.23/13SL | -0.34| 9/SL | 0.00[11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9/SL
\ \ \ \ \ \
-163|Max| 0.18| 3]SL | 0.25/11SL | -0.02[13|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7|SL
\ \ \ \ \ \
-163|Min.| -0.17| 5SL | -0.24/13SL | -0.32| 11/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-162|Max| 0.18| 3SL | 0.24|11SL | -0.01/13|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11/SL
\ \Y \ \ \ \
-162|Min.| -0.17| 5SL | -0.23[13SL | -0.34| 11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00[13SL
\ \Y \ \ \ \
-161Max| 0.18| 3|SL | 0.23| 9SL | 0.01[13|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-161|Min.| -0.17| 5/SL | -0.23|15SL | -0.35| 11/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|13/SL
\ \ \ \ \ \
-160|Max| 0.18| 3|SL | 0.23| 9SL | 0.03|13|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 9|SL
\ \ \ \ \ \
-160Min.| -0.17| 5/SL | -0.22|15SL | -0.36| 11|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5SL | 0.00|15/SL
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

\ \ \ \ \ \
-159|Max| 0.18| 3|SL | 0.23| 9SL | -0.10/13/SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5[SL
\ \ \ \ \ \
-159|Min.| -0.17| 5)SL | -0.22/15SL | -0.28| 11|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3|SL
\ \ \ \ \ \
-158Max| 0.18| 3)SL | 0.23| 9SL | -0.08|15/SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-158 Min.| -0.17| 5|SL | -0.22/15/SL | -0.29| 9SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00[13SL
\ \Y \ \ \ \
-157|Max| 0.18| 3|SL | 0.23| 9SL |-0.08|13/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11/SL
\ \ \ \ \ \
-157|Min.| -0.17| 5/SL | -0.22|15SL | -0.29| 11|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5|SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-156/Max| 0.18| 3]SL | 0.23|11SL | -0.07| 7/SL | 0.00|13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL
\ \ \ \ \ \
-156/Min.| -0.17| 5)SL | -0.22[13SL | -0.30| 1/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-155/Max| 0.18| 3)SL | 0.23| 9SL |-0.06/13|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 9|SL
\ \ \ \ \ \
-155/Min.| -0.17| 5)SL | -0.22|15SL | -0.30| 11|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00|15SL
\ \Y \ \ \ \
-154|Max| 0.19| 3|SL | 0.22|11SL | -0.01] 7SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-154|Min.| -0.18| 5/SL | -0.22/13SL | -0.33| 1/SL | 0.00[11SL | 0.00| 5SL | 0.00 7/SL
\ \ \ \ \ \
-153)Max| 0.18| 3)SL | 0.23| 9SL | -0.01 3/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3SL
\ \ \ \ \ \
-153|Min.| -0.17| 5/SL | -0.22|15SL | -0.33| 5SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\ \Y \ \ \ \
-152|Max| 0.18| 3|SL | 0.23|11SL |-0.09| 7/SL | 0.00/13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-152|Min.| -0.17| 5/SL | -0.22|13SL | -0.29| 1|SL | 0.00[11SL | 0.00| 7|SL | 0.00|13|SL
\ \ \ \ \ \
-151Max| 0.18| 3|SL | 0.23| 9SL |-0.08| 3/SL | 0.00/15SL | 0.00| 3SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-151|Min.| -0.17| 5/SL | -0.22[15SL | -0.28| 5/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5/SL | 0.00/15/SL
Y \Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-150/Max| 0.18| 3|SL | 0.23| 9SL | -0.14| 7/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7|SL
\ \ \ \ \ \
-150/Min.| -0.17| 5)SL | -0.22/15SL | -0.2717/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\ \ U \ \ \
-149/Max| 0.18| 3/SL | 0.23) 9SL | -0.14| 3|SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-149|Min.| -0.17| 5SL | -0.22/15SL | -0.27/17|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 3/SL
\ \Y U \ \ \
-148|Max| 0.18| 3)SL | 0.23| 9SL | -0.17/13/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-148|Min.| -0.17| 5/SL | -0.22/15SL | -0.28|17/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|13/SL
\ \Y U \ \ \
-147|Max| 0.19| 3SL | 0.22/11SL | -0.03| 7/SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-147\Min.| -0.19| 5/SL | -0.22|13SL | -0.32| 1/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-146/Max| 0.18| 3/SL | 0.23) 9SL | -0.03| 3|SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11/SL
\ \Y \ \ \ \
-146|Min.| -0.17| 5/SL | -0.22/15SL | -0.31| 5SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-145Max| 0.18] 1SL | 0.23|11SL | -0.09| 5SL | 0.00/13]SL | 0.00 1SL | 0.00[15SL
\ \Y \ \ \ \
-145Min.| -0.17| 7|SL | -0.22/13|SL | -0.28| 3SL | 0.00| 11SL | 0.00 7SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-144|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9/SL |-0.08 1SL | 0.00|15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL
\ \Y \ \ \ \
-144|Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|15SL | -0.28| 7|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 3SL
\ \ \ \ \ \
-143|Max| 0.19| 1SL | 0.22/11SL | -0.03| 5/SL | 0.00/13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL
\ \ \ \ \ \
-143|Min.| -0.18| 7/SL | -0.22|13SL | -0.32| 3|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
\ \Y \ \ \ \
-142|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL | -0.02 1SL | 0.00[15)SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-142|Min.| -0.17| 7\SL | -0.22|15SL | -0.31| 7|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00|13/SL
\ \ \ \ \ \
-141|Max| 0.18| 1SL | 0.23/ 9SL | -0.16| 9|SL | 0.00|15|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5]SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-141Min.| -0.17| 7/SL | -0.22/15SL | -0.28/17|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 3SL
\ \ U \ \ \
-140/Max| 0.18| 1SL | 0.23 9SL | -0.13| 5SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11/SL
\ \ \ \ \ \
-140|Min.| -0.17| 7/SL | -0.22/15SL | -0.27|17/SL | 0.00|11SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\ \ U \ \ \
-139|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL | -0.13] 1/SL | 0.00[15SL | 0.00| 1SL | 0.00 11SL
\ \Y \ \ \ \
-139 Min.| -0.17| 7|SL | -0.22/15/SL | -0.27|17SL | 0.00| 9|SL | 0.00 7SL | 0.00[13SL
\ \Y U \ \ \
-138/Max| 0.18 1SL | 0.23|11SL |-0.08| 5/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-138/Min.| -0.17| 7|SL | -0.22{13SL | -0.29 3|SL | 0.00|11SL | 0.00| 7SL | 0.00/13/SL
\ \ \ \ \ \
-137|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL | -0.07| 1|SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-137|Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|15SL | -0.29| 7|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13|SL
\ \Y \ \ \ \
-136|Max| 0.18| 1SL | 0.23|11SL | -0.04| 5/SL | 0.00|13|SL | 0.00| 1SL | 0.00/15/SL
\ \Y \ \ \ \
-136Min.| -0.17| 7|SL | -0.22/13|SL | -0.31| 3SL | 0.00| 11SL | 0.00 7SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-135|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL |-0.04| 1SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL
\ \Y \ \ \ \
-135/Min.| -0.17| 7/SL | -0.22|15SL | -0.31 7|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-134/Max| 0.18| 1SL | 0.23/11SL | -0.10| 5/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-134|Min.| -0.17| 7SL | -0.22[13SL | -0.27| 3|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-133|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL | -0.10, 1SL | 0.00[15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \Y \ \ \ \
-133|Min.| -0.17| 7/SL | -0.22|15SL | -0.27| 7|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-132|Max| 0.18| 3/SL | 0.23|11SL | -0.02| 5|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00 7/SL
\ \ \ \ \ \
-132|Min.| -0.17| 5/SL | -0.22/13/SL | -0.32| 3|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7SL | 0.00 1SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-131Max| 0.18| 1SL | 0.23|11SL | -0.07| 11/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL
\ \ \ \ \ \
-131|Min.| -0.17| 7/SL | -0.22[13SL | -0.30[13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-130|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL |-0.06| 9|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5[SL
\ \ \ \ \ \
-130/Min.| -0.17| 7|SL | -0.22/15/SL | -0.30|15SL | 0.00| 9|SL | 0.00 7SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-129|Max| 0.18] 1SL | 0.23| 9SL | -0.02| 1SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
\ \Y \ \ \ \
-129\Min.| -0.17| 7/SL | -0.22|15SL | -0.32| 7/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
\ \Y \ \ \ \
-128Max| 0.19| 1SL | 0.22[11SL | -0.01] 5/SL | 0.00/13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL
\ \ \ \ \ \
-128Min.| -0.18| 7/SL | -0.22|13SL | -0.33| 3|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
\ \ \ \ \ \
-127|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL |-0.00| 1/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5[SL
\ \Y \ \ \ \
-127|Min.| -0.17| 7)SL | -0.22/15SL | -0.33| 7/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 3[SL
\ \Y \ \ \ \
-126|Max| 0.18 1SL | 0.23| 9SL |-0.08 11SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5|SL
\ \Y \ \ \ \
-126|Min.| -0.17| 7SL | -0.22/15SL | -0.29/13SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3|SL
\ \Y \ \ \ \
-125|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL |-0.09 9|SL | 0.00/15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-125|Min.| -0.17| 7|SL | -0.22[15SL | -0.28|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13|SL
\ \ \ \ \ \
-124/Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL |-0.08| 9/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL
\ \ \ \ \ \
-124/Min.| -0.17| 7/SL | -0.22|15SL | -0.29/15/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-123|Max| 0.18| 1|SL | 0.23|11SL | -0.07| 11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-123|Min.| -0.17| 7/SL | -0.22|13SL | -0.30|13/SL | 0.00[11SL | 0.00| 7|SL | 0.00|13|SL
\ \ \ \ \ \
-122|Max| 0.18| 1SL | 0.23] 9SL | -0.07| 9/SL | 0.00[15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11/SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-122|Min.| -0.17| 7/SL | -0.22/15SL | -0.30/15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7|SL | 0.00/13|SL
\ \ \ \ \ \
-121Max| 0.18| 1|SL | 0.23/11SL | -0.03| 11/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
\ \ \ \ \ \
-121|Min.| -0.17| 7|SL | -0.2213SL | -0.32|13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
\ \ \ \ \ \
-120|Max| 0.18] 1SL | 0.23| 9SL | -0.02| 9SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11/SL
\ \Y \ \ \ \
-120/Min.| -0.17| 7SL | -0.22/15SL | -0.32/15]SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13|SL
\ \Y \ \ \ \
-119/Max| 0.18| 1SL | 0.23/11SL | 0.00| 11/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11/SL
\ \Y \ \ \ \
-119|Min.| -0.17| 7SL | -0.22[13SL | -0.35/13SL | 0.00 11SL | 0.00| 5SL | 0.00|13|SL
\ \ \ \ \ \
-118Max| 0.18| 1SL | 0.23/11SL | -0.01| 11|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00|15/SL
\ \ \ \ \ \
-118Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|13SL | -0.34/13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9|SL
\ \Y \ \ \ \
-117|Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL |-0.00| 9|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5[SL
\ \Y \ \ \ \
-117|Min.| -0.17| 7/SL | -0.22|15SL | -0.34|15/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-116|Max| 0.18 1|SL | 0.23| 9SL | 0.01| 9|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11]SL
\ \Y \ \ \ \
-116|Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|15SL | -0.34/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-115Max| 0.18| 1SL | 0.22[11SL | 0.02| 11/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00/15/SL
\ \ \ \ \ \
-115/Min.| -0.17| 7/SL | -0.22|13)SL | -0.36/13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \
-114/Max| 0.18| 1SL | 0.23/11SL | 0.01 11SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00[15/SL
\ \Y \ \ \ \
-114/Min.| -0.17| 7/SL | -0.22/13SL | -0.35/13|SL | 0.00|11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-113|Max| 0.18| 1SL | 0.23|11SL |-0.00 11SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11/SL
\ \ \ \ \ \
-113|Min.| -0.17| 7/SL | -0.22/13SL | -0.33|13SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13|SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-112Max| 0.18| 1|SL | 0.23| 9SL | -0.02| 9|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-112|Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|15SL | -0.32|15/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
\ \ \ \ \ \
-111Max| 0.18| 1SL | 0.23] 9SL | 0.00/ 9|SL | 0.00/15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-111|Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|15SL | -0.33|15]SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-110|Max| 0.18| 1|SL | 0.23| 9SL | 0.01| 9|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11]SL
\ \Y \ \ \ \
-110/Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|15SL | -0.35/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-109/Max| 0.18| 1SL | 0.23| 9SL | 0.03| 9/SL | 0.00/15]SL | 0.00, 1SL | 0.00|11SL
\ \ \ \ \ \
-109|Min.| -0.17| 7|SL | -0.22|15SL | -0.36/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00|13/SL
\ \ \ \ \ \
-108|Max| 0.13| 3)SL | 0.16|11SL | 0.02|15/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-108|Min.| -0.12 5SL | -0.16|13SL | -0.37| 9|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11/SL
\ \Y \ \ \ \
-107|Max| 0.13| 3SL | 0.17/11SL | 0.01]15/SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00[13SL
\ \Y \ \ \ \
-107|Min.| -0.12| 5SL | -0.16[13SL | -0.35| 9|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-106|Max| 0.13| 3)SL | 0.17/11SL | -0.0115/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3SL | 0.00|15/SL
\ \Y \ \ \ \
-106|Min.| -0.12 5SL | -0.17|13SL | -0.34| 9|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9|SL
\ \ \ \ \ \
-105/Max| 0.12| 3|SL | 0.17/11SL | -0.02[13SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-105/Min.| -0.12| 5SL | -0.15[13SL | -0.32| 11/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-104/Max| 0.12| 3)SL | 0.16/11SL |-0.00/13]SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11/SL
\ \Y \ \ \ \
-104|Min.| -0.12| 5SL | -0.15/13)SL | -0.34/ 11|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5|SL | 0.00|13/SL
\ \ \ \ \ \
-103Max| 0.12| 3|SL | 0.16] 9/SL | 0.00|13SL | 0.00|13]SL | 0.00| 3SL | 0.00|11SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-103|Min.| -0.12| 5SL | -0.15/15SL | -0.35| 11/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00/13|SL
\ \ \ \ \ \
-102Max| 0.13| 3)SL | 0.16| 9SL | 0.03|13|SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9/SL
\ \ \ \ \ \
-102|Min.| -0.13| 5/SL | -0.16|15SL | -0.36| 11|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15/SL
\ \ \ \ \ \
-101|Max| o0.13| 3SL | 0.16/11SL | -0.01| 7]SL | 0.00/13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-101|Min.| -0.13| 5SL | -0.16[13SL | -0.33| 1|SL | 0.00 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
\ \Y \ \ \ \
-100|Max| 0.13| 3)SL | 0.16| 9SL | -0.01| 3|SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1/SL
\ \Y \ \ \ \
-100|Min.| -0.13| 5/SL | -0.16/15SL | -0.33| 5/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-99|Max| 0.14| 3)SL | 0.16/11SL | -0.03| 7/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3|SL | 0.00/ 1SL
\ \ \ \ \ \
-99/Min.| -0.13| 5SL | -0.16[13SL | -0.32| 1/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7|SL
\ \Y \ \ \ \
-98Max| 0.13] 1SL | 0.16/ 9SL |-0.03| 3/SL | 0.00/15SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-98|Min.| -0.13| 7|SL | -0.16/15SL | -0.31] 5/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00 7/SL
\ \Y \ \ \ \
-97|Max| 0.14| 1SL | 0.16]11SL | -0.03| 5/SL | 0.00/13]SL | 0.00 1SL | 0.00| 5/SL
\ \Y \ \ \ \
-97|Min.| -0.13| 7|SL | -0.16/13)SL | -0.32| 3/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-96|Max| 0.13] 1SL | 0.16/ 9SL |-0.02| 1SL | 0.00/15SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-96|Min.| -0.13| 7|SL | -0.16|15SL | -0.31] 7|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00/13/SL
\ \ \ \ \ \
-95/Max| 0.13| 1SL | 0.16/11SL | -0.01 5/SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \Y \ \ \ \
-95/Min.| -0.13| 7/SL | -0.16{13SL | -0.33| 3|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-94/Max| 0.13] 1SL | 0.16] 9SL |-0.00 1SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5|SL
\ \ \ \ \ \
-94|Min.| -0.13| 7/SL | -0.16|15SL | -0.33| 7|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7SL | 0.00| 3/SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-93|Max| 0.13| 1SL | 0.16/11SL | 0.02/ 11SL | 0.00[13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-93|Min.| -0.13| 7/SL | -0.16{13SL | -0.36|13|SL | 0.00|11]SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-92Max| 0.13| 1SL | 0.16/ 9SL | 0.01 11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00[15/SL
\ \ \ \ \ \
-92|Min.| -0.13| 7/SL | -0.16/15SL | -0.35/13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-91Max| 0.13] 1SL | 0.16| 9SL |-0.00 11SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00|15SL
\ \Y \ \ \ \
-91|Min.| -0.13| 7/SL | -0.16[15SL | -0.33|13|SL | 0.00| 11/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 9|SL
\ \Y \ \ \ \
-90/Max| 0.12| 1SL | o0.15| 9SL | -0.02| 9|SL | 0.00/13SL | 0.00 1SL | 0.00| 5SL
\ \ \ \ \ \
-90[Min.| -0.12| 7/SL | -0.15/15SL | -0.32/15/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 3|SL
\ \ \ \ \ \
-89/Max| 0.12] 1SL | 0.15/ 9SL | 0.00| 9/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-89|Min.| -0.12| 7|SL | -0.15/15SL | -0.33|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7]SL | 0.00[13|SL
\ \Y \ \ \ \
-88Max| 0.12] 1SL | o0.15/ 9SL | o0.01] 9|SL | 0.00/15SL | 0.00 1SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-88/Min.| -0.12| 7/SL | -0.15/15SL | -0.34|15SL | 0.00| 9|SL | 0.00 7SL | 0.00[13SL
\ \Y \ \ \ \
-87Max| 0.13] 1SL | 0.16/ 9SL | 0.03| 9/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-87/Min.| -0.13| 7/SL | -0.16/15SL | -0.36|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13|SL
\ \ \ \ \ \
-86/Max| 0.09| 3|SL | 0.1111SL | 0.02|15SL | 0.00/13]SL | 0.00/ 3SL | 0.00[13SL
\ \ \ \ \ \
-86|Min.| -0.08| 5/SL | -0.10[13SL | -0.37| 9|SL | 0.00|11SL | 0.00| 5SL | 0.00 11SL
\ \Y \ \ \ \
-85/Max| 0.09| 3/SL | 0.1111SL | 0.0115SL | 0.00[13SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13|SL
\ \Y \ \ \ \
-85/Min.| -0.08| 5/SL | -0.1113SL | -0.35/ 9|SL | 0.00|11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11/SL
\ \ \ \ \ \
-84|Max| 0.09| 3)SL | 0.12)11SL | -0.01|15|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3SL | 0.00|15/SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-84/Min.| -0.08| 5SL | -0.11]13SL | -0.34| 9/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9|SL
\ \ \ \ \ \
-83Max| 0.09| 3|SL | 0.1211SL | -0.02/13|SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00[15/SL
\ \ \ \ \ \
-83|Min.| -0.08| 5/SL | -0.1113SL | -0.32/ 11SL | 0.00|11]SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \
-81|Max| 0.08| 3)SL | o0.11] 9SL | 0.0113/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-81Min.| -0.08| 5SL | -0.11/15SL | -0.35/ 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00|13/SL
\ \Y \ \ \ \
-80|Max| 0.08| 3|SL | 0.11 9SL | 0.03|13/SL | 0.00/15SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-80/Min.|-0.08| 5/SL | -0.11]15SL | -0.36| 11SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00[15SL
\ \ \ \ \ \
-79/Max| 0.09| 3|SL | 0.1111SL | -0.01 7/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 3SL
\ \ \ \ \ \
-79/Min.| -0.08| 5|SL | -0.10/13)SL | -0.33| 1SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\ \Y \ \ \ \
-78Max| 0.08| 3|SL | 0.11 9SL | -0.01 3/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-78/Min.| -0.09| 5SL | -0.11]15SL | -0.33| 5/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 7/SL
\ \Y \ \ \ \
-77/Max| 0.09 3SL | o0.1111SL | -0.03| 7/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-77|Min.| -0.08| 5|SL | -0.10{13SL | -0.31 1SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
\ \Y \ \ \ \
-76/Max| 0.08 1SL | 0.11 9SL |-0.03| 3/SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-76/Min.| -0.09| 7SL | -0.11]15SL | -0.31] 5/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-75Max| 0.09 1SL | 0.11/11SL | -0.03| 5/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \Y \ \ \ \
-75/Min.| -0.08| 7|SL | -0.10/13SL | -0.32| 3|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
\ \Y \ \ \ \
-74/Max| 0.08| 1SL | o0.11] 9SL | -0.02| 1/SL | 0.00|15]SL | 0.00| 3)SL | 0.00|11SL
\ \ \ \ \ \
-74|Min.| -0.09| 7SL | -0.11]15SL | -0.31 7/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00[13SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-73Max| 0.09 1SL | 0.11/11SL | -0.01| 5/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-73/Min.| -0.08| 7/SL | -0.10/13SL | -0.33| 3|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
\ \ \ \ \ \
-72|Max| 0.09| 1SL | 0.11 9SL |-0.00/ 1SL | 0.00/15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-72/Min.| -0.09| 7|SL | -0.11]15/SL | -0.33| 7SL | 0.00| 9|SL | 0.00 7SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-71Max| 0.09| 1SL | o0.1111SL | 0.02/ 11|SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\ \Y \ \ \ \
-71Min.| -0.08| 7|SL | -0.1113SL | -0.36|13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-70|Max| 0.09, 1SL | o0.11 9SL | 0.01 11|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00|15/SL
\ \ \ \ \ \
-70/Min.| -0.08| 7|SL | -0.11/15SL | -0.35/13/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \
-69|Max| 0.09| 1SL | 0.11 9SL [-0.00| 11SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00[15/SL
\ \Y \ \ \ \
-69|Min.| -0.08| 7/SL | -0.11/15SL | -0.33|13/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-68/Max| 0.09| 1SL | o0.11] 9SL | -0.02| 9SL | 0.00|15]SL | 0.00/ 3SL | 0.00|15]SL
\ \Y \ \ \ \
-68|Min.| -0.08| 7|SL | -0.11|15SL | -0.32/15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5SL | 0.00 9SL
\ \Y \ \ \ \
-66|Max| 0.09| 1SL | 0.11 9SL | 0.01 9/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-66|Min.| -0.08| 7|SL | -0.11/15SL | -0.34|{15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15/SL
\ \ \ \ \ \
-65/Max| 0.09| 1SL | 0.11 9SL | 0.03| 9|SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-65/Min.| -0.09| 7/SL | -0.1115SL | -0.36|15/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13|SL
\ \Y \ \ \ \
-64/Max| 0.04 1SL | 0.05/11SL | 0.02/15/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3|SL
\ \Y \ \ \ \
-64|Min.| -0.04| 7/SL | -0.05/13)SL | -0.37| 9|SL | 0.00|11|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-63Max| 0.04| 3/SL | 0.06|11SL | 0.0115)SL | 0.00/13]SL | 0.00| 3)SL | 0.00[15/SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-63|Min.| -0.04| 5/SL | -0.05/13SL | -0.35/ 9|SL | 0.00|11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \
-62|Max| 0.04| 3|SL | 0.06/ 11SL | -0.01/15/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00[13SL
\ \ \ \ \ \
-62/Min.| -0.04| 5|SL | -0.05/13/SL | -0.34| 9/SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-61Max| 0.04| 3]SL | 0.06[11SL | -0.02[13|SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13|SL
\ \Y \ \ \ \
-61Min.| -0.04| 5SL | -0.05/13SL | -0.32| 11/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5SL | 0.00/17/SL
\ \Y \ \ \ U
-60|Max| 0.04| 3|SL | 0.06| 11SL |-0.00/13/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-60/Min.| -0.04| 5/SL | -0.05/13|SL | -0.33| 11SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5SL | 0.00[13SL
\ \ \ \ \ \
-59/Max| 0.04| 3|SL | 0.06|11SL | 0.0113SL | 0.00/15]SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-59|Min.| -0.04| 5/SL | -0.05/13SL | -0.34| 11SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00[13|SL
\ \Y \ \ \ \
-58/Max| 0.04| 3/SL | 0.06| 9SL | 0.03/13|SL | 0.00/15)SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL
\ \Y \ \ \ \
-58|Min.| -0.04| 5/SL | -0.05|15SL | -0.36| 11|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15/SL
\ \Y \ \ \ \
-57|Max| 0.05/ 3/SL | 0.05/11SL | -0.01| 7/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1/SL
\ \Y \ \ \ \
-57/Min.| -0.04| 5/SL | -0.0513SL | -0.33| 1SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
\ \Y \ \ \ \
-56/Max| 0.04| 3/SL | 0.05 9SL | -0.01 3|SL | 0.00/15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-56/Min.| -0.04| 5/|SL | -0.05|15SL | -0.33| 5)SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-55(Max| 0.05 3|SL | 0.05/11SL |-0.03| 7/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-55(Min.| -0.04| 5/SL | -0.05[13SL | -0.31] 1/SL | 0.00| 11/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7|SL
\ \Y \ \ \ \
-54/Max| 0.04| 3|SL | 0.05/ 9SL |-0.03| 3SL | 0.00/15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \
-54/Min.| -0.05| 5SL | -0.05/15SL | -0.31 5/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00[15]SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-53|Max| 0.05/ 3|SL | 0.05/11SL | -0.03| 5/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-53/Min.| -0.04| 5/SL | -0.0513SL | -0.32| 3|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
\ \ \ \ \ \
-52|Max| 0.04| 1SL | 0.05 9SL | -0.02| 1SL | 0.00/15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-52/Min.| -0.05| 7/SL | -0.05/15/SL | -0.31 7SL | 0.00| 9|SL | 0.00 7SL | 0.00[13SL
\ \Y \ \ \ \
-51|Max| 0.05| 3)SL | 0.05/ 11SL | -0.01 5|SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\ \Y \ \ \ \
-51Min.| -0.04| 5/SL |-0.05/13SL | -0.33| 3|SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 3SL
\ \Y \ \ \ \
-50|Max| 0.04 1SL | 0.05 9SL |-0.00, 1SL | 0.00/15SL | 0.00 1SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-50|Min.| -0.04| 7|SL | -0.05/15SL | -0.33| 7|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 3SL
\ \ \ \ \ \
-49|Max| 0.04| 3]SL | 0.05/11SL | 0.02/ 11SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL
\ \Y \ \ \ \
-49|Min.| -0.04| 5)SL | -0.05/13SL | -0.36/13/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-48|Max| 0.04| 1SL | o0.05 11SL | 0.01/11|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00|15/SL
\ \Y \ \ \ \
-48|Min.| -0.04| 7/SL | -0.05/13)SL | -0.35[13|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7SL | 0.00| 9|SL
\ \Y \ \ \ \
-47|Max| 0.04| 1SL | 0.05/ 11SL |-0.00| 11SL | 0.00/15SL | 0.00| 3]SL | 0.00[15/SL
\ \Y \ \ \ \
-47|Min.| -0.04| 7|SL |-0.06/13SL | -0.33|13/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \
-46|Max| 0.04 1SL | 0.05 9SL | -0.01] 9/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL
\ \ \ \ \ \
-46(Min.| -0.04| 7/SL |-0.06/15SL | -0.32/15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-45Max| 0.04| 1SL | 0.05/ 9SL | 0.00| 9/SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \Y \ \ \ \
-45|Min.| -0.04| 7/SL |-0.06/15SL | -0.33/15/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00[17SL
\ \ \ \ \ U
-44/Max| 0.04, 1SL | 0.05 9SL | 0.01| 9]SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-44|Min.| -0.04| 7/SL |-0.06|15SL | -0.34/15|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15/SL
\ \ \ \ \ \
-43|Max| 0.04| 1SL | 0.05/ 9SL | 0.03| 9/SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\ \ \ \ \ \
-43|Min.| -0.04| 7/SL | -0.05/15SL |-0.36|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13|SL
\ \ \ \ \ \
-42|Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.02/15/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL
\ \Y \ \ \ \
-42|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.37| 9|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-41Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.01/15/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL
\ \Y \ \ \ \
-41Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.35/ 9|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-40|Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.01/15/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL
\ \ \ \ \ \
-40[Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.33| 9/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7|SL | 0.00/ 1SL
\ \Y \ \ \ \
-39|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.02/13|SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-39|Min.| 0.00, 1SL | 0.00| 1SL | -0.32/ 11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00 1SL
\ \Y \ \ \ \
-38/Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.00/13|SL | 0.00/13]SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-38/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.33| 11SL | 0.00|11]SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-37/Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL | 0.01|13|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1/SL
\ \ \ \ \ \
-37|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.35/ 11/SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-36/Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.03|13|SL | 0.00[13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-36/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.36| 11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-35Max| 0.00| 1|SL | 0.00 1SL | -0.01| 7/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1/SL
\ \ \ \ \ \
-35/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.33| 1/SL | 0.00| 9|SL | o0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-34/Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL |-0.05/ 7/SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-34/Min.| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL |-0.28| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-33|Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL |-0.07/15/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1/SL
\ \ \ \ \ \
-33/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.26| 9/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-32|Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL |-0.08/13SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-32|Min.| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL | -0.24| 11SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-31Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL |-0.06|13|SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-31|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.26| 11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-30|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.05/ 3|SL | 0.00[13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-30|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.28| 5/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-29/Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | -0.01 3/SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-29/Min.| 0.00| 1SL | o.00| 1SL | -0.33| 5/SL | 0.00[11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-28Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL |-0.03| 7SL | 0.00/13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-28Min.| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | -0.31 1SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-27|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.07| 7SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-27|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.26| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-26|Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | -0.11 7SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-26/Min.| 0.00| 1SL | 0.00] 1SL | -0.21 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-25|Max| 0.00| 1SL | 0.00] 1SL | -0.13/13|SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
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Progetto esecutivo

-25/Min.| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL | -0.20/17|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ U \ \ \
-24|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.11] 3/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-24/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.21] 5/SL | 0.00| 11/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-23|Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL | -0.07| 3|SL | 0.00/13]SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-23/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.25| 5SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-22|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.03| 3/SL | 0.00/15SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-22|Min.| 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | -0.31] 5/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-21Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.03| 5/SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3SL | 0.00/ 1SL
\ \ \ \ \ \
-21|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.32 3/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-20|Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL |-0.07| 5SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-20|Min.| 0.00| 1SL | 0.00] 1SL | -0.26| 3/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-19)Max| 0.00| 1SL | 0.00, 1SL | -0.11] 5)SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-19|Min.| o0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.21] 3|SL | 0.00| 11/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-18|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.12| 9|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-18/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.20/17/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \ U \ \ \
-17|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.10| 1SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-17|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.21 7|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-16(Max| o.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.06| 1SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-16|Min.| o0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.26| 7/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
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-15{Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL | -0.02| 1SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-15|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.31 7|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-14|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.01 5/SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-14|Min.| o.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.33| 3/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-13|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.05/ 11SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-13|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.2813|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-12lMax| 0.00| 1SL | 0.00, 1SL |-0.06| 11SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-12|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.26/13/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-11Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.07| 9|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-11|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.25/15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-10|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.06| 9/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-10|Min.| o.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.26/15SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-9|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.04| 9|SL | 0.00/15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-9|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.28|15/SL | 0.00 9SL | 0.00| 7]SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-8Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.00 1SL | 0.00/15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-8|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.33| 7|SL | 0.00 9SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-7IMax| 0.00| 1|SL | 0.00 1SL | 0.02/11SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1/SL
\ \Y \ \ \ \
-7|Min.| o0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.36[13|SL | 0.00|11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-6|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.01 11SL | 0.00/13SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
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Progetto esecutivo

-6/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.35/13/SL | 0.00| 11/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1/SL
\ \ \ \ \ \
-5Max| 0.00[ 1SL | 0.00| 1SL |-0.00/ 11SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-5/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.33|13/SL | 0.00[11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-4Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.01 9|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL
\ \Y \ \ \ \
-4/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.32{15]SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-3l[Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
-3|Min.| o0.00| 1SL | o.00] 1SL | -0.33|15/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-2|[Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.01] 9/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1/SL
\ \ \ \ \ \
-2|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.35/15SL | 0.00| 9]SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1/SL
\ \Y \ \ \ \
-1Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.03| 9/SL | 0.00|15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1/SL
\ \Y \ \ \ \
-1|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.36/15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \Y \ \ \ \
Min =-0.37
Max = 0.25
Reazioni vincolari
Simbologia

Nod =Numero del nodo
o
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
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Progetto esecutivo

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Fx =Reazione vincolare (forza) in dir. X
Fy =Reazione vincolare (forza)in dir. Y
Fz =Reazione vincolare (forza) in dir. Z
Mx =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X
My =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y

Mz =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z

Nod C(TC Fx C|TC Fy C/TCC| Fz |[C TCC| Mx |C/ TCC| My |C|TC| Mz
o C| C| <daN> [C| C | <daN> |C <daN|C <daN |C <daN |C| C |<daNm
> m> m> >
-42|Maj11[SN | 823.00]3 |SN | 1328.119 |SND | 0.00[17|SLU 0.00/5 |SND 0.005 |SN 53.53
X D D D
-42|Mi 13|SN | -326.52/5 |SN 60.2618SLE R| 0.00|9 |[SND 0.003 |SND 0.001 |SL | -51.63
n D D \
-41Map1[SN | 614.29117SL | 1995.5717SLU | 0.00|9 SND | 0.00[11|SND | 0.00/11 |SN| 416.06
X D U D
-41|Mi 13|SN | -1262.54(7 |SN 575.20[7 |[SND | 0.00/15/SND 0.00[13|SND 0.001 |SL | 277.90
n D D \
-40|Maj5 |[SN| 1490.61017/SL | 1863.16/15SND | 0.00[9 |[SND 0.00(17|SLU 0.00/17|SL | 406.20
X D U U
-40|Mi [3 |SN | -291.80|7 |SN 291.83/9 SND | 0.00/15/SND 0.00(13|SND 0.0011 |SL | 270.14
n D D \
-39|Mal5 |SN| 3806.2517|SL | 1704.74/17|SLU | 0.00/17|SLU 0.00[15|SND 0.0017|SL | 151.86
X D U U
-39|Mi |3 SN -79.2011 SN 352.0315)SND | 0.00/13/SND | o0.00/9 |SND | o0.001 |SL 73.81
n D D \
-38Ma|7 [SN| 2561.05(17|SL | 2461.69]3 |SND | 0.0011|SND | 0.007 [SND | 0.0013SN | -332.38
X D U D
-38Mi |1 [SN | -4612.019 |SN| 791.95)5 |SND | 0.00(17|SLU 0.00/17|SLU 0.001 SL | -457.33
n D D \
-37|Maj15|SN 44.30117SL | 1207.1017SLU | 0.00/9 SND | 0.00[11|SND | 0.00/13|SN | -407.02
X D U D
-37|Mi |9 |SN | -1950.10/3 SN 212.40(11 SND | 0.00[15/SND 0.00(17|SLU 0.00/1 |SL | -544.59
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Progetto esecutivo

n D D \

-36/Ma13|SN 4.417 |SN| 1332.4111|SND | 0.007 SND | 0.00/13|SND | 0.0015SN| -27.21
X D D D

-36/Mi 17/SL | -980.4511 |SN 131.84/13/SND | o0.001 [SND | 0.00/17|SLU 0.001 |SL | -107.07
n U D \

-35Maf17|SL | 2200.64{13|SN  1864.06/15/SND | 0.00[7 [SND | 0.00[7 |SND | 0.005 SN| -235.13
X U D D

-35/Mi 15/SN | 600.28/11 SN | -1157.68/17|SLU | 0.00/1 |[SND 0.003 |SND 0.0011 |SL | -380.11
n D D \

-34/Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00[9 |SND | 0.00[13|SND | o0.007 SND | o0.0011 |SL 0.00
X \ \ \

-34/Mi [1 |SL 0.00/1 [SL 0.00/15/SND | 0.00/11 SND 0.00[1 |SND 0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-33Maft |SL 0.001 |SL 0.00[15|SND | 0.00/9 |SND | o0.00[17|SLU 0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-33\Mi |1 |SL 0.001 |SL 0.00/9 |SND | 0.00[17|SLU 0.00[13|SND | o0.00/1 |SL 0.00
n \ \ \

-32Maj1 SL 0.0011 |SL 0.00113|SND | o0.00[11 |SND 0.00[11 |SND 0.0011 |SL 0.00
X \ \ \

-32/Mi 1 |SL 0.00/1 [SL 0.00/11 SND | 0.00/13/SND 0.00[13|SND 0.00/1 |SL 0.00
n \ \ \

-31Maf1 |SL 0.0011 SL 0.00[9 |SND | 0.0011 |SND | o0.00[17SLU 0.001 SL 0.00
X \ \ \

-31|Mi |1 |SL 0.00/1 [SL 0.00/15SND | 0.00/17|SLU 0.003 |SND 0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-30|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00(15|SND | 0.00|9 |SND | 0.00[3 SND | o0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-30|Mi 1 |SL 0.001 |SL 0.00117|SLU | 0.00[15/SND | o0.005 SND | o0.001 |SL 0.00
n \ Y \

-29|Ma|13|SN | -635.94[15/SN | 1926.76/17|SLU | 0.003 |[SND | 0.00/15|SND | 0.00]7 SN | 324.49
X D D D

-29/Mi [17|SL | -2236.77/9 |SN | -804.62]3 |[SND | 0.00/17|SLU 0.00(17|SLU 0.001 |SL | 224.41
n U D \

-28Maj17|SL | 2399.68/13SN | 1816.807 SND | 0.00|9 |SND 0.00/1 |SND 0.005 SN | -101.81
X U D D

-28/Mi [15/SN|  579.99111|SN | -1575.87/1 |SND | 0.00[15|SND 0.00[17|SLU 0.00/1 |SL | -174.01
n D D \
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Progetto esecutivo

-27|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.0055 |SND | 0.00/1 |SND | 0.003 SND | o0.0011 |SL 0.00
X \ \ \

-27|Mi 1 |SL 0.001 |SL 0.0033 |SND | 0.00[7 |SND | o0.005 SND | o0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-26|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00/1 |SND | 0.00]3 |SND | o0.007 SND | o0.0011 |SL 0.00
X \ \ \

-26/Mi |1 |SL 0.001 SL 0.0077 |SND | 0.00|5 |SND | o0.00ft SND | o0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-25(Maj1 |SL 0.00/1 [SL 0.00(15|SND | 0.00/18|SLER| 0.00/17|SLU 0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-25(Mi 1 |SL 0.001 |SL 0.00117|SLU | 0.00[15/SND | o0.00[9 SND | o0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-24/Maft |SL 0.00/1 [SL 0.00/11 SND | 0.00/17|SLU 0.00[11 [SND 0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-24/Mi |1 |SL 0.001 |SL 0.00[13|SND | 0.00[11 |SND | 0.00[13)SND | o0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-23Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00[15|SND | 0.00[11 |SND | o0.00[15SND | o0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-23|Mi 1 |SL 0.001 |SL 0.00117|SLU | 0.00[17|SLU 0.00[17|SLU 0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-22lMal13|SN | -552.07/15|SN 1710.72/1 |SND | 0.00/17SLU 0.005 SND | 0.0015SN | 171.79
X D D D

-22|Mi 17|SL | -2354.89|9 |SN | -1597.76]7 |SND | 0.00]3 |SND 0.00[9 |SND 0.001 |SL 83.15
n U D \

-21Maj17/SL | 2365.83/15)SN | 1461.67/13|SND | 0.00/5 |SND | o0.00[17|SLU 0.00/1 |SN | 185.37
X U D D

-21|Mi |11 SN | 607.03|/9 SN | -1781.93111|SND | 0.00]3 |SND | o0.007 SND | o0.001 |SL | 135.39
n D D \

-20/Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00/1 |SND | 0.00[17|SLU 0.00]3 |SND | o0.00/1 [SL 0.00
X \ \ \

-20|Mi |1 |SL 0.001 |SL 0.0077 |SND | 0.00|5 |SND | o0.005 SND | o0.0011 |SL 0.00
n \ Y \

-19|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.007 |SND | 0.00[17|SLU 0.00[15/SND | o0.00/1 |SL 0.00
X \ Y \

-19|Mi |1 |SL 0.00/1 [SL 0.0017SLU | 0.00/5 [SND 0.00[9 |SND 0.00/1 |SL 0.00
n \ \ \

-18|Maj1 |SL 0.0011 |SL 0.003 |SND | o0.00[11 |SND 0.00(17|SLU 0.0011 |SL 0.00
X \ \ \
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-18/Mi |1 |SL 0.001 |SL 0.00118|SLE R| 0.00[18/SLER| o0.005 SND | o0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-17|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.0033 |SND | 0.00/1 |SND | o0.005 SND | o0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-17|Mi 1 |SL 0.001 |SL 0.00117|SLU | 0.00[17|SLU 0.00]3 |SND | o0.00/1 [SL 0.00
n \ \ \

-16|Maj1 [SL 0.001 SL 0.00[11 |SND | 0.00]3 |SND | o0.005 SND | o0.0011 |SL 0.00
X \ \ \

-16|Mi |1 |SL 0.0011 |SL 0.00113|SND | o0.00|5 |SND 0.003 |SND 0.0011 |SL 0.00
n \ \ \

-15iMaft [SN| -596.2513|SN  1550.26[3 |SND | 0.005 SND | o0.001 [SND | 0.00[13/SN| -116.57
X D D D

-15|Mi 17/SL | -2339.1911 SN | -1788.21117|SLU | 0.00|3 |SND 0.00[11 |SND 0.00/1 |SL | -189.31
n U D \

-14|Mal17|SL | 2002.72/15|SN | 962.573 [SND | 0.0015/SND | 0.0077 [SND | 0.003 |SN| 351.60
X U D D

-14/Mi 11 |SN | 576.27/9 |SN | -1622.38/17|SLU | 0.00[17|SLU 0.005 |SND | o0.001 SL | 238.17
n D D \

-13|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00117|SLU | 0.00[13|SND | o0.00ft SND | o0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-13|Mi 1 |SL 0.0011 |SL 0.003 |SND | o0.00[11 |SND 0.007 |SND 0.0011 |SL 0.00
n \ \ \

-12lMaft |SL 0.00/1 [SL 0.001 |SND | 0.00/13/SND 0.003 |SND 0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-12|Mi |1 |SL 0.001 |SL 0.0077 |SND | 0.00[11|SND | o0.005 SND | o0.001 |SL 0.00
n \ \ \

-11[Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00[11 |SND | 0.00[11 |SND | o0.00ft SND | o0.0011 |SL 0.00
X \ \ \

-11|Mi 1 |SL 0.001 SL 0.00117SLU | 0.00/17|SLU 0.00[7 |SND 0.0071 SL 0.00
n \ \ \

-10(Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00117|SLU | 0.00[18/SLER| o0.00[9 SND | o0.001 |SL 0.00
X \ Y \

-10[Mi |1 |SL 0.001 |SL 0.0015/SND | 0.00[17|SLU 0.00[15/SND | o0.00/1 |SL 0.00
n \ Y \

-9Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00/1 |SND | 0.00/9 |SND | o0.00[17SLU 0.001 |SL 0.00
X \ \ \

-9|Mi 1 |SL 0.001 SL 0.00(17SLU | 0.00[15|SND 0.00[15/SND 0.0071 SL 0.00
n \ \ \
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-8lMajlg SN | -641.90/13|SN 848.73)1 |SND | 0.00;7 SND | 0.005 [SND | 0.003 SN | -235.71
X D D D

-8|Mi [17/SL | -2086.73[11|SN | -1902.12)7 |SND | 0.001 SND | 0.0018 SLER| o0.00/1 SL | -298.75
n U D \

-7Maj15SN | 802.52[7 SN| -82.00/13SND | 0.0015(SND | o0.0011|SND | o0.0011 [SN| 30.18
X D D D

-7IMi |9 |SN | -306.901 |SN | -1220.6111 SND | 0.00|9 |[SND 0.00(13|SND 0.00/1 SL | -45.36
n D D \

-6|Ma15|SN 630.715 SN | -575.107 SND | o0.00/1 |SND 0.003 |SND 0.00/9 |SN | -288.72
X D D D

-6|Mi |9 |SN | -1215.80117|SL  -1954.32)1 |SND | 0.007 SND | 0.00/17SLU 0.001 SL [-390.66
n D U \

-5Ma15/SN | 1495.195 SN | -295.0113/SND | 0.00/15/SND | 0.00[11|SND | 0.00/9 SN | -273.40
X D D D

-5/Mi |9 SN | -271.3117SL | -1853.4111 SND | 0.00/18/SLER| o0.00/17|SLU 0.001 SL [-388.64
n D U \

-4Maj7 SN | 3714.5111 SN | -365.10(17|SLU | 0.00/17|SLU 0.00/9 |SND 0.001 |[SN| -47.03
X D D D

-4/Mi 1 |SN -77.6717|SL | -1720.05/9 |SND | 0.00|9 |SND 0.00[17|SLU 0.00/1 |SL | -137.08
n D U \

-3lMal5 SN | 2401.971 |SN| -925.28/17/SLU | 0.0013|SND | 0.00113|SND | 0.00/17SL | 471.61
X D D U

-3IMi |3 SN | -4414.95/17|SL | -2475.511 |SND | o0.o017|SLU 0.00[11 |SND | 0.0011 |SL | 352.35
n D U \

-2lMa11 |SN 78.701 SN | -204.57/5 |SND | 0.00/5 SND 0.00[5 |[SND 0.00117|SL | 547.94
X D D U

-2|[Mi 13/SN | -2010.76[17|SL = -1196.24]3 |SND | 0.003 SND | 0.00/17SLU 0.0011 SL | 424.97
n D U \

-1Maljg |SN -13.92]3 |SN | -68.34/5 |SND | 0.00/5 SND | 0.00/9 SND | o0.00/17SL | 114.53
X D D U

-|Mi 17|SL | -963.37)5 |SN | -1254.72]3 |SND | 0.003 SND | 0.00/15SND | o0.001 [SL 51.66
n U D \

Tensioni sul terreno

(0]

Simbologia
Nod =Numero del nodo
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
0. =Tensione sul terreno
Nod C|TC (o) Nod C|TC Ot Nod C|TC (o Nod C|TC Ot
o C| C |<daN/ecmq| | o C| C |<daN/emq| | o C| C |<daN/emq| | o C| C |<daN/cmq
> > > >
-42|Max|9 |SN 1.13| | -42|Min.|[15/SN 0.54| | -41Max|9 |SN 1.10| | -41Min.[15|SN 0.55
D D D D
-40/Max|9 |SN 1.07| | -40|Min.[15|SN 0.57| | -39 Max|17|SL 1.05| | -39|Min.[13|SN 0.58
D D U D
-38/Max|11 |SN 1.07, | -38/Min.13|SN 0.56| | -37Max[11 SN 1.09| | -37|Min./13|SN 0.54
D D D D
-36|Max[11 |SN 1.12| | -36/Min.[13|SN 0.51 | -35Max|1 SN 1.07| | -35Min.[7 |SN 0.58
D D D D
-34/Max|17 |SL 1.03| | -34/Min.|7 |SN 0.63| | -33Max[17|SL 1.00| | -33|Min.[15SN 0.63
u D u D
-32|Max|17|SL 0.99 | -32Min.13|SN 0.64/ | -31Max|17|SL 0.99 | -31Min.[13|SN 0.62
U D U D
-30/Max17|SL 1.01 | -30/Min.|3 |SN 0.61 | -29Max|5 |SN 1.05/ | -29|Min.]3 |SN 0.56)
U D D D
-28|Max|17|SL 1.05 | -28Min.|7 |SN 0.60| | -27Max|17|SL 1.00 -27|Min.|7 |SN 0.64
u D u D
-26|Max |17 |SL 0.96| | -26|Min.|7 |SN 0.68| | -25Max[17|SL 0.94| | -25/Min.[13|SN 0.70
u D u D
-24|Max[17 |SL 0.95/ | -24/Min.3 |SN 0.67/ | -23Max[17|SL 0.99| | -23|Min.3 |SN 0.63
U D U D
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-22|Max|17 SL 1.03 | -22/Min.|3 |SN 0.58| | -21Max|[17|SL 1.05| | -21|Min.|5 |SN 0.59
U D U D
-20|Max|17|SL 1.00| | -20/Min.|5 |SN 0.63| | -19Max|17|SL 0.96| | -19|Min.|5 |SN 0.67
U D U D
-18|Max[17|SL 0.94 -18Min.|9 SN 0.69 -17Max 17 |SL 0.95 -17[Min.j1 |SN 0.67
U D U D

-16|Max |17 |SL 0.98 -16|Min.[1 |SN 0.62 -15Max 17 |SL 1.02 -15/Min.[1 |SN 0.58
V] D u D

-14/Max|3 |SN 1.07| | -14/Min.|5 |SN 0.56 -13Max 17|SL 1.01 -13|Min.[11 |SN 0.61
D D U D

-12|Max|[17 [SL 0.98 | -12Min.[11 SN 0.61 -11Max[17|SL 0.97| | -11Min.|9 SN 0.62
V] D u D

-10|Max[17 |SL 0.97| | -10|Min.|9 |SN 0.61 -9 Max [17(SL 0.99 -9|Min.|9 |SN 0.60
U D U D

-8 Max|7 |SN 1.05 -8Min.[1 |SN 0.54 -7Max[13 SN 1.1 -7IMin.|[11 |SN 0.52
D D D D

-6|Max 13 SN 1.08 -6/Min.[11 |SN 0.53 -5Max[13|SN 1.06 -5|Min.[11 |SN 0.55
D D D D

-4/Max[15 /SN 1.03 -4/Min.|9 |SN 0.56 -3IMax 15|SN 1.05 -3lMin.|9 |SN 0.54
D D D D

-2|Max|[15 SN 1.07 -2[Min.|9 |SN 0.52 -1Max[15|SN 1.10 -1Min.|9 |SN 0.49
D D D D

Sollecitazioni elementi bidimensionali
Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
Nod =Numero del nodo
o
Oxx =Tensione normale sulle facce perp. all'asse X
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
0., =Tensione normale sulle facce perp. all'asse Z
Tx; =Tensione in dir. Z sulle facce perp. all'asse X
Mxx =Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse X
Mzz =Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse Z
Mxz =Momento che provoca variazione di tensione tangenziale sulle facce perp. all'asse X
T,y =Tensioneindir.Y sulle facce perp. all'asse Z

Ty =Tensioneindir.Y sulle facce perp. all'asse X

Bid. 107

C| TCC |[Nod| Min. |C| TCC |Nod|Max C|TC|Nod Min. | C|TC|Nod /Max

Oxx <daN/mq>[17/SLU | -28/-24979| 5SND | -49/1858|0,, <daN/mq>| 11SN | -115-6940|13|SN | -93|7713

D D

Tx: <daN/mq> [13)SND | -55 -5878| 9SND | -75/ 565Mxx 1SN |-166/  -77|17|SL | -55/2041
6|<daNm/m> D U

Mzz 9|SND |-166| -655 3SND |-143| 612|Mxz 3SN| -21 -353] 1SN | -55 352
<daNm/m> <daNm/m> D D

T,y <daN/mq> [18/SLE R| -64| -3946/18SLER| -71| 396[Txy <daN/mq>|17/SL | -28/-5862| 3SN | -99| 740

5 U D
Bid. 108
C|TC|Nod| Min. |C TC Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC |Nod|Max
cC|lo cC|o cC|lo cCC|o
Oxx <daN/mq>| 3|SN | -69-3098| 3SN | -46|13144|0.; <daN/mq>|17|SL | -46-36480| 3SN | -110| 258
D D U D 9
Tx: <daN/mq> | 5]SN -3(-9972| 3SN -2| 1046|Mxx 17/SL -4/ -503| 3SN| -70| 531
D D ol<daNm/m> U D
Mzz 17/SL -4/ -1933[13SN | -93| 116|Mxz 17/SL | -48| -435[17SL | -45| 604
<daNm/m> U D <daNm/m> U U
T,y <daN/mq> [13)SN | -93| -1016|17SL -3| 5085(Txy <daN/mq> |17/SL -2| -4682|13|SN | -92|4227
D u u D
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Progetto esecutivo

Bid. 109
C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max C| TCC |Nod| Min. |C|TC |Nod|Max
cC|o cCiC| o C o ciC| o
Oxx <daN/mq>| 3/SN | -83| -4631 1SN | -38/13938/0,, <daN/mq>|17/SLU | -84/-38590| 7SN | -64/1814
D D D
Tx: <daN/mq>| 7SN | -61-10399 1SN | -60 10741MxxX 1SND | -165 -670[11SN | -162| 747
D D <daNm/m> D
Mzz 1SN | -102|  -123|17SL | -62| 1947|Mxz 17/SLU | -59| -600| 11SN| -63| 492
<daNm/m> D U <daNm/m> D
Ty <daN/mq> [17SL | -59| -5036/13SN | -86| 872[Txy <daN/mq> |18SLER| -64| -4096/17/SL | -37| 460
u D u 4
Bid. 110
C|TC|Nod| Min. | C TC Nod|Max C| TCC |Nod| Min. |C| TCC |Nod|Max
cCC|lo cC|o C o C o
Oxx <daN/mq>| 3[SN |-100| -3185/17SL | -54| 738/0,, <daN/mq>|17|SLU -15/-24650| 3|SND | -80| 437
D u 6 5
Tx: <daN/mq> [15]SN | -54|-5418| 1SN | -74/ 560Mxx 11SND | -102| -470| 5/SND | -54| 407
D D ol<daNm/m>
Mzz 17/SL | -96| -48/17SL | -52| 204/Mxz 18SLER| -52| -307| 7ISND | -54| 307
<daNm/m> u u 9<daNm/m>
Ty <daN/mq> [17/SL | -54{-5776| 11SN |-160| 592[Txy <daN/mq> [18|SLER| -78| -381418SLER| -72| 386
U D 8
Bid. 403
C|TC|Nod| Min. |C|TC |Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC |Nod/Max
C|l o C|lo C|lo Clo
Oxx <daN/mq>[15/SN | -115/ -22413| 9SN | -115| 1666/0,, <daN/mq>|15/SN | -128| -13070| 9SN | -115| 920
D D 9 D D 3
Tx: <daN/mq>| 7SN | -124| -4056| 1SN | -124| 3542|Mxx 17/SL | -140| -2163|17/SL | -117| 874
D D <daNm/m> U U
Mzz 17ISL | -139| -1703|13SN | -128| -58Mxz 17/SL | -153| -1450[17/SL | -156|1476
<daNm/m> U D <daNm/m> U U
Ty <daN/mq> [17/SL | -146| -9320/17)SL | -123| 1087[Txy <daN/mq> |17/SL | -138| -10819/17SL | -158) 9141
U U 0 u u
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Bid. 404
C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max
cC|o cCiC| o cClo cCC|o
Oxx <daN/mq>| 1/SL -2 o| 1SL -3 0|0, <daN/mq>| 1SL | -14 ol 1SL | -24 0
\ \Y vV \Y
Tx; <daN/mq>| 1SL | -41 o| 1SL | -25 0|Mxx 17/SL -6| -355/17SL | -19| 3660
\Y \Y <daNm/m> U U
Mzz 17/SL | -28| -796/17|SL | -17| 3028 Mxz 17/SL | -41| -1508|17]SL | -14] 1481
<daNm/m> U U <daNm/m> U U
T,y <daN/mq> [17/SL | -20| -13778|17SL | -22/13639[Txy <daN/mq> |17/SL | -40| -13166/17SL | -11113365
u U u u

Criteri di progetto utilizzati
Pareti

Generali

Parametri di progetto
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si

Parametri di disegno
Scala disegno pareti 50.00

Campitura disegno parete Rada

Disegno armatura diffusa No

Disegno prospetto e pianta Sempre

Stampe
Tipo direlazione Sintetica

Specifici

Materiali
-Considera come elemento esistente No

-Calcestruzzo

-Livello di conoscenza LC2

-Fattore di confidenza 1.20

-Tipo di calcestruzzo C30/37

-Rck calcestruzzo 370.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 29.42
-0 amm. calcestruzzo <daN/cmqg> 115.00
-Tco <daN/cmqg> 6.90
-Tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si
-Yc per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Acciaio
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di acciaio B450C
-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.0
0
-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmg> 4500.00
-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmqg> 4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00

-ys per stati limite ultimi

-Automatico X
-Paria
-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo

Elemento dissipativo No
Copriferro <cm> 4.00
Fattore moltiplicativo per calcolo T 1.00
Fattore moltiplicativo per calcolo Tt 1.00
Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della o f

-lmposta come multiplo del diametro 20.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Lunghezza minima paria <m> 0.50

-Inserire solo armatura al centro della parete No

Modalita di progettazione e verifica armatura verticale

-In funzione delle zone di incidenza elementi

-In funzione delle sollecitazioni globali X
-Inserisci armatura di rinforzo nelle zone di incidenza element;i Si
-Dimensione minima zone di incidenza elementi Si
-Pari a multiplo dello spessore 1.00
-Passo di verifica 1.50
-Trascura zone con pilastro inglobato Si
-Effettuare verifiche nel piano della parete No
-Elimina armatura diffusa nelle zone di rinforzo Si
Elimina armatura diffusa nell'architrave Si
-Effettuare verifiche su sezioni verticali No
-Passo di verifica 1.00
Controllare resistenza a taglio trasversale come sezione priva di armatura a taglio No
Min. Af armatura diffusa <cmg/m> 3.00
Considera come parete debolmente armata ai sensi D.M. 18 No

-Modalita di valutazione parametri nel caso di sisma diverso per Xe Y

-Usa valore massimo X

-Componi in direzione parete

-Incremento del 50% delle forze assiali

Sempre X

-Solo per analisi sismiche statiche

-Mai

Coeff. B per controllo snellezza <m> 1.00
Armatura diffusa

Considera armatura con rete elettrosaldata No

Armatura verticale o rete

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

-Modalita di completamento armatura
-Adattata X

-Terminata

-Nessuna

Armatura orizzontale

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

Tipo di armatura orizzontale

-Dritta X

-Con risvolti di estremita

-Modalita di chiusura orizzontale

-Nessuna chiusura

-Chiusura con ferriad U X

-Chiusura con staffe

-Lunghezza armatura di chiusura

-Multiplo dello spessore paria

-Lunghezza fissa paria <cm> 0.50

-Tipo di ottimizzazione armatura

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

-Minimizza il numero dei ferri

Armatura di rinforzo
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 16

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Numero minimo ferri 2.00
Interferro minimo <cm> 10.00
-Aggiungi staffe chiuse Si
-Stesso diametro armatura diffusa orizzontale X
-Diametro imposto
-Stesso passo armatura diffusa orizzontale X
-Passo imposto
Armatura secondaria
Diametro ferri di collegamento <mm> 6.00
Numero ferri di collegamento (a mq) 6.00
Lunghezza ancoraggio ferri di collegamento <cm> 10.00
Dati per progettazione agli stati limite
Gruppo di esigenza
-Ambiente poco aggressivo
-Ambiente moderatamente aggressivo X
-Ambiente molto aggressivo
Controllo rapporto X/D No
Barre da considerare tese per verifiche a taglio
-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto
alla barra piti tesa non inferiore al <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

Solette/Platee

Generali

Parametri di progetto

Controllo resistenza a taglio allo S.L.U. DM 96 No
Progetto e verifica con metodo d'integrazione No
-Massima dimensione della linea d'integrazione 1.00
Calcolo armature con metodo di Wood No
Accoppia pilastri per calcolo punzonamento Si
-Massima distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.50
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Parametri di disegno

Disposizione disegno 2A
Particolari nel disegno principale
-Eliminare le quotature No
-Eliminare le campiture No
-Eliminare la numerazione dei pilastri No
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri No
Particolari nei disegni secondari
-Eliminare le quotature Si
-Eliminare le campiture Si
-Eliminare la numerazione dei pilastri Si
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri Si
Disegno armatura diffusa No
Posizione particolari punzonamento In automatico
Copriferro per calcolo lunghezza ferri <cm> 3.50
Risvoltare al bordo i ferri
-Inferiori Si
-Superiori Si
Lunghezza risvolti ferri al bordo Pari all'altezza meno due volte il copriferro
Disegno particolare ferri al bordo Si
Scala disegno particolare ferri al bordo 20.00
Calcolo lunghezza ferri semplificato No
Stampe
Tipo direlazione Sintetica

3
Specifici
Materiali
-Considera come elemento esistente No|
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
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Progetto esecutivo

-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 29.42
-0 amm. calcestruzzo <daN/cmqg> 115.00
-Tco <daN/cmg> 6.90
-Tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si
-Yc per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Acciaio
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di acciaio B450C
-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.0
0
-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmqg> 4500.00
-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmqg> 4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00

-ys per stati limite ultimi

-Automatico X
-Pari a
-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo
Parametri di progetto secondo il D.M. 18

-Elemento dissipativo No|
-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di fondazione Si
Angolo d'armatura <grad> 0.00
Copriferro teorico superiore <cm> 4.00
Copriferro teorico inferiore <cm> 4.00

Tipo di progetto in doppia armatura

-Tensione pari ai valori amm.

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa minore o paria 1.00

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari a

Min. percentuale di regolamento
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-Platee di fondazione su suolo elastico No|
-Solette di elevazione Si
Controlla min. armatura di ripartizione No|

Armatura a flessione
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00
Uniformizzazione interassi armatura No
-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Uniformizzazione diametri armatura No

-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Tipo di ottimizzazione armatura a flessione

-Minimizza il numero dei ferri

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

Verifiche a taglio

-Escludi punti di verifica sotto piramidi di punzonamento No|

-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali No
Ancoraggi

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-lmposta come multiplo del diametro

Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento

-Calcolata in funzione della Sigmaf X
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Progetto esecutivo

-Imposta come multiplo del diametro

Armatura a punzonamento

Fattore di riduzione altezza soletta/platea 0.90
Modifica altezza soletta/platea Si
Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00

Distanza dal bordo libero

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.00

-Distanza imposta a <cm>

Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro efficace (D.M. 18) 2.00

Tolleranza di posizionamento barre

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 0.10

-Distanza imposta a <cm>

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 10.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 2.00

Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento

-Minimizza il numero dei ferri X

-Minimizza il peso complessivo dei ferri

Dati per progettazione agli stati limite
Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo

-Ambiente moderatamente aggressivo X

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D No|

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

Incremento <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

88




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

Verifiche e armature solette/platee

Nodo
X

Y
DV

cc
TCC

AfE S
AfE |
My
M'ydy
MRdy

Simbologia

=Numero del nodo
=Coordinata X del nodo
=Coordinata Y del nodo
=Direzione di verifica
XX = Verifica per momento Mxx
YY = Verifica per momento Myy
=Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
=Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
=Ricoprimento dell'armatura
=Distanza massima tra le barre
=Coefficiente per distribuzione deformazioni
=Diametro equivalente delle barre
=Distanza media tra le fessure
=Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
=Area di calcestruzzo efficace
=Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
=Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
=Ampiezza caratteristica delle fessure
=Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore
=Area diferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore
=Momento flettente intorno all'asse Y
=Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y

=Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Sic. =Sicurezza arottura

AfE St. =Area diferro effettiva della staffatura

Vsdu  =Taglio agente nella direzione del momento ultimo
VRcd  =Taglio ultimo lato calcestruzzo

VRsd  =Taglio ultimo lato armatura

Vrdu  =Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T  =Sicurezza arottura per taglio

Mom  =Momento flettente

O =Tensione nel calcestruzzo

Os =Tensione nel ferro

Spess. =Spessore

Cfsup =Copriferro superiore

Cfinf  =Copriferro inferiore

Cls =Tipo di calcestruzzo

Fck =Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
Fctk =Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo

Fcd =Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo

Fctd  =Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tp =Tipo di acciaio

Fyk =Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Fyd =Resistenza di calcolo dell'acciaio

Armatura soletta a quota o0.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.|Cf sup| Cfinf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > >
30.00, 4.00| 4.00/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00 3913.04
C

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nod| X | Y D|C|TC|/AfES|AfEI| My | MRdy | Sic.

o |<m><m>V|C| C |<emq|<cmq|<daNm |<daNm

> > > >

-148| 2.55/2.66X |17/SL | 5.65 5.65 1562.63| 5984.6(3.830
X| U 8
-141| 2.55| 1.74[Y |17/SL | 5.65| 5.65| 2112.69| 5984.6|2.833
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Progetto esecutivo

N 2 O

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nod| X | Y D|C|/TC|AfES/AfEI| My | M'ydy | Sic.

o |<m><m>V|C| C |<emq|<cmq| <daN |<daNm

> > m> >
-148| 2.55/2.66|X | 7SN | 5.65 5.65|742.24/5320.75| 7.168
X D
-141] 2.55/ 1.74/Y | 3/SN | 5.65| 5.65/996.71/5320.75/5.338
Y D

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nod| X | Y |D|C|TC|AfES|AfEI|AfESt.| Vsdu |VRcd VRsd| Vrdu |Sic.T
o |<m><m>V|C| C |<emql<cmq| <cmq/ | <daN> |<daN <daN| <daN>
> > m> > >

-146/0.00/2.64X |17|SL | 5.65| 5.65 2731.01 12968.70| 4.75
X U

-146/|0.00|2.64(X | 5SN | 5.65 5.65 1292.69 12968.70| 10.03
X D

112/ 2.55/0.00(Y |17)SL | 5.65 5.65 3002.72 12968.70| 4.32
Y| [U

-112/ 2.55/0.00)Y | 3|SN | 5.65| 5.65 1434.49 12968.70| 9.04
Y D

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nod| X | Y |D|C| TCC AfES|AfEI| Mom Oc Of
o |<m><m>V|C <cmq|<cmq| <daNm [<daN/cmq|<daN/cmq
> > > > >

-148| 2.55/2.66X [18SLER| 5.65 5.65 1117.88 15.23 825.38
X

-148| 2.55/2.66/X | 2[SLE Q| 5.65 5.65 734.61 10.01  542.40
X|o

-141| 2.55/ 1.74/Y [18/SLER| 5.65 5.65 1511.75 20.60|  1116.19
Y

-141/ 2.55| 1.74[Y | 2/SLEQ| 5.65/ 5.65/ 994.14 13.54 734.02
Y| o

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
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Progetto esecutivo

Nod| X | Y |D/C|TCC| ¢ S | Ky | @eq | Am | As | Acest Os &m | WK
o [<m><m>|V|C <mm <mm> <mm>|<cmq|<cmq>|<daN/cmq <m
> > > m>
-148| 2.55/2.66/X | 2/SLE Q|34.00/200.00/0.50| 12.00|240.34| 5.65| 812.12 542.40| 0.16/0.06
X | o
-148| 2.55/2.66|X |19/SLE F{34.00[200.00/0.50| 12.00240.34| 5.65 812.12 623.25| 0.18/0.07
X
-141| 2.55| 1.74|Y | 2/SLE Q|34.00[200.00/0.50| 12.00(240.34| 5.65| 812.12 734.02| 0.21/0.09
Y|o
-141| 2.55| 1.74Y |19|SLE F |34.00[200.00/0.50| 12.00(240.34| 5.65| 812.12 843.21,0.25| 0.10
Y

Armatura platea a quota -3.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.|Cf sup| Cfinf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > >

50.00| 4.00| 4.00/C30/37 307.10 20.59  174.02 13.73|B450 | 4500.00 3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nod| X | Y D|C|TC|AfES|AfEI My MRdy Sic.
o |<m><m>V|C| C |<emq|<cmq|<daNm>| <daNm>
> >
-28| 5.10/2.64X |17/SL | 5.65| 5.65 737.89| 10410.20| 14.108
X| U
-25/2.55/2.64|X |17/SL | 5.65| 5.65| -2770.96| -10410.20| 3.757
X U
-5/3.40/0.00)Y |17/SL | 5.65/ 5.65 340.21 10410.20|30.599
Y U
-25/2.55/2.64|Y |17/SL | 5.65| 5.65| -3360.54| -10410.20| 3.098
Y| [U

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nod| X | Y |D|C| TCC |AfES|AfEI| My | M'ydy | Sic.

o |<m><m>V|C <cmq|<cmq| <daNm> | <daNm>

> >
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Progetto esecutivo

28/ 5.10/2.64X | 5/SLV(E)| 5.65 5.65 450.91 9615.58| 21.325
X
-25| 2.55/2.64(X | 9|SLV(E)| 5.65| 5.65| -2142.60| -9615.58| 4.488
X
-5/3.40/0.00)Y | 9SLV(E)| 5.65| 5.65 177.54| 9615.58| 54.159
Y
-25| 2.55/2.64[Y | 11SLV(E)| 5.65| 5.65/-2649.46| -9615.58| 3.629
Y
Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo
Nod| X | Y |D|C|TC|AfES|AfEI|AfESt.| Vsdu |VRcd VRsd| Vrdu |Sic.T
o |<m><m>V|C| C |<emql<cmq| <cmq/ | <daN> |<daN <daN| <daN>
> > m> > >
-22/0.00/2.64X [17|SL | 5.65| 5.65 6472.46 19071.50| 2.95
X U
-4/ 2.55/0.00Y |17|SL | 5.65| 5.65 6508.6 19071.50| 2.93
Y U 8
Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
Nod| X | Y |D|C| TCC AfES|AfEI| Mom Oc Of
o [<m><m>|V|C <cmq|<cmq| <daNm> [<daN/cmq|<daN/cmq
> > > >
-28| 5.10/2.64|X |[18SLE R| 5.65/ 5.65/ 356.79 1.94 145.70
X
-22/0.00/2.64)X | 2SLEQ| 5.65 5.65 305.46 1.66 124.73
X|o
-25/ 2.55(2.64X |18/SLE R| 5.65 5.65| -2179.60 11.87) 890.04
X
-25/2.55/2.64|X | 2|SLE Q| 5.65/ 5.65 -1917.61 10.44 783.06
X| o
-25/2.55/2.64|Y 18SLER| 5.65/ 5.65| -2645.38 14.41 1080.24
Y
-25/2.55/2.64Y | 2SLEQ| 5.65 5.65 -2323.01 12.65|  948.60
Y| o
-6/ 4.25/0.00Y [18SLER| 5.65 5.65  113.94 0.62 46.53
Y
-6/ 4.25/0.00[Y | 2SLEQ| 5.65/ 5.65 95.70 0.52 39.08
Y| o
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Nod| X | Y [D|C|/ TCC| ¢ S | K| ®eq | Asm | As | Acesf s Em | Wk
o |<m><m>|V|C <mm | <mm> <mm> |<cmq| <cmq> |<daN/cmq <m
> > > m>
-22(0.00|2.64/X | 2|SLE Q|34.00[200.00/0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00 124.73|0.04/0.02
X|o
-28|5.10/2.64/X |19|SLE F [34.00[200.00/0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00 130.19/0.04(0.02
X
-25| 2.55/2.64(X | 2/SLE Q|34.00[200.00|0.50| 12.00| 280.21| 5.65(1000.00|  783.06|0.23| 0.11
X|o
-25| 2.55/2.64(X |19|SLE F{34.00[200.00|0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00 813.62/0.24 0.11
X
-25| 2.55/2.64[Y | 2/SLE Q|34.00[200.00|0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00|  948.60/0.28| 0.13
Y| o
-25| 2.55/2.64|Y |19/SLE F |34.00[200.00|0.50] 12.00| 280.21| 5.651000.00,  986.210.29| 0.14
Y
-6/ 4.25/0.00Y | 2SLE Q|34.00[200.00|0.50] 12.00| 280.21| 5.65/1000.00 39.08/0.01/ 0.01
Y| o
-6| 4.25/0.00|Y |19/SLE F |34.00[200.00|0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00 41.21/0.01 0.01
Y

Verifiche e armature pareti

Simbologia
CcC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Zona =Zona diverifica

Zv =Coordinata Z di verifica
Xi =Coordinata X iniziale
Xf =Coordinata X finale

Xv =Coordinata X di verifica

TCC  =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
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Progetto esecutivo

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

N =Sforzo normale
My  =Momento flettente intorno all'asse Y
Nu =Sforzo normale ultimo

M'ydy =Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y

MRdy =Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y

Sic. =Sicurezza a rottura

O =Tensione nel calcestruzzo

Os =Tensione nel ferro

d =Ricoprimento dell'armatura

S =Distanza massima tra le barre

K, =Coefficiente per distribuzione deformazioni

®., =Diametro equivalente delle barre

AV =Distanza media tra le fessure

A =Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace

Acest  =Area di calcestruzzo efficace

Os =Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata

&m  =Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
Wk  =Ampiezza caratteristica delle fessure

Ty =Taglioindir. Y

Vsdu =Taglio agente nella direzione del momento ultimo
VRsd =Taglio ultimo lato armatura

VRcd =Taglio ultimo lato calcestruzzo

Vrdu =Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T =Sicurezza arottura per taglio

Sez. =Sezione di verifica

Spess. =Spessore

cf =Copriferro
Cls =Tipo di calcestruzzo
Fck  =Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo

Fctk =Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd  =Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd =Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo
Tp =Tipo di acciaio
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Fyk  =Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Fyd =Resistenza di calcolo dell'acciaio

Figura numero 4: Riferimenti sezione

Parete n. 107

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 40.00|5.80/C30/37| 290.50 19.84  164.62 13.23[B450 | 4500.00/ 3913.04
C

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
C|TC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.

clC <m><m><m> <daN> [<daNm> <daN> <daNm>
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

17/SL Diff. |0.00/0.00|4.50| -27359.20| -9520.58|  -27359.20| -42394.40| 4.453
U
17/SL Diff. |1.07/0.00/4.50| -20168.40| -1554.52| -20168.40| -41277.60/26.553
U
17/SL Diff. | 2.13/0.00/4.50| -16075.10, -22.84|-3166680.00| -40579.70[>100
U
17/SL Diff. |3.20/0.00/4.50| -9570.06 2.93|-3166680.00| 39467.00[>100
U
Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
C|TC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.
c|C <m><m><m>| <daN> |<daNm>| <daN> <daNm>
9/SN Diff. |0.00/0.00|4.50| 19645.50| -5737.43| -19645.50| -35675.20, 6.218
D
5SN Diff. |1.07/0.00/4.50| -9000.74| -1772.43 -9000.74/-33946.00| 19.152
D
7/SN Diff. | 2.13/0.00/4.50| -7132.43| -758.13 -7132.43|-33638.00|44.370
D
1SN Diff. |3.20/0.00(4.50| -5137.51 4.35/-2963100.00| 33309.60[>100
D
Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc O¢
C <m>|<m><m>| <daN> |<daNm>|<daN/cmq/<daN/cmq
> >
18|SLE R |Diff. |0.00|0.00|4.50|-20396.40|-6369.76 11.73 384.95
2/SLE QDiff. [0.00/0.00|4.50| -18001.40| -5581.74 10.27 335.12
0
18|SLE R |Diff. |1.07/0.00|4.50| -14813.30| -1707.98 2.35 27.71
2/SLE QDiff. |1.07/0.00/4.50| -12524.70| -1512.92 2.09 24.34
0
18|SLE R|Diff. | 2.13|0.00/4.50| -11686.70| -362.69 0.91 12.36
2/SLE QDiff. | 2.13|0.00/4.50| -9380.65 -310.78 0.74 10.08
0
18|SLE R |Diff. [3.20/0.00/4.50| -6760.29 16.13 0.37 5.53
2SLE QDiff. |3.20/0.00(4.50| -4357.29 16.97 0.25 3.62
0
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My C s Ky | @eq | Asm | As | Acet Os €m | WK
C <m><m><m> <daN> |<daNm>|<mm | <mm> <mm> |<cmq| <cmq> [<daN/cmq <m

> > > m>
2/SLE Q|Diff. |0.00|0.00(4.50| -18001.40| -5581.74/52.00| 199.27|0.50| 12.00|306.28| 26.01] 4384.8 335.12| 0.10/0.05

0 9
19/SLE F |Diff. |0.00/0.00/4.50| -18685.70|-5806.89|52.00 199.27/0.50| 12.00|306.37| 26.014386.78  349.36| 0.10/0.05

Parete n. 108

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 40.00|5.80/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00/ 3913.04
C

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
C|TC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.

C C <m><m><m>| <daN> |[<daNm <daN> <daNm>

>

17/SL Diff. |0.00/0.00| 5.10| -32567.50/9881.92]  -32567.50| 50914.30| 5.152

U

17/SL Diff. |0.78/0.00| 5.10| -27429.20/3050.74| -27429.20| 50124.90|16.430
U

17/SL Diff. |0.78/0.00| 2.55| -19674.00/2336.26| -19674.00| 25977.50| 11.119
U

17/SL Diff. |0.78/3.95| 5.10, -8186.00, 959.66 -8186.00| 12526.60| 13.053
U

17/SL Diff. | 2.17/0.00| 2.55| -15456.50| 166.03| -1803010.00| 25330.30[>100
U

17|SL Diff. | 2.17/3.95/ 5.10| -5710.41 -29.14| -817093.00| -12149.60>100
U

17/SL Diff. | 2.17/0.00| 5.10| -25784.50| 136.80|-3606010.00| 49872.40/>100
U

17|SL Diff. |3.20/0.00| 5.10| -12185.20|  2.87|/-3606010.00| 47779.90>100
U
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
C|TC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.
c|C <m><m><m>| <daN> |<daNm| <daN> <daNm>
>

3/SN Diff. |0.00/0.00| 5.10| -23815.50/6000.77|  -23815.50| 43280.20| 7.212
D

1SN Diff. |0.78/0.00| 5.10| -16082.80(2504.50| -16082.80| 42024.80|16.780
D

9/SN Diff. |0.78/0.00| 2.55 -9880.30| 1945.51 -9880.30| 21310.50|10.954
D

5/SN Diff. |0.78/3.95/ 5.10| -4949.27 784.66 -4949.27| 10605.20| 13.516
D

1SN Diff. | 2.17/0.00[2.55/  -7111.52| 625.13 -7111.52| 20861.60| 33.372
D

7ISN Diff. | 2.17/3.95/ 5.10| -5093.96| -6.27 -755135.00| -10628.20/>100
D

11|SN Diff. | 2.17/0.00| 5.10| -12553.80| 703.28 -12553.80| 41452.30|58.941
D

15/SN Diff. |3.20/0.00| 5.10| -6867.25 19.79|-3358180.00| 40529.50/>100
D

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc O¢
C <m><m><m> <daN> |<daNm <daN/cmq/<daN/cmq
> > >

18|SLE R|Diff. |0.00|0.00| 5.10| -24544.10/6642.28 10.29 288.22

2/SLE Q|Diff. |0.00|0.00| 5.10| -21627.00| 5813.79 8.99 250.33

0

18|SLE R |Diff. |0.78|0.00| 5.10| -20591.60| 2818.37 3.51 39.14

2/SLE Q|Diff. |0.78|0.00| 5.10| -17674.50/2500.83 3.15 34.60

0

18|SLE R |Diff. |0.78|0.00| 2.55| -14897.60| 2151.47 5.45 59.39

2/SLE QDiff. |0.78/0.00| 2.55| -12654.30|1907.96 4.90 52.43

0

18|SLE R|Diff. |0.78/3.95| 5.10] -6212.65| 846.79 4.62 51.75

2/SLE QDiff. [0.78|3.95| 5.10| -5348.60| 751.76 4.13 45.77

0

18|SLE R|Diff. | 2.17|0.00| 2.55| -11649.10| 424.06 1.67 22.57
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

2/SLE QDiff. | 2.17/0.00| 2.55| -9445.40| 373.17 1.40 18.73
0
18|SLE R|Diff. | 2.17/3.95| 5.10| -4266.91 29.10 0.97 14.21
2/SLE QDiff. | 2.17/3.95/ 5.10| -3435.85| 20.66 0.77 11.35
0
18|SLE R |Diff. | 2.17/0.00| 5.10| -19256.10| 491.38 1.24 17.15
2SLE Q|Diff. | 2.17/0.00| 5.10| -15193.90| 427.58 1.01 13.82
0
18|SLE R |Diff. |3.20/0.00| 5.10| -8840.48 -1.89 0.42 6.24
2SLE Q|Diff. |3.20|0.00| 5.10| -5888.98  -2.20 0.28 4.16
0
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My c S | K| @eq| A | As | Acest (o2 &m | WK
C <m>(<m><m> <daN> |<daNm | <mm| <mm> <mm> <cmq| <cmq> |<daN/cmq <m
> > > > m>
2/SLE Q|Diff. |0.00|0.00| 5.10| -21627.00| 5813.79|52.00[200.00|0.50| 12.00/284.08| 31.67| 4752.16 250.33|0.07|0.04
0
19SLE F |Diff. |0.00/0.00| 5.10| -22460.50| 6050.5/52.00|200.00|0.50| 12.00| 284.18| 31.67|4754.77 261.16/0.08/0.04
0
2|SLE QDiff. |0.78|0.00| 5.10, -17674.50/2500.83|52.00/200.00|0.50| 12.00| 221.57| 31.67| 3102.62 27.05/ 0.01/0.00
0
19|SLE F |Diff. |0.78|0.00| 5.10| -18508.00| 2591.56|52.00/200.00|0.50| 12.00| 219.87| 31.67| 3057.73 27.03| 0.01/0.00
2|SLE QDiff. |0.78|0.00| 2.55/ -12654.30/1907.96/52.00| 187.23/0.50| 12.00| 231.53| 15.83| 1682.67 50.95/ 0.01/ 0.01
0
19|SLE F |Diff. |0.78|0.00| 2.55| -13295.20| 1977.54|52.00| 187.23|0.50| 12.00| 229.47| 15.83|1655.59 50.56| 0.01/ 0.01
2/SLE QDiff. |0.78|3.95| 5.10| -5348.60| 751.76/52.00| 171.59/0.50| 12.00|207.34| 7.92| 681.74 33.66| 0.01/0.00
0
19|SLE F |Diff. |0.78|3.95| 5.10| -5595.47| 778.9152.00/ 171.59/0.50| 12.00/205.96| 7.92| 672.63 33.74/0.01/0.00
Parete n. 109
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 40.00|5.80/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00/ 3913.04
C
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.

c|C <m><m><m>| <daN> |<daNm>| <daN> <daNm>

17/SL |Diff. |0.00/0.00| 5.10| -34116.60| -9944.18]  -34116.60| -51151.90| 5.144
U

17/SL Diff. |0.78|0.00| 5.10/ -28978.30| -3056.39| -28978.30| -50362.60| 16.478
U

17|SL Diff. |0.78/0.00| 2.55| -20681.20| -2360.59|  -20681.20| -26131.60| 11.070
U

17/SL Diff. |0.78/3.95| 5.10, -8901.29| -949.66 -8901.29| -12635.20| 13.305
U

17/SL Diff. | 2.17/0.00| 2.55| -16408.10, -182.70| -1803010.00| -25476.10[>100
U

17/SL Diff. | 2.17/3.95| 5.10| -6412.94 -5.43| -817093.00| -12257.20[>100
U

17/SL Diff. | 2.17/0.00| 5.10| -27973.80| -188.41/-3606010.00(-50208.90[>100
U

17/SL Diff. |3.20/0.00| 5.10| -13899.10/ -25.38|-3606010.00(-48043.70[>100
U

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC | Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

clC <m><m><m> <daN> |<daNm>| <daN> <daNm>

13|SN Diff. |0.00/0.00| 5.10 -16335.80| -5940.25/  -16335.80|-42066.20| 7.082
D

13/SN Diff. |0.78/0.00| 5.10| -12383.30, -2598.81 -12383.30| -41424.60|15.940
D

13|SN Diff. |0.78/0.00| 2.55| -10512.60| -2091.06|  -10512.60| -21413.60| 10.241
D

15SN Diff. |0.78/3.95/5.10| -3673.21 -777.82 -3673.21| -10401.30| 13.372
D

15SN Diff. | 2.17/0.00| 2.55| -7861.65 -636.59 -7861.65|-20983.00|32.962
D

13/SN Diff. | 2.17/3.95/ 5.10| -2590.33| -131.63 -2590.33| -10227.00|77.698
D

15SN Diff. | 2.17/0.00| 5.10, -13655.50, -792.39|  -13655.50| -41630.90| 52.538
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

D
9/SN Diff. |3.20/0.00| 5.10| -7424.66| -25.45| -3358180.00| -40619.40/>100
D
Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc (ofd
<m><m><m>| <daN> |<daNm>|<daN/cmq/<daN/cmq
> >
18|SLE R|Diff. |0.00|0.00| 5.10| -25546.60| -6513.09 9.96 262.96
2/SLE QDiff. [0.00]0.00| 5.10| -22285.30|-5682.60 8.69/  229.49
0
18|SLE R |Diff. |0.78|0.00| 5.10| -21594.10/-2688.96 3.28 37.80
2/SLE Q|Diff. |0.78|0.00| 5.10| -18332.80| -2379.07 2.92 33.25
0
18|SLE R |Diff. |0.78|0.00| 2.55/ -15541.50| -2051.19 5.06 57.19
2/SLE QDiff. [0.78|0.00| 2.55 -13027.90| -1812.20 4.53 50.22
0
18|SLE R |Diff. |0.78|3.95| 5.10] -6703.57| -819.90 4.38 50.92
2/SLE QDiff. |0.78/3.95/ 5.10/ -5710.11| -727.65 3.91 44.89
0
18|SLE R|Diff. | 2.17/0.00| 2.55| -12250.40| -362.97 1.65 22.52
2/SLE QDiff. | 2.17/0.00| 2.55/ -9779.03| -314.75 1.35 18.35
0
18|SLE R|Diff. | 2.17/3.95| 5.10| -4760.09|  -15.97 1.04 15.32
2SLE QDiff. | 2.17/3.95| 5.10| -3790.44 -5.21 0.80 11.95
0
18|SLE R |Diff. | 2.17/0.00| 5.10| -20722.90| -397.29 1.25 17.49
2/SLE Q[Diff. | 2.17/0.00| 5.10| -16132.40 -335.74 0.99 13.81
0
18|SLE R|Diff. |3.20|0.00| 5.10| -10005.60 -12.97 0.48 7.14
2/SLE Q|Diff. |3.20|0.00| 5.10| -6636.67 -7.48 0.32 4.73
0
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My c s | K| @eq | Aim | As | Acess Os €m | Wk
C <m>/<m><m> <daN> |[<daNm> <mm| <mm> <mm>|<cmq| <cmq> [<daN/cmq <m
> > > m>
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

N

SLE Q|Diff. {0.00|0.00| 5.10| -22285.30(-5682.60|52.00{200.000.50| 12.00| 281.45| 31.67| 4682.6]  229.49/0.07/0.03
0 9
19/SLE F |Diff. |0.00/0.00 5.10| -23217.10| -5919.88|52.00/200.00|0.50| 12.00| 281.44| 31.67/4682.61  239.05/0.07/0.03

2/SLE QDiff. |0.78|0.00| 2.55 -13027.90| -1812.20/52.00| 187.23|0.50| 12.00| 218.87| 15.83| 1515.62 36.91 0.01/0.00
0

19/SLE F |Diff. |0.78/0.00| 2.55/ -13746.10| -1880.48|52.00| 187.23|0.50| 12.00| 216.12| 15.83| 1479.33 36.07/0.010.00

Parete n. 110

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 40.00|5.80(C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00, 3913.04
C

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.

c|C <m><m><m>| <daN> |<daNm>| <daN> <daNm>

17/SL Diff. |0.00/0.00/4.50| -27367.20| -9812.55/ -27367.20| -42395.10| 4.321
u

17/SL Diff. |1.07/0.00/4.50| -18421.70| -1831.87 -18421.70|-40980.80| 22.371
u

17/SL Diff. | 2.13/0.00/4.50| -15050.80, -89.44|-3166680.00(-40403.90[>100
U

17/SL Diff. |3.20/0.00/4.50| -9494.02| -187.74 -9494.02(-39453.60/>100
u

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
C|TC | Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.
c|C <m><m><m>| <daN> |<daNm>| <daN> | <daNm>

5SN Diff. |0.00/0.00/4.50| -23478.80| -6252.75| -23478.80|-36298.80| 5.805

3/SN Diff. |1.07/0.00/4.50| -6678.19| -1885.42| -6678.19| -33563.80| 17.802

3/SN Diff. | 2.13/0.00/4.50| -7148.21| -699.44| -7148.21/-33640.60/48.097
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

1SN Diff. |3.20/0.00/4.50| -3779.63| -195.58| -3779.63/-33086.70/>100

D
Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc (ofd
C <m><m><m> <daN> |<daNm> |<daN/cmq|<daN/cmq
> >

18|SLE R|Diff. |0.00|0.00|4.50| -20318.00|-6648.87 12.33 418.69

2/SLE Q|Diff. |0.00/0.00|4.50| -17818.60| -5821.18 10.79] 366.05

0
18|SLE R|Diff. | 1.07/0.00|4.50| -13269.10| -2092.07 3.14 37.72

2/SLE Q|Diff. |1.07/0.00/4.50| -11099.20| -1842.08 2.82 38.55

0
18|SLE R |Diff. | 2.13|0.00/4.50| -10770.10| -604.64 1.05 13.64

2SLE Q|Diff. | 2.13|0.00|4.50| -8669.22| -518.54 0.87 1.24

0
18|SLE R |Diff. |3.20/0.00/4.50| -6689.54| -149.33 0.47 6.59

2/SLE QDiff. [3.20/0.00/4.50| -4340.08| -122.10 0.33 4.48

0

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My c s | K| @eq | Aim | As | Acesf Os €m | Wk
C <m>/<m><m> <daN> |[<daNm> <mm | <mm> <mm> |<cmq| <cmq> (<daN/cmq <m
> > > m>

2/SLE Q|Diff. |0.00|0.00|4.50| -17818.60| -5821.18/52.00| 199.27/0.50| 12.00|308.23| 26.01| 4427.11 366.05| 0.11/0.06

19SLE F |Diff. |0.00/0.00|4.50| -18532.70|-6057.66/52.00 199.27/0.50| 12.00/308.25 26.01 4427.51]  381.09| 0.11/0.06

2|SLE Q|Diff. |1.07/0.00|4.50| -11099.20| -1842.08|52.00| 199.27/0.50| 12.00|256.95| 26.01| 3315.60 38.55/0.01/0.00
0

19SLE F |Diff. |1.07/0.00/4.50| -11719.20| -1913.51/52.00 199.27/0.50| 12.00|254.63| 26.01/3265.24 38.24| 0.01/0.00

Geotecnica

Elenco unita geotecniche

1 Riporto:

Classificazione: Incoerente

104




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y=1600.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysa: = 1600.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 24.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 0.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E =200000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 80000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.25

- Modulo edometrico: Eeq = 240000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

2 Argilla bassa 0 media plasticita bassa consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y=1950.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 2000.00 daN/mc

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 30.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 20.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 600.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 4000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 250000.00 daN/mq
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Progetto esecutivo

- Modulo elastico tangenziale: G = 89285.70 daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: V = 0.40

- Modulo edometrico: Eeq = 535714.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 267857.00 daN/mq

3 Argilla bassa o media plasticita alta consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y=1600.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 1740.00 daN/mc

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 10.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 20.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =2200.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 50000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 750000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 267857.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.40

- Modulo edometrico: Eeq = 1607140.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 803571.00 daN/mq

4 coltre alterica di micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y=1850.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 1850.00 daN/mc
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Progetto esecutivo

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 26.00 grad
- Coesione efficace: ¢' =500.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E =1500000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 576923.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.30

- Modulo edometrico: Eeq = 2020000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

5 micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y=2650.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Vst = 2650.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 45.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =27000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.30

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 15000000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 6250000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.20

- Modulo edometrico: Eeq = 16700000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

Elenco colonne stratigrafiche
Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m>

Falda non presente
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Progetto esecutivo

Simbologia
St. =Strato

z =Profondita della superficie superiore dello strato
Unita geotecnica =Unita geotecnica
Class. =Classificazione

Coes. = Coesivo

Inc. = Incoerente

Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato

y =Peso specifico del terreno naturale
Vsat =Peso specifico del terreno saturo
D: =Densita relativa
lp =Indice di plasticita
¢ =Angolo di attrito efficace
! =Coesione efficace
Cu =Coesione non drenata
OCR =Grado di sovraconsolidazione
Ko =Coeff. di spinta a riposo
Crit. =Criterio di progetto
St.| z Unita geotecnica Class. \ Yt [Dr{lp| ¢ o ¢ [OCR K, |Crit.
<m> <daN/mc|<daN/mc <grad |<daN/mq|<daN/mq
> > > > >
1/0.0001 Riporto Inc. 1600.00| 1600.00 24.00 0.00 1.00/0.60[1
2/1.00/4 coltre alterica di micascisti Roc. 1850.00/ 1850.00 26.00, 500.00 0.601
3/2.00|5 micascisti Roc. | 2650.00| 2650.00 45.00| 27000.0 0.30[1
0
Simbologia
St.  =Strato
z =Profondita della superficie superiore dello strato
E =Modulo elastico normale
G =Modulo elastico tangenziale
k; =Esponente del parametro tensionale
Y =Coeff. di Poisson

Eea« =Modulo edometrico
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Progetto esecutivo

Eu =Modulo elastico non drenato

Crit. =Criterio di progetto

st.| z E G ki | v Eed E. |Crit.
<m>| <daN/mq> | <daN/mq> <daN/mqg> |<daN/mq
>
10.00, 200000.00| 80000.00(0.00|0.25| 240000.00 0.0001

2/1.00| 1500000.00| 576923.00/0.00(0.30| 2020000.00 0.0011

3/2.00| 15000000.0| 6250000.0(0.00|0.20, 16700000.0 0.0001

(o] 0 0
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Figura numero 5: Colonna stratigrafica numero 1

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya=0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;

Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento Vg = 1.10;

Fondazioni superficiali
Simbologia
B =Base della fondazione
L =Lunghezza della fondazione (L>B)
D =Profondita del piano di posa della fondazione
B =Inclinazione del piano di campagna
n =Inclinazione del piano di posa della fondazione
\ =Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione
Ow,s =Pressione verticale alla profondita del piano di posa della fondazione
¢'' =Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione

c'.  =Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione

m




Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Ng =Coefficiente di capacita portante relativo al sovraccarico laterale

N. =Coefficiente di capacita portante relativo alla coesione del terreno di fondazione
Ng =Coefficiente di capacita portante relativo al peso del terreno di fondazione
gq  =Fattore diinclinazione del piano di campagna relativo a sovraccarico laterale
g.  =Fattore diinclinazione del piano di campagna relativo a coesione

gg  =Fattore diinclinazione del piano di campagna relativo a peso del terreno

by  =Fattore diinclinazione del piano di fondazione relativo a sovraccarico laterale
b =Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a coesione

by  =Fattore diinclinazione del piano di fondazione relativo a peso del terreno

CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

N =Sforzo normale

Tx  =Taglioindir. X
Ty =Taglioindir.Y
Mx =Momento intorno all'asse X

My =Momento intorno all'asse Y

B'  =Base dellafondazione reagente

L' =Lunghezza della fondazione reagente

sq  =Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

Sc =Fattore di forma relativo alla coesione

sg  =Fattore di forma relativo al peso del terreno

dq  =Fattore di profondita relativo al sovraccarico laterale
dc  =Fattore di profondita relativo alla coesione

iq =Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale
ic =Fattore di inclinazione relativo alla coesione

ig =Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

qim =Pressione limite
Re  =Resistenza di progetto (Carico limite)

Sic. =Sicurezza arottura

Verifiche capacita portante

Verifiche di capacita portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Brinch Hansen

Platean. 404

B=4.50 <m> L=5.10 <m> D=3.35 <m> 3=0.00 <grad> N=0.00 <grad> y;=2650.01 <daN/mc>

112




Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Ovo,,=7027.50 <daN/mq>
Verifiche in condizioni drenate
$'=45.00 <grad> c''=27000.00 <daN/mqg>

Ng=134.87 N=133.87 Ng=271.75 €q=1.00 g=1.00 g¢z=1.00
by=1.00 bc=1.00 bg=1.00

C N Tx | Ty Mx My B' | L' | sq| Sc|sSg|dq|dc|iq | ic | ig qlim Rd Sic.
C| <daN> |<daN|<daN <daNm|<daNm>|<m><m> <daN/mq> <daN>
> > >
17| 229849.0| -0.00| 0.00(3235.59| -2279.51/4.47/5.08 1.512.03/0.49| 1.13| 1.13/1.00| 1.00| 1.00| 10674400.0| 105434000.0 458.71
0 0 0

Cedimenti

Metodo utilizzato: Bowles

Simbologia
=Base della fondazione

B
L =Lunghezza della fondazione (L>B)

D =Profondita del piano di posa della fondazione

H =Spessore del terreno responsabile del cedimento

E: =Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione

v, =Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione
Is =Coefficiente diinfluenza

Ir =Coefficiente di profondita

kw =Costante di sottofondo

CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
N =Sforzo normale

Qes =Pressione di esercizio

Ce =Cedimento calcolato

d

Platea n. 404
B=4.50 <m> L=5.10 <m> D=3.35 <m> H=22.50 <m> E,=15000000.00 <daN/mq> V;=0.25
1s=0.54 1+=0.69 kw=4801830.00 <daN/mc>

113




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

C| <daN>

Qes |Ced
<daN/mq|<cm

> >

1 197521.00

8606.60| 0.18

1179565.00

7824.18| 0.16

2(179565.00

7824.18| 0.16

197521.00

8606.60| 0.18

179565.00

7824.18| 0.16

179565.00

7824.18/ 0.16

197521.00

8606.60| 0.18

179565.00

7824.18| 0.16

7824.18/ 0.16

197521.00

8606.60| 0.18

179565.00

7824.18/ 0.16

179565.00

7824.18/ 0.16

197521.00

8606.60| 0.18

3
3
4
5
5
6(179565.00
7
7
8
9
9

179565.00

7824.18/ 0.16

10/179565.00

7824.18/ 0.16

11 197521.00

8606.60| 0.18

11/179565.00

7824.18| 0.16

12/179565.00

7824.18| 0.16

13| 197521.00

8606.60| 0.18

13/179565.00

7824.18| 0.16

14/179565.00

7824.18| 0.16

15/ 197521.00

8606.60| 0.18

15/179565.00

7824.18/ 0.16

16/179565.00

7824.18| 0.16

17/ 229849.0
o)

10015.20| 0.21

18/190638.00

8306.66| 0.17

19/182729.00

7962.03| 0.17

N

179565.00

7824.18/ 0.16

Sintesi

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica
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Progetto esecutivo

Dati generali della struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia

TC =Tipo di combinazione di carico
C

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tr =Periodo di ritorno <anni>
Ag =Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
FV =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale
Tc* =Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
Ss =Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Cc =Coefficiente funzione della categoria del suolo
S =Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
TC =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita costante
TB =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante

TD =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante

TC|Tr| Ag |Fo |FV |Tc*| Ss | Cc | S |TC|TB | TD
C <g>

SL | 50/0.0235|2.67/0.55|0.30| 1.80| 2.30| 1.80|0.68| 0.23| 1.69
D

SL | 47| 0.050(2.88/0.87/0.34|1.80| 2.14/1.80| 0.73/0.24| 1.80
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Progetto esecutivo

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.29824
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (0./a;) 1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo) 3.90
Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (QND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>
- Quota di riferimento: -3.10 <m>

- Altezza della struttura: 3.20 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50
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Progetto esecutivo

- Smorzamento spettro: 5.00%

Spettro SLD.TXT :

0.0000 0.4150
0.0500 0.4864
0.1000 0.5577
0.1500 0.6291
0.2000 0.7005
0.2267 0.7386
0.2500 0.7386
0.3000 0.7386
0.3500 0.7386
0.4000 0.7386
0.4500 0.7386
0.5000 0.7386
0.5500 0.7386
0.6000 0.7386
0.6500 0.7386
0.6801 0.7386
0.7000 0.7176
0.7500 0.6698
0.8000 0.6279
0.8500 0.5910
0.9000 0.5581
0.9500 0.5288
1.0000 0.5023
1.0500 0.4784
1.1000 0.4567
11500 0.4368
1.2000 0.4186
1.2500 0.4019
1.3000 0.3864
1.3500 0.3721
1.4000 0.3588
1.4500 0.3464
1.5000 0.3349
1.5500 0.3241
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Progetto esecutivo

1.6000
1.6500

1.6940
1.7000

1.7500

1.8000
1.8500

1.9000
1.9500

2.0000
2.0500
2.1000

2.1500

2.2000
2.2500

2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000

0.3140
0.3044
0.2965
0.2944
0.2779
0.2626
0.2486
0.2357
0.2238
0.2127
0.2025
0.1930
0.1841
0.1758
0.1681
0.1609
0.1541
0.1477
0.1418
0.1362
0.1309
0.1259
0.1212
0.1167
0.1125
0.1085
0.1048
0.1012
0.0978
0.0945
0.0915
0.0885
0.0858
0.0831
0.0806
0.0781
0.0758
0.0736
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Progetto esecutivo

3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500
3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.0715

0.0695
0.0675
0.0657
0.0639
0.0622
0.0605
0.0589
0.0574
0.0559

0.0545
0.0532

Spettro SLV.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000

0.1500

0.2000
0.2430

0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7289

0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000

0.8829
0.8354
0.7879
0.7403
0.6928
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6336
0.5940
0.5591

0.5280
0.5002

0.4752
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Progetto esecutivo

1.0500
1.1000

1.1500

1.2000
1.2500

1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.7000
1.7500

1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500

2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000

0.4526
0.4320
0.4132
0.3960
0.3802
0.3655
0.3520
0.3394
0.3277
0.3168
0.3066
0.2970
0.2880
0.2795
0.2716
0.2640
0.2499
0.2369
0.2250
0.2138
0.2035
0.1940
0.1850
0.1767
0.1690
0.1617
0.1549
0.1485
0.1425
0.1369
0.1315
0.1265
0.1218
0.1173
0.1131
0.1091
0.1053
0.1017
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Progetto esecutivo

2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500

3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500

3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.0983
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981

Spettro SND.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000

0.1500

0.2000
0.2430

0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500

0.8829
1.0501

1.2172

1.3844
1.5516

1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
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Progetto esecutivo

0.6000 1.6952
0.6500 1.6952
0.7000 1.6952
0.7289 1.6952
0.7500 1.6474
0.8000 1.5444
0.8500 1.4536
0.9000 1.3728
0.9500 1.3006
1.0000 1.2356
1.0500 1.1767
1.1000 1.1232
1.1500 1.0744
1.2000 1.0296
1.2500 0.9884
1.3000 0.9504
1.3500 0.9152
1.4000 0.8825
1.4500 0.8521
1.5000 0.8237
1.5500 0.7971
1.6000 0.7722
1.6500 0.7488
1.7000 0.7268
1.7500 0.7060
1.8000 0.6864
1.8500 0.6498
1.9000 0.6161
1.9500 0.5849
2.0000 0.5560
2.0500 0.5292
2.1000 0.5043
2.1500 0.4811
2.2000 0.4595
2.2500 0.4393
2.3000 0.4204
2.3500 0.4027
2.4000 0.3861
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Progetto esecutivo

2.4500 0.3705
2.5000 0.3558
2.5500 0.3420
2.6000 0.3290
2.6500 0.3167
2.7000 0.3051
2.7500 0.2941
2.8000 0.2837
2.8500 0.2738
2.9000 0.2644
2.9500 0.2556
3.0000 0.2471
3.0500 0.2391
3.1000 0.2314
3.1500 0.2241
3.2000 0.2172
3.2500 0.2106
3.3000 0.2042
3.3500 0.1982
3.4000 0.1924
3.4500 0.1869
3.5000 0.1816
3.5500 0.1765
3.6000 0.1716
3.6500 0.1669
3.7000 0.1625
3.7500 0.1582
3.8000 0.1540
3.8500 0.1500
3.9000 0.1462
3.9500 0.1425
4.0000 0.1390

Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare

Comm. =Commento
Tipo CCE =Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
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Progetto esecutivo

Sic. =Contributo alla sicurezza

F = afavore

S = a sfavore

A = ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B =dibase
| = indipendente
A = ambigua
s =Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
cc Comm. Tipo CCE|Sic. |Var.| s | Dir. [Tipo| Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
E <grad
>
1|Peso proprio strutture 15 = 1.00 -|  -/1.00/1.00/0.00|0.00/0.00| 1.00
2|Permanenti portati 2S5 - 1.00 - - 1.00|1.00/0.00|0.00/0.00| 1.00
3/Spinta terre 208 |- |100 - ~/1.00/1.00/0.00/0.00/0.00| 1.00
4|pressione idro 21S |- 1.00 - —/1.00|1.00/0.00|0.00/0.00| 1.00
5laccidentali 9S B 1.00 - -1.00|1.00/0.00|0.00/0.00| 1.00

Elenco masse nodi

Simbologia
Nod =Numero del nodo

o

Mo =Massa orizzontale

‘Nod‘ Mo HNod‘ Mo

HNod‘ Mo HNod‘ Mo

HNod‘ Mo HNod‘ Mo HNod‘ Mo HNod‘ Mo ‘
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Progetto esecutivo

o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg>
-166| 2824.15| | -165/2826.62| | -164| 2821.95| | -163| 2216.84 | -162/2001.98| | -161/2424.92| |-160| 3155.81 |-159| 778.21
-158 769.27| | -157| 769.31| | -156| 760.08| | -155| 759.72| | -154/3050.27| | -153|3049.92| | -152| 717.46| | -151 716.27
-150| 784.46| |-149| 784.87| | -148| 808.45 | -147/2881.62| |-146|2880.47| | -145| 514.40| | -144| 513.28| | -143|2845.64
-142| 2839.17| | -141] 790.32| -140| 734.80| | -139| 738.05| | -138| 244.61 | -137 246.02| |-136| 182.08| | -135| 178.67
134 168.37| | -133| 171.40| | -132| 158.31 | -131| 170.92| | -130| 175.86| |-129| 146.42 |-128/2626.78| | -127|2612.89
-126| 491.93| | -125 672.59| -124| 497.51 | -123| 228.14| | -122| 236.35| | -121| 162.46| | -120| 169.38| | -119| 85.55
-118| 133.89| | -117| 138.65| | -116| 78.06| | -115 2571.75| | -114| 2523.20| | -113| 2741.55| | -112| 2177.47| | -111] 1925.55
-110| 2122.37| |-109/2895.39

Totali masse nodi

Mo
<kg>
73692.50

Materiali

Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:

Pareti: 5

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10

Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

O 0.85

Ye: 1.50
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmqg>: 4500.00

Yt 1115
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04
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Progetto esecutivo

Solette/Platee: 3

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

Oc: 0.85

Ye: 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmqg>: 4500.00

Ys: 1.15
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04

Prove in sito
Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia
St. =Strato
z =Profondita della superficie superiore dello strato
Spess. =Spessore

Unita geotecnica =Unita geotecnica

Class. =(Classificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato

y =Peso specifico del terreno naturale
Vsat =Peso specifico del terreno saturo
¢ =Angolo di attrito efficace

c =Coesione efficace

Cu =Coesione non drenata
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E =Modulo elastico normale
G =Modulo elastico tangenziale
Eed =Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St.| z | Spess. Unita geotecnica Class. Y Ysat ¢ ' Cu E G Eed
<m> | <cm> <daN/mc> | <daN/mce> | <grad> | <daN/mq> | <daN/mq> <daN/mq> <daN/mq> <daN/mq>
1 0.00] 1.001 Riporto Inc. 1600.00 1600.00|  24.00| 0.00 200000.00) 80000.00 240000.00
2| 1.00 1.00|4 coltre alterica di micascisti Roc. 1850.00 1850.00,  26.00 500.00 1500000.00] 576923.00 2020000.00!
3| 2.00- 5 micascisti Roc. 2650.00  2650.00| 45.00, 27000.00 15000000.00|  6250000.00|  16700000.00)

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento Yr = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:
Per pali infissi:

Resistenza alla base Yr,b = 1.15;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t =1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base Yr,b =1.35;
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Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t = 1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base Yr,b =1.30;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t =1.25;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

=Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Simbologia
Imp. =Numero dell'impalcato
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
Nod =Numero del nodo
o}
Sx =Spostamento in dir. X
cc
Sy =Spostamentoindir.Y
Imp.[TC|Nod| Sx |C|Nod| Sy |C

C|lo | <cm> [C| o | <am> |C

SL | -147/0.06037| 4|-163|0.07706(12
D

SL | -147/ 0.19283| 3/ -163|0.24529| 11
\%

Minimo coefficiente di sicurezza
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Progetto esecutivo

Simbologia
Elem. =Elemento
CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
TV =Tipo di verifica
PRFL = Flessione e pressoflessione
TAG = Taglio o altre rotture fragili
NOD = Nodiin c.a. e collegamenti in acciaio
STAB = Stabilita
CP = Capacita portante
RNP = Resistenza nel piano
RFP = Resistenza fuori piano
CIN = Cinematismi
CON = Connessioni

Sic. =Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem. C|TC| TV |Sic.
clc
Parete n. 110 17/SL |PRF | 4.32
U |L
Platea a quota 0.1 17/SL |PRF |2.83
U |L
Platea a quota -3.1 17/SL [TAG|2.93
u
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Progetto esecutivo

Minimo coefficiente di sicurezza:2.83
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