REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
CIG- 7291196547- CUP: 186B05000050002

PROGETTO ESECUTIVO
OGGETTO DELL'ELABORATO ID ELABORATO
Relazione tecnica strutturale R 1 1 3
. SCALA
Casteldoria
APPROVATO CON DDSOI/LLPP -

Prot. n.7752 rep.422 del 09/03/2020 HH
Arrina COSTANTING Camera di ingresso vasca CODIFICA ELAB
22.04.2020 20:45:35 UTC R.11.3-ENAS539Rrts011R3

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni

Prof. Ing. Gabriele Freni
Ing. Fulvio Galbo (H.E. s.s.)
Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.)

specialistiche e coordinatore di_progetto: ;_Q Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s) é ) , — GALBO DAMIANO Firmato da:
QD 2102018 - MEDRI FRANCESCO

o Responsabile rilievi GPS/LS: Motivo:
Responsabile progettazione strutturale e geotecnica: Geom. Alberto Bianco RINA Check Srl - Organismo
Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s DILIBERTO  Collaboratori: di Ispezione
Collaboratori: 2;1@2019 Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.)
Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s. 07:55:24

9 ( ) (@ﬁfp \QQ,JGD uTe Data: 21/01/2020 18:14:41
Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:

Responsabile della progettazione idr: Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.) Collaboratori:
Collaboratori: Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.) Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Serra

TECNICI

|+ Hydro b= I ’
== Engineering

& JSMIATA

Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:

Prof. lng.aiele Freni Dott. Geol. Mario Strinna Societa cooperativa
(Capogruppo Mandataria) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)
2 settembre 2019 osservazioni verificatore STP PD DG
1 Aprile 2019 Istruttoria RUP 12-03-2019 STP PD DG
3 OTTOBRE 2019 controdeduzioni verificatore STP PD DG
REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE RED. VER. APPR.

ISO A4


AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
n. 5997

AutoCAD SHX Text
Freni

AutoCAD SHX Text
Gabriele

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing.


“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Sommario

Capitolo 1. Relazione GENEIAlE ...ttt s s 3
1.1, LOCAIIZZAZIONE wetretiiteeeeeteeeteeteeet sttt e et s et e s st e st e st e st e s st e s nnasstesensasssesensessssesonsassssesonsassssesosassnnesorsassnnans 3
0 B T 1 Lo = PP 3
1.2.1. Dimensioni principali della COSTrUZIONE.......couiiuiiiiiiiiiiniiiiiiitintircrcce ettt ssaes e e sssessnesone 3
1.2.2 Caratteristiche geologiChe del SItO ...cuiuiveiiriieiiiicittctctcc e renens 3
1.3. Classe d'uso della costruzione e vita Utile di SErVIZIO ..c.ceeeeerieririiirieieecetectecert ettt ene e 3
1.4. Materiali strutturali di rferimMENTO ... e ettt st sae e st ne e 3
2. CONCEZIONE STIULLUIAIE «.uverveerereeeeeiereeeeeeesre et es st ee et essseessaeesssees st essseesssessssessssessssesssstesssesssssessssessseesssesssssessssessasessseenss 4
2.1 NOIMAtIVE @PPlICALE weuvieiitiiiictitct bbb b 5
3. Unita di misura @ SIMDOIOZIa «..covevieeieriiietiitctetcttct ettt 6
4. MiISUF 11 STICUMNBZZA e e veeereeereeriuteeretesseeesatesetessstesestessstessssessstessssessstessssessstessssessstesessessstesessessssessssessasessssessssessnsessnnes 6
4.1, CIIEEIT A CAICOI0 curterteeeteieteettecrt et et e et e st e st e s st e s st e s saeessaeesssses st essssassstessssessstesansessntesossessntessssessatessnsessstessrsansanes 6
4.2. Condizioni di carico elemMeNntari CCE.....ciuiirirrerreeeieerenrteresreeeseseeessesseeesessnesssssseessssssessssssassssssssssssssesssssssssssssesssssnses 6
4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1 .ttt st b s b san e s s s b aneaes 7
4.2.2. Permanenti POrtati - CCE 2.ttt st aa s s s aa e s be s aae s 7
4.2.3. Pressioni idroStatiche CCE 4 couuuiiiriererieeneeeeencereeseireesesnteesseeeesssnreesessnessssssnessssssessosssesssssssesssssssssossnessssssassssnnes 8
4.2.5. Carichi @CCIAENTAli - CCE 5 uuuiiiirieiieiieeeeiiieeicieeeeesiteeeeeseeessssseeeessseeeessssessssssessssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssasssssnsees 8
4.3. AZIONE A SISMA weeiuviiiiiiiiiiniiiiiiiiicnientet ettt et at et s e s e s b s bb s bt s besobesbbesbtesstsastssstssasssassssstsostsnsssessaesstenns 9
4.3.1. LoCalizzazione EOZrafiCa....uuiiinieiriiieintiicictitiicttcttc bbb bbb nn 9
4.3.2. Categoria del SOttOSUOIO c...ciiiiiiiiiiiiitictctctc e a b san e n 9
4.3.3. Categoria tOPOZIrafiCa....civiiriiriiriiiiiirctctct bbb s a 9
4.3.4. ANALIST SPETLIAIE .ottt ettt st s s b sa s s besaesaesanesne 9
4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni Statiche .......ccocivvineiiiiiiiiiiiiiiccttcc e 1
5. LEZAMI COSTITULIVILtertintieriiriiriiieiitcte ettt e sab e e b e b e b s b e bssssessossesnessessenssssnens 13
5.1. TerrenO di fONAAZIONE c..eiuiiiiiiiiiiiiititctctctttc ettt ettt s sas s e s as s b s e st s besbesabesanesssensnens 13
6. Rappresentativita del MOdellO.. ...ttt 13




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

6.1. Analisi condotta con ausilio di @labOratore......ucueiceireireiirerctrereereee sttt see s re s seessne s ne s snesesnasssness 13
6.2. Affidabilita dei COAICH ULIIZZAtE .veeveeererrerrrerreerrienerntrrrerseenstensreeseeeeeesesssesssesseeseesseessssssesssesssesssesnssssssssesssessssssasssssssesss 13
(ST TV e VA TeT aT=a [T I oo a Tl TP PROPP R 14
7. Risultati delle analisi @ elle VeI iCN@ .. i eieeeeeeeeeeteeecteeceetreeeereeeeereeeesareesessesesesssssessssssessssssesssssssssssssssssssesessnnns 14
7.1 DETOIMNAtA CIASTICA wevveeerrrreeerrieeeiteeeeeeteeeestreeesstereesssesesessseeeesssssessssssessssssessssasssssssssessssssssesssssessssssesssssssensssssssssesssnssnns 14
7.2 Tensioni Nel terreno di TONAAZIONE .....ciciiiciiieiieciecctecctecctecce st e st e st eeseesestess st e sesaessstesesseessesssssessssessssessssessnsessans 15
7.3 Progetto delle armature ... ittt 16
LS | = [ 18
8.1. Dati generali della StrUttUr@ ..ot 18
Lo TR @o T3 el 1] o o 1PN 26
10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilita ... 26
L aTu oY (U4 o) o 1= PP RTTN 31
L= ) o 1] o - N 33
CANICNT e eteeeteeecteceee ettt et et e e st ee et sestees e e ssssees st essseesaseessse e sseesssaessseessseessstessseessstessseessstessseessstessseesstessstessstessreessrtessreennnt 40
RISUILAtT @I CAICOI0 ceiuuiietiieiieeteieciteettercteett st es et ee st e e setessaees et sesaess st ssseesssassssesssseesssasssseesssesssseesssesssseesssessssesssesssseessanss 46
Criteri di progetto ULIHZZative ettt b e b st ens 92
Verifiche e armature Solette/pPlatee ... 101
Verifiche @ armature Pareti ...t 106
Criteri di analisi geotecnica e progetto delle foNndazioni........ceueeveveieieiiieiiiiitcttct e 118
L= /=T T R 126
Fondazioni SUPEIrfiCiali..c.cvuieiiiniiiiiiiiciicct bbb s 132
] = PN 135



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Capitolo 1. Relazione generale

La presente relazione si riferisce al progetto strutturale dei nuovi manufatti da realizzarsi presso il sito di proprieta

ENAS come di seguito descritto, inquadrando tale progetto in relazione alle normative citate.
1.1. Localizzazione

[l manufatto in esame & ubicato presso il sito ENAS denominato Vasca di Carico di Casteldoria, in comune
di Santa Maria di Coghinas, provincia di Sassari, in zona 4 secondo I'OPCM 3274 e succ.
modificazioni.

1.2. Descrizione

Il manufatto & la CAMERA D’INGRESSO VASCA e fa parte delle NUOVE opere dell’impianto ENAS in progettazione. E’
un manufatto in c.a.v. costituito da elementi bidimensionali orizzontali e verticali. Fondazioni con platea alla Winkler.

Ha pianta ed altezza regolare, totalmente fuori terra.
1.2.1. Dimensioni principali della costruzione

Il manufatto ha dimensioni massime in pianta pari a m 4,50 x 11,20 ed altezza pari a 4,45 m.
1.2.2 Caratteristiche geologiche del sito

Per quanto attiene le caratteristiche geologiche del sito si fa riferimento alla relazione geologica ed ai tabulati di

calcolo allegati.
1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio

La costruzione, soggetta ad azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o di un
eventuale collasso, e definita con una classe d'uso 2 e cioé:

e (lassell:
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 'ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attivita non pericolose per ’'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti
viarie non ricadenti in Classe d’uso IIl o in Classe d’uso 1V, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
1.4. Materiali strutturali di riferimento

Piastre, setti e platee in c.a.v.

Cemento tipo | (UNI 197-1), con clinker di cemento Portland almeno pari al 95% o tipo Il, di miscela e Ill, d'altoforno cosi
come definiti dalla UNI EN 197-1 di classe 42.5R.



] “Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
3\ vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
m Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

= Progetto esecutivo

Calcestruzzo

Classe Peso Modulo elastico Modulo elastico | Coeff. di Poisson Coeff. di dilatazione
specifico tangenziale termica
C30/37 2500 325881.00 148128.00 0.1 1.000000E-05

Acciaio tipo B450C

Resistenza di snervamento fyk 4500 kg/cm?
Coeff. sicurezza parziale per I'acciaio 1.15
Resistenza di calcolo fya 3913 kg/cm?

2. Concezione strutturale

In questo capitolo sono indicati i criteri che sono stati alla base della concezione strutturale. Di seguito si riporta una
breve descrizione della struttura. Struttura piana composta da elementi bidimensionali in calcestruzzo armato.

Copertura semplicemente appoggiata sui setti verticali.
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Figura numero 1: modello di calcolo

2.1 Normative applicate

Le normative prese a riferimento nella stesura della presente relazione sono:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in
muratura danneggiati dal sisma.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, I'esecuzione ed il controllo delle
strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -
Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.
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- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/12019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le
costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.
3. Unita di misura e simbologia

Nei calcoli della relazione si fara uso di unita di misura congruenti con le unita di misura utilizzate nei programmi di
calcolo e verifica utilizzati, nella fattispecie quelle utilizzate nel programma Modest:

-lunghezze :m

-forze :daN

- masse :kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti
4. Misura della sicurezza

In questo capito sono indicati i criteri adottati per le misure della sicurezza.
4.1. Criteri di calcolo

| calcoli e le verifiche sono condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite secondo i metodi indicati nelle

norme indicate.

4.2. Condizioni di carico elementari CCE

La condizione di carico elementare, in breve CCE, & identifica da una numerazione univoca e da una descrizione
specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali.

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico
elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione
automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano I’entita delle componenti di massa (per I'analisi

sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare.

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare
Comm. =Commento
Tipo CCE=Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
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Sic. =Contributo alla sicurezza
F = afavore
S = a sfavore
A =ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B = di base
| =indipendente
A = ambigua
s =Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massain dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
CCE |Comm. Tipo CCE |Sic. |Var. |s Dir. Tipo Mx My Mz |Jpx |Jpy
<grad>
1 Peso proprio strutture 1 S - 1.00 |- - 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00
2 Permanenti portati 2 S - 1.00 |- - 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00
3 accidentali 9 S B 1.00 |- - 1.00 [1.00 [0.00 |0.00 |0.00

Di seguito gli schemi dei carichi principali
4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1

Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente in funzione dei pesi specifici di ogni singolo materiale

utilizzato e delle dimensioni delle sezioni. | valori dei pesi specifici utilizzati sono in accordo con la tabella del DM 2018.

4.2.2. Permanenti portati - CCE 2

Rappresentano i carichi che derivano dalle attrezzature e dagli impianti
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Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 2

4.2.3. Pressioni idrostatiche CCE 4

Rappresentano i carichi che derivano dalle pressioni che si formano nel pozzetto a causa di perdite e di riempimento

dello stesso.

Figura numero 3: Pressioni idrostatiche CCE 4

4.2.5. Carichi accidentali - CCE 5

In questa CCE sono compresi eventuali carichi accidentali con particolare riferimento ai carichi per lavori di

manutenzione
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Figura numero 5: pressioni da carichi accidentali CCE 5

4.3. Azione da sisma
4.3.1. Localizzazione geografica

[ manufatto sorge in Sardegna e quindi in zona IV.
4.3.2. Categoria del sottosuolo

Il sottosuolo e stato classificato di categoria D: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento

delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
4.3.3. Categoria topografica

Il sottosuolo ¢ stato classificato di categoria T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i =

o

15°.
4.3.4. Analisi spettrale

Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta:



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

eoe;

000,

=\

S

Spettro: SLV

10
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[€ 73
\ @ TD(1.80) = 0.070

Spettro: SND

| parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono i seguenti:

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:
Gk + Z(pEie Qki)
WEi e il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi che tiene conto che tutti i carichi pEie Qki siano presenti

sull’intera struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando 2i per ¢.

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia

1
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cc

= Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari

Comm = Commento

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
CC |Comm. TCC An. Bk 1 2 3 4 5 SX SY
1 |Amb. 1(SLUS) S +X+0.3Y SLV+SND L N 1.00 [1.00 [1.00 .00 |0.30 [1.00 |0.30
2 |Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y SLD L N .00 [1.00 .00 [1.00 |0.30 1.00 |0.30
3 |Amb. 1(SLU S) S +X-0.3Y SLV+SND  |L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 |-0.30
4 |Amb. 1(SLE) S +X-0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 |-0.30
5 |Amb. 1(SLU S) S -X+0.3Y SLV+SND |L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 |0.30
6 |Amb. 1 (SLE) S -X+0.3Y SLD L N 1.00 [1.00O [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 [0.30
7 |Amb. 1(SLU S) S -X-0.3Y SLV+SND  |L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 [-0.30
8 |Amb.1(SLE)S -X-0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 [-0.30
9 |Amb. 1(SLUS)S +0.3X+Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 0.30 [1.00
10 |Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 |0.30 [1.00
11 |Amb. 1(SLU S) S-0.3X+Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 -0.30 [1.00
12 |Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [0.30 [1.00
13 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X-Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [0.30 [-1.00
14 |Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L N .00 [1.00 .00 [1.00 [0.30 |0.30 [-1.00
15 |Amb. 1(SLU S) S -0.3X-Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 .00 [1.00 [0.30 [-0.30 [-1.00
16 |Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y SLD L N 1.00 [1.o0O [1.00 [1.00 0.30 [-0.30 [-1.00
17 |Amb. 2 (SLU) SLU L N .30 [1.50 [1.50 [1.00 [1.50 |0.00 |0.00
18 |Amb. 2 (SLE R) SLER L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.00 [0.00
19 |Amb. 2 (SLEF) SLEF L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.50 |0.00 [0.00
20 |Amb.2 (SLEQ) SLEQ L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 |0.00 [0.00
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5. Legami costitutivi

In questo capitolo sono riportati i legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni.
5.1. Terreno di fondazione

Il terreno € considerato a comportamento elastico lineare.
6. Rappresentativita del modello

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Tale metodo ha permesso
infatti di rappresentare tutte le particolarita strutturali con I'opportuna adeguatezza. Il modello strutturale utilizzato
corrisponde inoltre alle concezioni e alle esigenze di analisi in quanto il programma di calcolo adottato per trattarlo,
consente una completa verifica e diagnosi sul modello stesso di elementi finiti non avendo fasi intermedi di

automazione che possano rendere poco identificabile il modello adottato.
6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore

L'analisi & stata condotta con l'ausilio dell'elaboratore tramite i seguenti software di calcolo:
— la modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: ModeSt
ver. 8.20 di Maggio 2019 prodotto da Tecnisoft s.a.s. — Prato — Codice Licenza 7188
— la struttura & stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: Xfinest ver. 2018, rel. 9.0 prodotto

daCe.AS.S.rl., Milano - licenzaid 2013811375
6.2. Affidabilita dei codici utilizzati

AFFIDABILITA DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne I'affidabilita. La
documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli
algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le societa produttrici hanno verificato I'affidabilita e la
robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica
sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Si riportano a fine documento i certificati di affidabilita forniti dalle ditte
produttrici dei software di calcolo.

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA DEI RISULTATI

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha
compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di
considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si & valutata la validita delle scelte operate in
sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si puo asserire che

I'elaborazione ¢ corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.
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6.3. Validazione dei codici

Vista la dimensione contenuta dell'opera, non si ritiene necessaria una validazione indipendente del calcolo
strutturale.

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Inoltre, come si evince dal
documento relativo alla validazione lineare allegato, XFINEST e MODEST sono sottoposti a procedure di validazione e

alcuni test di validazione e sono presenti nel documento stesso.
7. Risultati delle analisi e delle verifiche

[ risultati delle analisi e delle verifiche sono esposti in forma tabellare nella relazione di calcolo allegata. Di seguito sono

riportati alcuni grafici rappresentativi delle analisi e delle verifiche effettuate.
7.1 Deformata elastica

| grafici seguenti riportano i risultati ottenuti agli SLD e SLV

Figura numero 6: Deformata elastica nelle CC degli SLD
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Figura numero 7: Deformata elastica nelle CC degli SLV
7.2 Tensioni nel terreno di fondazione

| grafici seguenti riportano le pressioni sul terreno nelle diverse combinazioni di carico
(o]
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Figura numero 8: reazioni corrispondenti alla CC 1 SLV
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Figura numero 9: tensioni sul terreno nella CC delle SLEQ

7.3 Progetto delle armature

| grafici che seguono indicano le armature teoriche, superiori ed inferiori nelle due diverse direzioni.
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Figura numero 10: area di ferro teorica superiore in dir x
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Figura numero 11: area di ferro teorica inferiore in dir x

Figura numero 12: area di ferro teorica superiore in dir z
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Figura numero 13: area di ferro teorica inferiore in dir z
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Figura numero 14: tasso di sfruttamento globale

8. Sintesi

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

8.1. Dati generali della struttura
Sito di costruzione: Arcipelago Toscano, Isole Egadi, Pantelleria, Sardegna, Lampedusa, Linosa, Ponza, Palmarola,
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Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>

Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale

FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in

accelerazione verticale
Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in
accelerazione orizzontale <sec>

Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo
S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita
costante
TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad
accelerazione costante
TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento
costante
TCC  [Tw Ag <g> Fo FV Tc* Ss Cc S TC TB D
SLD 50 0.0235 2.67 0.55 0.30 1.80 2.30 1.80 0.68 0.23 1.69
SLV 475 0.0500 2.88 0.87 0.34 1.80 2.14 1.80 0.73 0.24 1.80

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria
- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe I

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00
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8.1.1 Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pit campate

Periodo T 0.29201
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (ow/ou) 1.30

Valore di riferimento del fattore di comportamento (qgo)3.90

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (qND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -4.25 <m>

- Altezza della struttura: 4.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 0: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

8.1.2 Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE = Numero della condizione di carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
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F =afavore
S = a sfavore
A = ambigua
Var. = Tipo di variabilita
B = di base
| =indipendente
A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X
My = Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Y
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia

intorno all'asse Z

CCE Comm. Tipo CCE | Sic. | Var. | s | Tipo | Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
1 Peso proprio strutture |1 S - 1.00 - -| 1.00, 1.00| 0.00| 0.00/ 0.00
2 Permanenti portati 2 S -- 1.00 - -/ 1.00, 1.00| 0.00 0.00| 0.00
3 Spinta terre 20 S -- 1.00 - - 1.00| 1.00| 0.00 0.00/ 0.00
4 pressione idro 21 S -- 1.00 -- - 1.00| 1.00| 0.00/ 0.00/ 0.00
5 accidentali 9 S B 1.00 - -/ 1.00, 1.00| 0.00| 0.00/ 0.00

8.1.3 Elenco masse nodi

Totali masse nodi
Mo  <kg>

90548.30

8.1.4 Materiali
Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5
Solette/Platee: 3
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Calcestruzzo Tipo di calcestruzzo: C30/37
Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59
Olcc: 0.85
Y 1.50
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02
Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73
Acciaio Tipo di acciaio: B450C
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmg>: 4500.00
¥s: 1.15
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04

Prove in sito

La prova in sito e individuata da una numerazione univoca, dal tipo di prova e da una descrizione specificata
dal progettista.

La prova in sito & composta dall’insieme delle misure relative alle varie profondita di lettura.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e 1l’elenco delle prove in sito utilizzate
nel modello strutturale.

Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
Spess. = Spessore
Unita = Unita geotecnica
geotecnica
Class. = C(lassificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia
N. c. = Non classificato
Y = Peso specifico del terreno naturale
Ysat = Peso specifico del terreno saturo
¢’ = Angolo di attrito efficace
c = Coesione efficace
Cu = Coesione non drenata
E = Modulo elastico normale
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Modulo elastico tangenziale

Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St.| z |Spess. Unitageotecnica [Class. y Ysat o' ' Cu E G Eed
<m> | <cm> <daN/mc|<daN/mc|<grad>/<daN/mq|<daN/mq| <daN/mq> <daN/mq>| <daN/mq>
> > > >
1 0.00| 1.00[1 Riporto N.c. | 1450.00| 2000.00| 22.00 0.00 1.00| 1000000.0| 400000.0| 1200000.0
0 0 0
2l 1.00| 1.004 coltre alterica di[Roc. | 1850.00| 1850.00| 26.00, 500.00 2020000.0(576923.00| 150000.00
micascisti 0
3| 2.00-- 5 micascisti Roc. | 2650.00| 2650.00| 45.00{27000.00 16700000.| 6250000.| 15000000.
00 00 00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore YA =1.00;

Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore YA =1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya=0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;

Variabili, sicurezza a favore YA =0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore YA =1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Y™ =1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:

Capacita portante yr = 2.30;
Scorrimento YR = 1.10;
Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:

Per pali infissi:
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Resistenza alla base YR,b = 1.15;
Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;
Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base YrR,b =1.35;
Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;
Resistenza laterale in trazione YRt = 1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base YR,b =1.30;
Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione YRt =1.25;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia
Imp. = Numero dell'impalcato
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)

Nodo = Numero del nodo

Sx = Spostamentoin dir. X

CC = Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Sy = Spostamentoindir.Y
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Imp.

TCC

Nodo

Sx

<cam>

cC

Nodo

Sy
<cm>

CcC

1SLD

-209

0.01553

-207

0.08214

12

1SLV

159

0.05051

-203

0.27127

1

Ccc

TCC

TV

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia
Elem. =

Elemento

Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)

Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio

STAB = Stabilita

CP = Capacita portante
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RNP = Resistenza nel piano
RFP = Resistenza fuori piano
CIN = Cinematismi

CON = Connessioni

Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem. CCTCC|TV  |Sic.

Parete n. 109 9 |SND|PRFL|2.34

Platea a quota -3.95/17 |SLU |PRFL|1.46

Platea a quota -3.95/17 |SLU |TAG |4.11

Minimo coefficiente di sicurezza:1.46
9. Conclusioni

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura, nella relazione di calcolo, oltre che i risultati di dettaglio,

sono esposti nell’ultimo paragrafo anche i risultati di sintesi.
10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilita

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la
libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che
le azioni applicate rispetto alla realta fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni,
spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi
semplificati di cui & nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni.

Si @ inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori
dei taglianti di base delle azioni sismiche si & provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati.

Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici
schemi a trave continua.

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si & provveduto a confrontare i valori ottenuti dall’analisi con i valori di

momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni.
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Si & inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo.
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RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE
CASTELDORIA

ALLEGATO "A”
CAMERA DI INGRESSO VASCA

TABULATI DI CALCOLO
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Introduzione
Sistemi di riferimento

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una
terna destra cartesiana globale con I'asse Z verticale rivolto verso I'alto.

| carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale cosi
definita:

- origine nel nodo iniziale dell'asta;

- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;

-immaginando la trave a sezione rettangolare I'asse Y & parallelo alla base e I'asse Z & parallelo all'altezza. La rotazione

dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.

Si pud immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo
una serie di trasformazioni:

- una rotazione intorno all'asse Z che porti I'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano
orizzontale;

- una traslazione lungo il nuovo asse X cosi definito in modo da portare I'origine a coincidere con la proiezione del
nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale;

- una traslazione lungo I'asse Z che porti I'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse Y cosi definito che portil'asse X a coincidere con I'asse dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse X cosi definito pari alla rotazione dell'asta.

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre I'asse Z rivolto verso I'alto e l'asse Y nel piano del solaio, mentre i
pilastri privi di rotazione avranno I'asse Y parallelo all'asse Y globale e 'asse Z parallelo ma controverso all'asse X

globale. Da notare quindi che peri pilastri la "base" & il lato paralleloa Y.

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna
destra cartesiana locale cosi definita:

- origine nel primo nodo dell'elemento;

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento;

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto

nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa.

Praticamente un elemento verticale con I'asse X locale coincidente con I'asse X globale ha anche gli altri assi locali

coincidenti con quelli globali.

Rotazioni e momenti
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Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti
concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle
rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni & quello orario per 'osservatore posto nell'origine: X ruota su
Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica & sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella

direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento & la seguente:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in

muratura danneggiati dal sisma.

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la
progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la

riparazione strutturale degli edifici in muratura.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro

consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il

collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, I'esecuzione ed il controllo delle
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strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -

Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno.

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio.

Unita di misura

Le unita di misura adottate sono le seguenti:

-lunghezze :m
-forze :daN
- masse :kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti

Geometria

Elenco vincoli nodi

Simbologia
Vn  =Numero del vincolo nodo

Com =Commento

m.

Sx  =Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
Sy  =Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
Sz =Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato, E=elastico)

33




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Rx  =Rotazione intorno all'asse X (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Ry  =Rotazioneintorno all'asse Y (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Rz  =Rotazione intorno all'asse Z (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
RL  =Rotazione libera
Ly  =Lunghezza (dir. Y locale)
Lz  =Larghezza (dir. Z locale)
Kt  =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler
Vv Comm. S|S Sz R|IR/R|R|Ly|Lz Kt Comm. S|SSzZ[R|R|R|R|Ly | Lz Kt
n x|y z | L |<m|<m|<daN/cmc x|y L |<m|<m|<daN/cmc
> > > > > >
1Libero LILIL L El.sew 110001 B BIL |L L
Elenco nodi
Simbologia
Nod =Numero del nodo
o}
X =Coordinata X del nodo
Y  =Coordinata Y del nodo
Z =Coordinata Z del nodo
Imp. =Numero dell'impalcato
Vn =Numero del vincolo nodo
Nodf X | Y | Z |Imp. Nod X | Y | Z |Imp. Nod| X | Y | Z |Imp. Nod| X | Y | Z |[Imp.
(o] <m> |<m> <m> o <m> <m>| <m> o <m> |<m>| <m> o <m> <m> <m>
-210/10.80|4.50| 0.10, 1 -209| 9.20/4.50| 0.10| 1| 1 |-208| 7.00/4.50| 0.10| 1 -207| 5.40/4.50, 0.10| 1
-206| 3.80/4.50, 0.10| 1 -205| 1.60/4.50| 0.10| 1 1| |-204| 0.00/4.50| 0.10, 1 -203| 5.40/3.59| 0.10 1
-202| 7.01/3.58| 0.10 1 -201| 3.79/3.58| o0.10 1 1] [-200| 9.20/3.58| o0.10 1 -199 1.60/3.58 0.10 1
-198/10.80/ 3.52| 0.10 1 -197| 0.00|3.52| 0.10 1 1 [-196| 9.212.69| 0.10 1 -195/ 1.58/2.69| 0.10 1
-194| 7.02(2.66 0.10 1 -193| 3.78/2.66| 0.10 1 1 | -192| 5.40/2.66/ 0.10 1 -191/10.80/2.64| 0.10 1
-190| 0.00/2.64 0.10 1 -189 9.22/1.88| o0.10 1 1 [-188| 1.58/1.88| o0.10 1 -187/10.80| 1.76| 0.10 1
-186| 0.00| 1.76| 0.10 1 -185| 5.40| 1.74| 0.10 1 1 [-184| 7.08/1.68| o0.10 1 -183| 3.72/1.68| o0.10 1
-182| 9.20| 1.35/ 0.10 1 -181| 1.58| 1.35/ 0.10 1 1 [-180| 9.68| 1.34/ 0.10 1 -179| 1.10| 1.34| 0.10 1
-178| 7.92| 1.31] 0.10 1 -177| 2.86| 1.31 0.10 1 1 |-176| 9.80 0.91 0.10 1 -175| 9.10/0.91 0.10 1
-174| 1.66|0.91 0.10 1 -173| 0.96/0.91] 0.10 1 1| | -172/10.80/0.88| 0.10 1 -171| 0.00/0.88| 0.10 1
-170, 6.89/0.86| o0.10 1 -169| 5.40/0.86| 0.10 1 1 [-168| 3.90/0.86| o0.10 1 -167, 7.86/0.85/ o0.10 1
-166| 2.92(0.85 0.10, 1 -165 7.87/0.36| 0.10] 1| 1 |-164| 2.91/0.36| 0.10 1 -163| 9.80| 0.21] 0.10[ 1
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-162| 9.10/ 0.21 0.10| 1| 1 | -161| 1.66| 0.21] 0.10] 1 1 |-160| 0.96/ 0.21] 0.10| 1/ 1 |-159/10.80/0.00, 0.10| 1| 1
-158| 9.20(0.00| 0.10| 1 1| | -157| 7.00/0.00| 0.10| 1 1| |-156| 5.40/0.00, 0.10/ 1| 1 |-155 3.80[0.00/ 0.10] 1 1
-154| 1.60/0.00, 0.10| 1| 1 | -153| 0.00[0.00| 0.10 1 1| | -152/10.80/4.50/-0.60 0| 1 | -151 9.10/4.50 -0.60, O 1
-150| 7.70/4.50/-0.60, 0| 1 |-149| 5.40|4.50|-0.60| 0| 1 |-148 3.79/4.50/-0.60| O 1 |-147| 1.60/4.50/-0.60/ O 1
-146| 0.00/4.50-0.60, 0| 1 |-145/10.80|3.52(-0.60| 0| 1| |-144| 0.00|3.52|-0.60 0| 1 |-143/10.80|2.64/ -0.60| 0| 1
-142| 0.00/2.64(-0.60| 0| 1| | -141/10.80| 1.76|-0.60| 0| 1 |-140/ 0.00| 1.76/-0.60 ©O| 1| |-139/10.80/0.88|-0.60/ 0| 1
-138| 0.00/0.88|-0.60| o 1 |-137/10.80/0.00/-0.60| 0| 1 |-136| 9.10/0.00/-0.60| 0| 1| | -135/ 7.00/0.00/ -0.60| O] 1
-134| 5.40/0.00/-0.60| O| 1 | -133| 3.79/0.00/-0.60, O 1 | -132| 1.60/0.00 -0.60/ O] 1 | -131] 0.00/0.00|-0.60, O 1
-130/10.80/4.50| -1.27| 0| 1 |-129| 9.10/4.50| -1.27| 0| 1 |-128| 7.70/4.50| -1.27| 0| 1 | -127| 5.40/4.50 -1.27| 0| 1
-126| 3.79/4.50 -1.27| 0| 1 | -125| 1.60(4.50| -1.27| 0| 1| |-124| 0.00/4.50| -1.27| 0| 1 |-123(10.80/3.52| -1.27| O 1
-122| 0.00/3.52 -1.27| o| 1 | -121/10.80(2.64| -1.27| 0| 1 |-120| 0.00/2.64| -1.27| 0| 1 | -119/10.80| 1.76| -1.27| O 1
-118| 0.00| 1.76| -1.27| 0| 1| | -117/10.80/0.88| -1.27| ©O| 1| | -116| 0.00/0.88| -1.27| 0| 1| | -115/10.80/0.00| -1.27| O] 1
-114| 9.10/0.00| -1.27| o| 1| | -113| 7.70/0.00 -1.27| 0| 1 | -112| 5.40/0.00 -1.27| 0| 1 | -111| 3.09/0.00/ -1.27| O] 1
-110| 1.60|0.00| -1.27| 0| 1 |-109| 0.00/0.00 -1.27| 0| 1 |-108 9.10/4.50 -1.73| O] 1| |-107| 7.70/4.50| -1.73| O] 1
-106| 2.29/4.50| -1.73| O 1 | -105/ 0.90/4.50 -1.73| 0| 1 |-104/ 9.10/0.00 -1.73| O] 1| |-103| 7.70/0.00| -1.73| O] 1
-102| 2.29|0.00| -1.73| 0| 1 | -101 0.90/0.00 -1.73| 0| 1 |-100/10.80(4.50| -1.93] 0| 1| | -99| 5.40/4.50| -1.93 0| 1
-98| 0.00(4.50 -1.93| 0| 1| | -97/10.80/3.52| -1.93| 0| 1 | -96/ 0.00|3.52| -1.93| 0| 1 | -95/10.80(2.64| -1.93] 0| 1
-94| 0.00/2.64| -1.93| 0| 1| | -93/10.80| 1.76| -1.93| 0| 1 | -92| 0.00[1.76| -1.93| 0| 1 -9110.80|0.88| -1.93| 0| 1
-90| 0.00/0.88| -1.93| 0| 1| | -89/10.80/0.00| -1.93| 0| 1 | -88| 5.40/0.00 -1.93] 0| 1 | -87 0.00/0.00| -1.93 0| 1
-86| 7.70/0.00| -2.40| o 1 | -85/10.80/4.50| -2.60| 0| 1 | -84 9.10/4.50| -2.60| 0| 1] | -83| 7.70/4.50| -2.60| O] 1
-82| 5.40/4.50 -2.60/ o©o| 1 | -81| 2.29/4.50| -2.60| 0| 1 | -80| 0.90/4.50| -2.60, 0| 1 | -79 0.00/4.50| -2.60| O] 1
-78/10.80/3.52| -2.60| 0| 1 | -77| 0.00/3.52| -2.60| ©O| 1 | -76/10.80|2.64| -2.60, 0| 1 | -75 0.00(2.64| -2.60 0| 1
-74/10.80/ 1.76| -2.60| 0| 1| | -73| 0.00|1.76| -2.60| O 1 -72/10.80/0.88| -2.60| 0| 1 -71] 0.00/0.88| -2.60| 0| 1
-70/10.80/0.00| -2.60| O 1 | -69| 9.10/0.00| -2.60| 0| 1 | -68| 5.40|0.00| -2.60| 0| 1| | -67| 2.29/0.00| -2.60 O] 1
-66| 0.90/0.00| -2.60| oO| 1 | -65/ 0.00/0.00| -2.60| O 1 | -64| 9.10/4.50| -3.19| 0| 1] | -63| 7.70/4.50 -3.19| O] 1
-62| 2.29/4.50 -3.19| 0| 1 | -61| 0.90/4.50| -3.19] 0| 1 | -60| 9.10/0.00| -3.19| 0| 1 | -59 7.70/0.00| -3.19| O] 1
-58| 2.29(0.00| -3.19] 0| 1 | -57| 0.900.00| -3.19| 0| 1 | -56/10.80/4.50| -3.48| 0| 1 | -55/ 5.40|/4.50| -3.48| O] 1
-54| 0.00/4.50| -3.48| o0 1 | -53/10.80|3.52| -3.48| 0| 1 | -52| 0.00|3.52| -3.48| O] 1 -5110.80/2.64| -3.48| 0| 1
-50| 0.00(2.64|-3.48| 0| 1 | -49/10.80| 1.76| -3.48| 0| 1| | -48| 0.00/1.76| -3.48 0| 1 | -47/10.80(0.88| -3.48 0| 1
-46| 0.00/0.88| -3.48| 0| 1 | -45/10.80/0.00| -3.48 0| 1 | -44| 5.40/0.00| -3.48| 0| 1| | -43| 0.00/0.00 -3.48 0| 1
-42/10.804.50| -3.95 ©O| 3| | -41 9.20/4.50| -3.95 ©O| 3| | -40 7.00/4.50 -3.95 O| 3| | -39 5.40/4.50 -3.95 O 3
-38| 3.80/4.50| -3.95| 0| 3| | -37| 1.60/4.50| -3.95 0 3| | -36| 0.00/4.50| -3.95 0| 3| | -35/10.80/3.52| -3.95| 0| 3
-34/ 9.20/3.52 -3.95 0 3 | -33| 7.00/3.52/ -3.95 O 3| | -32| 5.40/3.52 -3.95 0| 3/ | -31 3.803.52 -3.95 O 3
-30| 1.60[3.52 -3.95| 0| 3| | -29| 0.00|3.52| -3.95 0 3| | -28/10.80/2.64| -3.95| 0| 3 27| 9.20[2.64| -3.95| 0| 3
-26| 7.00/2.64| -3.95 O 3| | -25| 5.40/2.64| -3.95 0| 3| | -24| 3.80/2.64| -3.95| 0| 3| | -23| 1.60/2.64 -3.95 0| 3
-22| 0.00/2.64| -3.95/ O 3 -21/10.80| 1.76| -3.95 0| 3| | 20| 9.20/1.76| -3.95 0| 3/ | -19| 7.00|1.76| -3.95 0| 3
-18| 5.40| 1.76| -3.95 0| 3 -17| 3.80/1.76| -3.95/ 0| 3| | -16| 1.60|1.76| -3.95 0 3 -15 0.00| 1.76/ -3.95 0| 3
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-14/10.80|0.88| -3.95| 0| 3| | -13| 9.20/0.88| -3.95| 0| 3 -12| 7.00/0.88| -3.95| 0| 3 -11| 5.40(0.88| -3.95| 0| 3
-10| 3.80|0.88| -3.95 0| 3 -9| 1.60/0.88| -3.95/ 0 3 -8 0.00/0.88| -3.95| 0| 3 -7/10.80|0.00| -3.95 0| 3
-6| 9.20(0.00| -3.95| 0| 3 -5/ 7.00/0.00| -3.95| 0| 3 -4/ 5.40/0.00| -3.95| 0| 3 -3| 3.80/0.00| -3.95| 0| 3
-2| 1.60[0.00| -3.95| 0| 3 -1 0.00/0.00| -3.95| 0| 3

Elenco materiali

Simbologia

Mat. =Numero del materiale

Com =Commento

m.

P =Peso specifico

E =Modulo elastico

G =Modulo elastico tangenziale

v =Coeff. di Poisson

a =Coeff. di dilatazione termica

Mat Comm. P E G v a

<daN/mc|<daN/cmq|<daN/cmq

> > >
6|Calcestruzzo classe C30/37 2500|325881.00| 148128.00| 0.1/1.000000E-05
Elenco tipi elementi bidimensionali
Simbologia
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
Comm. =Commento
Tipo =Tipologia

F = Membranale e Flessionale

M = Membranale

W-RC = Winkler resistente solo a compressione

W-RTC = Winkler resistente a trazione e a compressione
Uso =Utilizzo

G = Generico

P = Parete

S = Soletta/Platea

N = Nucleo

M = Muratura ordinaria

L = Pilastro

MA = Muratura armata
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

X = Pannello X-LAM

Spess. =Spessore

Kt =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler
DP =Drucker-Prager

Ang. att. =Angolo di attrito

Coes. =Coesione

Zcv =Quota di riferimento del piano di campagna

Crit. =Numero del criterio di progetto

Mat. =Numero del materiale

T Comm. Tipo | Us | Spess. Kt D| Ang. att. | Coes. |Zcv | Crit. |Mat
b o | <cm> |<daN/cmc|P| <grad> |<daN/mg|<m>
> >
1|Platea 5o cm W-RT|S | 50.00(f(strat.) |N 0.00 0.00|0.00 3l 6
C
2/soletta 30 F S | 30.00 N 0.00 0.00/0.00 3
3lM 0.25 F P | 25.00 N 0.00 0.00|0.00

Elenco elementi bidimensionali
Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
FF  =Filo fisso
Dy1 =Scost. filo fisso Y1
Dy2 =Scost. filo fisso Y2

Kt =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler

NN =Nodi
Bid.| T F|Dy1|Dy2| Kt NN Bid.| T F|Dy1 Dy2| Kt NN
b | F |<cm|<cm|<daN/cmc b | F |<cm|<cm|<daN/cmc
> > > > > >

107| 3|22/0.00|0.00 -7 -45 -47 -14 107| 3|22/0.00/0.00 123 -145 -152 -130
107| 3|22/0.00|0.00 -97 -123 -130 -100 107| 3/22/0.00/0.00 -49 -74 -76 -51
107| 3|22/0.00|0.00 -21-49 -51-28 107| 3/22/0.00/0.00 -35-53 -56 -42
107| 3|22/0.00/0.00 -78 -97 -100 -85 107| 3|22/0.00/0.00 -139 -172 -187 -141
107| 3|22/0.00|0.00 -93 -119 -121-95 107| 3/22/0.00/0.00 -143 -191-198 -145
107| 3|22/0.00/0.00 -72-91-93-74 107| 3|22/0.00/0.00 -145 -198 -210 -152
107| 3|22/0.00|0.00 -74-93-95 -76 107| 3/22/0.00/0.00 -47 -72 -74 -49
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

107| 3|22/0.00|0.00 -115 -137 -139 -117 107| 3/22/0.00/0.00 -45-70 -72 -47

107| 3/22/0.00/0.00 -14 -47 -49 -21 107| 3|22/0.00/0.00 -53-78 -85 -56
107| 3|22/0.00|0.00 -91-117 -119 -93 107| 3/22/0.00/0.00 -137-159 -172 139
107| 3|22/0.00|0.00 -121-143 145 -123 107| 3/22/0.00/0.00 -119 -141-143 -121
107| 3|22/0.00|0.00 -70-89 -91-72 107| 3/22/0.00/0.00 -89 -115 -117 -91
107| 3|22/0.00|0.00 -51-76 -78 -53 107| 3/22/0.00/0.00 -117 -139 -141-119
107| 3|22/0.00|0.00 -28 -51-53 -35 107| 3/22/0.00/0.00 -141-187 -191-143
107| 3|22/0.00|0.00 -76 -95-97 -78 107| 3/22/0.00/0.00 -95 -121-123 -97
108| 3/22/0.00/0.00 -1-2-57-43 108| 3|22(/0.00|0.00 -68 -86 -103 -88
108| 3/22/0.00/0.00 -44-59 -86 -68 108| 3|22(/0.00|0.00 -87-101-110 -109
108| 3/22/0.00/0.00 -6 -7 -45 -60 108| 3|22/0.00/0.00 -101-102 -111 -110
108| 3/22/0.00/0.00 -58 -44 -68 -67 108| 3|22/0.00|0.00 -69 -70 -89 -104
108| 3/22/0.00/0.00 -131-132 -154 -153 108| 3|22/0.00/0.00 -2-3-58 -57

108| 3/22/0.00/0.00 -135 -136 -158 -157 108| 3|22(/0.00|0.00 -102 -88 -112 -111
108| 3|22/0.00|0.00 -133 -134 -156 -155 108| 3[22/0.00/0.00 -132 -133 <155 -154
108| 3|22/0.00|0.00 -60 -45-70 -69 108| 3[22/0.00/0.00 -136 -137 -159 -158
108| 3/22/0.00/0.00 -43 -57 -66 -65 108| 3|22/0.00/0.00 -109 -110 -132 -131
108| 3|22/0.00|0.00 -114 -115 137 -136 108| 3/22/0.00/0.00 -104 -89 -115 -114
108| 3|22/0.00|0.00 -134 -135 -157 -156 108| 3|22/0.00|0.00 -4 -5 -59 -44

108| 3|22/0.00|0.00 -103 -104 -114 -113 108| 3/22/0.00/0.00 -110 -111 -133 -132
108| 3/22/0.00/0.00 -3 -4 -44 -58 108| 3|22/0.00|0.00 -88 -103 113 -112
108| 3/22/0.00/0.00 -111-112 134 -133 108| 3|22(/0.00|0.00 -67 -68 -88 -102
108| 3|22/0.00|0.00 -65-66 -101-87 108| 3|22/0.00/0.00 -5-6 -60 -59

108| 3|22/0.00|0.00 -113 -114 -136 -135 108| 3/22/0.00/0.00 -112 -113 -135 -134
109| 3/22/0.00/0.00 -129 -130 -152 -151 109| 3|22/0.00|0.00 -84 -85-100-108
109| 3|22/0.00|0.00 -37-38-62 -61 109| 3[22/0.00/0.00 -148 -149 -207 -206
109| 3(22/0.00|0.00 -107 -108 -129 -128 109| 3[22/0.00/0.00 -36 -37-61-54
109| 3|22/0.00|0.00 -151-152 -210 -209 109| 3[22/0.00/0.00 -81-82-99 -106
109| 3|22/0.00|0.00 -126 -127 -149 -148 109| 3|22/0.00/0.00 -106 -99 -127 -126
109| 3|22/0.00|0.00 -128 -129 -151-150 109| 3/22/0.00/0.00 -99 -107 -128 -127
109| 3/22/0.00/0.00 -55-63-83-82 109| 3|22/0.00|0.00 -124 125 -147 -146
109| 3|22/0.00|0.00 -62 -55 -82 -81 109| 3/22/0.00/0.00 -108 -100 -130 -129
109| 3|22/0.00|0.00 -79 -80 -105-98 109| 3/22/0.00/0.00 -147 -148 -206 -205
109| 3|22/0.00|0.00 -38-39 -55 -62 109| 3/22/0.00/0.00 -54 -61-80 -79
109| 3|22/0.00|0.00 -150 -151-209 -208 109| 3|22/0.00|0.00 -127 -128 -150 -149
109| 3|22/0.00|0.00 -41-42 -56 -64 109| 3|22/0.00|0.00 -125 -126 -148 -147
109| 3|22/0.00|0.00 -40 -41-64 -63 109| 3|22/0.00|0.00 -149 -150 -208 -207
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

109| 3|22/0.00|0.00 -82-83-107-99 109| 3|22/0.00|0.00 -39-40-63 -55
109| 3|22/0.00|0.00 -105 106 -126 -125 109| 3[22/0.00/0.00 -146 -147 -205 -204
109| 3/22/0.00/0.00 -98 -105 -125 -124 109| 3|22/0.00/0.00 -64 -56 -85 -84
110| 3/22/0.00/0.00 -52-54 -79 -77 110/ 3/22/0.00|0.00 -142 -144 -197 -190
110| 3|22/0.00|0.00 -29 -36 -54 -52 110/ 3|22/0.00|0.00 -8 -15-48 -46

110| 3(22/0.00/0.00 -73-75 -94 -92 110| 3/22/0.00|0.00 -96 -98 -124 -122
110| 3(22/0.00/0.00 -65-71-90 -87 110| 3/22/0.00|0.00 -94 -96 -122 -120
110| 3(22/0.00/0.00 -122 -124 -146 144 110/ 3/22/0.00|0.00 -75-77 -96 -94

110| 3/22/0.00/0.00 -92 -94 -120 -118 110/ 3/22/0.00|0.00 -15 -22 -50 -48

110| 3/22/0.00/0.00 -131-138 -171-153 110/ 3/22/0.00|0.00 -118 -120 -142 -140
110| 3|22/0.00/0.00 -48 -50 -75 -73 110| 3|22/0.00/0.00 -43 -46 -71-65

110| 3(22/0.00|0.00 -116 -118 -140 138 110/ 3|22/0.00|0.00 -46 -48 -73 -71

110| 3|22/0.00/0.00 -1-8-46 -43 110| 3|22/0.00/0.00 -144 146 -204 -197
110| 3/22/0.00/0.00 -109 -116 -138 -131 110/ 3/22/0.00|0.00 -140 -142 -190 -186
110| 3|22/0.00/0.00 -22-29 -52 -50 110/ 3/22/0.00|0.00 -87-90 -116 -109
110| 3/22/0.00/0.00 -138 140 -186 -171 110| 3/22/0.00|0.00 -50 -52 -77 -75

110| 3|22/0.00/0.00 -71-73-92-90 110| 3/22/0.00|0.00 -120 122 -144 -142
110| 3(22/0.00/0.00 -77-79 -98 -96 110| 3|22/0.00/0.00 -90-92 -118 -116
403| 2 11/0.00/0.00 -163 -176 -172 159 403| 2| 11/0.00(0.00 -192 -185 -183 -193
403| 2/ 11/0.00/0.00 -170 -167 -165 -157 403| 2| 11/0.00(0.00 -164 -166 -168 -155
403| 2 11/0.00/0.00 -194 -202 -200 -196 403| 2| 11/0.00(0.00 -154 -161-164 -155
403| 2/ 110.00/0.00 -188 -195 -193 -183 403| 2| 11/0.00/0.00 -181-174 -173 -179
403| 2[11/0.00/0.00 -188 -181-179 -186 403| 2[11/0.00(0.00 -186 -190 -195 -188
403| 2/ 11/0.00/0.00 -153 -171-173 -160 403| 2/ 11/0.00/0.00 -166 -174 -181-177
403| 2[11/0.00/0.00 -199 -205 -206 -201 403| 2[11/0.00/0.00 -181-188 -183 -177
403| 2| 110.00/0.00 -189 -182-178 -184 403| 2| 11/0.00/0.00 -185 -192 -194 -184
403| 2/ 110.00/0.00 -169 -185 -184 -170 403| 2| 11/0.00/0.00 -168 -166 -177 -183
403| 2 11/0.00/0.00 -171-186 -179 -173 403| 2| 11/0.00(0.00 -161-174 -166 -164
403| 2[11/0.00/0.00 -165 -167 -175 -162 403| 2[11/0.00/0.00 -196 -189 -184 -194
403| 2/ 11/0.00/0.00 -189 -196 -191-187 403| 2/ 11/0.00/0.00 -178 -167 -170 -184
403| 2/ 11/0.00/0.00 -200 -209 -210 -198 403| 2| 11/0.00/0.00 -180 -182-189 -187
403/ 2/ 11/0.00/0.00 -168 -169 -156 -155 403| 2| 11/0.00(0.00 -176 -175 -182 -180
403| 2/ 110.00/0.00 -203 -207 -208 -202 403| 2/ 11/0.00/0.00 -168 -183 -185 -169
403/ 2/ 11/0.00/0.00 -172 -176 -180 -187 403| 2| 11/0.00(0.00 -201-206 -207 -203
403| 2[11/0.00/0.00 -159 -158 -162 -163 403| 2[11/0.00/0.00 -156 -169 -170 -157
403| 2 11/0.00/0.00 -153 -160 -161-154 403| 2 11/0.00/0.00 -190 -197 -199 -195
403| 2 11/0.00/0.00 -182 -175 -167 -178 403| 2| 11/0.00(0.00 -192 -203 -202 194
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

403| 2 11/0.00/0.00 -197 -204 -205 -199 403| 2 11/0.00/0.00 -202-208 -209 -200

403| 2/ 110.00/0.00 -196 -200 -198 -191 403| 2/ 11/0.00/0.00 -165 -162 -158 -157

403| 2 11/0.00/0.00 -193 -201-203 -192 403| 2 11/0.00/0.00 -195-199 -201-193

404| 122/0.00/0.00 4.1016 -23 -24 -17 404| 1]22/0.00/0.00 4.10-13 -20 -21-14

404| 122/0.00/0.00 4.10-23-30-31-24 404| 122/0.00|0.00 4.101-8-9 -2

404| 122/0.00/0.00 4.10-29 -36 -37-30 404| 122/0.00|0.00 4.10-5 -12 -13 -6

404| 122/0.00/0.00 4.10-25 -32-33 -26 404| 122/0.00|0.00 4.10-15 -22 -23 -16

404| 122/0.00/0.00 4.101-8 -15-16 -9 404/ 122/0.00|0.00 4.10-6 -13 -14 -7

404| 122/0.00/0.00 4.10-18 -25 -26 -19 404| 1]22/0.00/0.00 4.10-11-18 -19 -12

404| 122/0.00/0.00 4.101-33 -40 -41-34 404| 1]22/0.00/0.00 4.10-2-9 -10 -3

404| 122/0.00|0.00 4.10-4 -11-12 -5 404| 122/0.00|0.00 4.10-26 -33 -34 -27

404| 122/0.00|0.00 4.10-10 -17 -18 -11 404| 122/0.00/0.00 4.10-31-38 -39 -32

404| 122/0.00/0.00 4.10-19 -26 -27 -20 404| 122/0.00|0.00 4.10-3 -10 -11 -4

404| 122/0.00/0.00 4.10-24 -31-32-25 404| 1]22/0.00/0.00 4.10-12-19 -20 -13

404| 122/0.00/0.00 4.10-9 16 -17 -10 404| 1]22/0.00/0.00 4.1017 -24 -25 -18

404| 122/0.00/0.00 4.10-34 -41-42 -35 404| 1]22/0.00/0.00 4.10/-30 -37 -38 -31

404| 122/0.00/0.00 4.10-27 -34 -35 -28 404| 1/22/0.00/0.00 4.10-32-39-40 -33

404| 122/0.00/0.00 4.10-22-29 -30 -23 404| 122/0.00/0.00 4.10-20 -27 -28 -21
Carichi

Condizioni di carico elementari

Simbologia
=Numero della condizione di carico elementare

CCE

Comm.

=Commento

Tipo CCE =Tipo di CCE per calcolo agli stati limite

Sic.

Var.

Dir.
Tipo

=Contributo alla sicurezza

F =afavore
S = a sfavore

A = ambigua

=Tipo di variabilita

B = di base
| =indipendente
A = ambigua

=Coeff. diriduzione (T.A. o0 S.L. D.M. 96)

=Direzione del vento

=Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massain dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
(d¢ Comm. Tipo CCE|Sic. |Var.| s | Dir. |Tipo| Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
E <grad
>
1|Peso proprio strutture 15 - 1.00 - -/1.00/1.00/0.00/0.00|0.00| 1.00
2|Permanenti portati 2S - 1.00 - - 1.00|1.00|0.00|0.00|0.00| 1.00
3|pressione idro 21S |- 1.00 - -1.00|1.00|0.00|0.00|0.00| 1.00
4laccidentali 9S B 1.00 - -{1.00/1.00/0.00/0.00|0.00| 1.00

Elenco carichi nodiCondizione di carico n. 2: Permanenti portati
Carichi concentrati

Simbologia
Nod =Numero del nodo
o
Fx =Componente X della forza applicata
Fy =ComponenteY della forza applicata
Fz =Componente Z della forza applicata
Mx =Momento intorno all'asse X
My =Momento intorno all'asse Y

Mz =Momento intorno all'asse Z

Nod| Fx | Fy Fz Mx | My | Mz | Nod| Fx | Fy Fz Mx | My | Mz
o |<daN|<daN|<daN>| <daN | <daN | <daN o |<daN|<daN|<daN>| <daN | <daN | <daN

-64| 0.00/ 0.00[300.00/ 0.00| 0.00 0.00 -63/ 0.00/ 0.00300.00| 0.00| 0.00 0.00

-62| 0.00 0.00[300.00, 0.00| 0.00/ 0.00 -61 0.00| 0.00[300.00/ 0.00| 0.00 0.00

-60| 0.00/ 0.00|300.00| 0.00, 0.00/ 0.00 -59| 0.00| 0.00300.00f 0.00] 0.00] 0.00

-58| 0.00[ 0.00[300.00, 0.00| 0.00| 0.00 -57| 0.00| 0.00300.00/ 0.00] 0.00] 0.00

Elenco carichi elementi bidimensionaliElenco peso proprio elementi bidimensionali
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Simbologia
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
Comm =Commento

Spess. =Spessore
Mat. =Materiale

P =Peso specifico

PQ =Peso specifico per unita di superficie

T Comm. |Spess. Mat. P PQ

b <cm> <daN/mc|<daN/mq

> >

1Platea 50 cm | 50.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00| 1250.00
2jsoletta 30 30.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00| 750.00
3M 0.25 25.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00| 625.00

Condizione di carico n. 3: pressione idro
Carichi idrostatici

Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
N1 =Nodo1
N2 =Nodo2
N3 =Nodo3
N4 =Nodo4
Zi =Coordinata Z globale d'inizio carico

QYi =Componente iniziale del carico in direzione Y locale dell'elemento bidimensionale
Zf =Coordinata Z globale di fine carico

QYf =Componente finale del carico in direzione Y locale dell'elemento bidimensionale

Bid. N1 [N2 N3 [N4|zi| qQvi | zf | Qvf | [Bid|Ni|[N2[N3[Ng|zi| Qvi | zf | Qvf

<m>|<daN/m| <m> |<daN/m> <m>|<daN/m| <m> [<daN/m>

107| -7| -45| -47| -14/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 107| -123| -145| -152| -130/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00,
107| -97| -123| -130/ -100/0.00|  0.00| -4.50-4500.00| | 107| -49| -74| -76| -510.00, 0.00

-4.50/-4500.00
107| -21| -49| -51 -28/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 107 -35 -53| -56| -42/0.00| 0.00| -4.50|-4500.00,
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107| -78| -97/-100, -85/0.00  0.00| -4.50|-4500.00| | 107| -139| -172| -187| 1410.00  0.00| -4.50|-4500.00

107| -93| -119| -121) -95/0.00 0.00| -4.50|-4500.00 107| -143| -191/-198| -145/0.00 0.00| -4.50|-4500.00|

107| -72| -91| -93| -74/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 107 -145|-198| -210| -152/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00,

107| -74| -93| -95/ -76/0.00 0.00| -4.50|-4500.00 107| 47| -72| -74| -49/0.00 0.00| -4.50|-4500.00|

107| -115| -137| -139| -117/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 107 -45 -70| -72| -47/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00,

107 14| -47 -49| -210.00| 0.00 -4.50/-4500.00 | 107 -53| -78 -85 -56/0.00  0.00 -4.50|-4500.00

107| -91 -117| 119 -93/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 107| -137| -159| -172| -139/0.00|  0.00| -4.50| -4500.00

107| -121| -143| -145| -123/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 107, -119| -141| -143| -121/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00,

107| -70| -89 -91 -72/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 107 -89| -115| -117| -910.00|  0.00| -4.50|-4500.00,

107| -51 -76| -78| -53/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 107 -117| -139| -141| -119/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00,

107| -28| -51 -53| -35/0.00, 0.00| -4.50|-4500.00| | 107| -141 -187| 191 -143/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

107| -76| -95| -97 -78/0.00  0.00| -4.50/-4500.00| | 107| -95| -121| -123| -970.00  0.00| -4.50|-4500.00

108, -1 -2/ -57| -43/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -68| -86| -103| -88|0.00 0.00| -4.50| 4500.00

108| -44| -59| -86| -68/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -87| -101| -110| -109|0.00 0.00| -4.50| 4500.00

108 -6 -7| -45| -60/0.00  0.00| -4.50| 4500.00 | 108| -101 -102| -111| -110/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -58| -44| -68| -67/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -69| -70| -89|-104/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

108| -131 -132| -154| -153/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -2| -3| -58| -570.00, 0.00 -4.50 4500.00

108| -135| 136/ -158| -157/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00, | 108| -102| -88| -112| -1110.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -133| -134| -156| -155/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -132| -133| -155| -154/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -60| -45| -70| -69/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00 | 108 -136| -137| -159| -158/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -43| -57| -66| -65/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00 | 108/ -109| -110| -132| -131/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -114| -115| -137| -136/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00, | 108/ -104| -89| -115 -114/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -134| -135| -157/ -156/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -4/ -5/ -59| -44/0.00|  0.00| -4.50 4500.00

108| -103| -104| -114| -113/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -110| -111] -133| -132/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

108| -3| -4| -44| -58/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -88| -103| -113| -112/0.00 0.00| -4.50, 4500.00

108| -111] -112| -134| -133/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 108| -67| -68| -88| -102/0.00 0.00| -4.50, 4500.00

108| -65| -66| -101] -87/0.00  0.00| -4.50| 4500.00 | 108 -5 -6| -60| -59/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

108| -113| -114| -136| -135/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00 | 108| -112| -113| -135| -134/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

109| -129| -130| -152| -151/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -84| -85|-100|-108/0.00 0.00| -4.50|-4500.00

109| -37| -38| -62| -61/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -148|-149|-207/-206/0.00 0.00| -4.50/-4500.00

109| -107|-108| -129| -128/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -36 -37| -61| -54/0.00 0.00| -4.50/-4500.00

109| -151| -152| -210/-209|0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 109 -81 -82| -99/-106/0.00  0.00| -4.50|-4500.00

109| -126| -127| -149| -148/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 109/ -106| -99| -127| -126/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

109| -128| -129| -151 -150/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00, | 109 -99| -107| -128| -127/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

109| -55/ -63| -83| -82/0.00 0.00| -4.50/-4500.00| | 109| -124| -125| -147| 146/0.00|  0.00| -4.50| -4500.00

109| -62| -55/ -82/ -810.00, 0.00| -4.50/-4500.00| | 109|-108|-100| -130| -129/0.00|  0.00| -4.50| -4500.00

109| -79| -80|-105/ -98/0.00|  0.00| -4.50-4500.00| | 109| -147| -148|-206|-205/0.00|  0.00| -4.50| -4500.00
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109| -38| -39 -55 -62/0.00 0.00| -4.50/-4500.00| | 109| -54| -61 -80| -790.00| 0.00| -4.50|-4500.00

109| -150| -151/-209(-208/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -127| -128| -150| -149/0.00 0.00| -4.50|-4500.00|

109| -41] -42| -56| -64/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -125| -126| -148| -147/0.00  0.00| -4.50| -4500.00

109| -40| -41| -64| -63|0.00| 0.00| -4.50|-4500.00, | 109/ -149| -150|-208(-207/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00,

109| -82| -83|-107 -99/0.00 0.00| -4.50/-4500.00| | 109| -39| -40| -63| -550.00 0.00| -4.50|-4500.00

109| -105[-106| -126| -125/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109|-146| -147|-205|-204/0.00 0.00| -4.50(-4500.00

109| -98| -105| -125| -124/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 109| -64| -56| -85/ -84/0.00 0.00| -4.50/-4500.00

110| -52 -54| -79| -77/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 110 -142| -144| -197|-190/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110/ -29| -36| -54| -52/0.00 0.00| -4.50/-4500.00| | 110| -8 -15/ -48| -46/0.00 0.00| -4.50(-4500.00

10| -73 -75 -94| -92/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 110 -96| -98| -124| -122/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110/ -65/ -71| -90| -87/0.00,  0.00| -4.50/-4500.00 | 110| -94| -96| -122| -120/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110 -122| -124| -146| -144/0.00,  0.00| -4.50/-4500.00| | 110| -75/ -77| -96| -94/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110/ -92| -94| -120| -118/0.00,  0.00| -4.50/-4500.00| | 110| -15| -22| -50| -48/0.00| 0.00| -4.50|-4500.00

110| -131| -138| -171| -153/0.00 0.00| -4.50|-4500.00 110| -118| -120| -142| -140/0.00 0.00| -4.50|-4500.00|

110| -48 -50 -75| -73/0.00  0.00| -4.50|-4500.00| | 110, -43| -46| -71| -65/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110| -116| -118| -140| -138/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 110, -46| -48| -73| -71/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110, -1 -8 -46| -43/0.00 0.00| -4.50|-4500.00| | 110 -144 -146|-204| -197/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110/-109| -116| -138| -131/0.00  0.00| -4.50|-4500.00| | 110|-140| -142|-190| -186/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110/ -22| -29 -52| -50/0.00,  0.00| -4.50/-4500.00 | 110| -87| -90| -116/-109/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

110| -138| -140/ -186| -171/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 110, -50 -52| -77| -75/0.00  0.00| -4.50|-4500.00

110, -71 -73| -92| -90/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 110 -120| -122| -144| -142/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

10| -77 -79 -98| -96/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00| | 110, -90| -92| -118| -116/0.00|  0.00| -4.50|-4500.00

404| -16| -23| -24/ -17/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -13| -20| -21 -14/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

404| -23| -30| -31 -24/0.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -1 -8 -9 -2/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

404| 29| -36| -37| -30/0.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -5/ -12| -13| -6/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

404| -25 -32| -33| -26/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -15 -22| -23| -16/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00

404| -8 -15 -16] -9/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 404, -6 -13| -14| -7/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00

404| -18| -25 -26| -19/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -11 -18| -19| -12/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

404| -33| -40| -41 -34/0.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -2/ -9| -10| -3/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

404| -4 -11 -12 -5/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 404 -26 -33| -34| -27/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

404 -10| -17| 18/ -11/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -31| -38| -39| -32/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

404| -19] -26| -27| -20/0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -3 -10| -11| -4/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

404| -24| -31| -32| -25/0.00 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -12| -19| -20| -13|0.00|  0.00| -4.50| 4500.00

404| -9 -16| -17| -10(0.00|  0.00| -4.50| 4500.00| | 404, -17| -24| -25| -18/0.00 0.00| -4.50| 4500.00

404| -34| -41 -42| -35/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00| | 404/ -30 -37| -38| -31/0.00| 0.00| -4.50| 4500.00

404| -27| 34/ -35 -28/0.00,  0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -32| -39| -40| -33/0.00  0.00| -4.50| 4500.00

404| -22| -29) -30| -230.00, 0.00| -4.50| 4500.00| | 404| -20| -27| -28| -210.00  0.00| -4.50| 4500.00
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Progetto esecutivo

Condizione di carico n. 4: accidentali
Carichi uniformi

Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
N1 =Nodo1
N2 =Nodo2
N3 =Nodo3
N4 =Nodo4
T =Tipodicarico

PP = Peso proprio

VE = Vento

M = Manuale
DC =Direzione del carico

G = secondo gli assi globali

L = secondo gli assi locali
Qx =Caricoindir. X
Qy =Caricoindir.Y
Qz =Caricoindir.Z
Bid.| Nt | N2 | N3 | N4 TD| Qx Qy Qz Bid.. Nt | N2 | N3 | N4 TD| Qx Qy Qz

C|<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq C|<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq
> > > > > >

403| -163| -176| -172| -159|MG 0.00 0.00, 100.00| | 403| -192| -185| -183| -193|MG 0.00 0.00, 100.00
403/ -170| -167| -165| -157|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-164|-166|-168| -155/MG 0.00 0.00, 100.00
403/ -194/ -202|-200| -196|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403/ -154| -161| -164| -155/MG 0.00 0.00, 100.00
403/ -188| -195| -193| -183|MG 0.00 0.00| 100.00| | 403| -181| -174| -173| -179|MG 0.00 0.00| 100.00
403|-188| -181| -179| -186|NMG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-186|-190| -195| -188|MG 0.00 0.00| 100.00
403| -153| -171| -173| -160|MG 0.00 0.00, 100.00| | 403|-166| -174| -181 -177|MG 0.00 0.00| 100.00
403|-199|-205[-206| -201MG 0.00 0.00| 100.00| | 403| -181-188| -183| -177|MG 0.00 0.00| 100.00
403|-189| -182| -178| -184|MG 0.00 0.00| 100.00| | 403| -185| -192| -194| -184|MG 0.00 0.00, 100.00
403|-169| -185| -184| -170|MG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-168|-166| -177| -183|MG 0.00 0.00, 100.00
403| -171/-186| -179| -173|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403| -161| -174| -166| -164|NG 0.00 0.00, 100.00
403| -165| -167| -175| -162|MG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-196|-189| -184| -194|MG 0.00 0.00| 100.00
403|-189-196| -191 -187|NG 0.00 0.00, 100.00| | 403| -178| -167| -170| -184/MG 0.00 0.00| 100.00
403|-200|-209| -210| -198|NG 0.00 0.00, 100.00| | 403|-180| -182|-189| -187|MG 0.00 0.00, 100.00
403|-168| -169| -156| -155/NMG 0.00 0.00| 100.00| | 403| -176| -175| -182| -180|MG 0.00 0.00| 100.00
403|-203|-207|-208| -202|NG 0.00 0.00, 100.00| | 403|-168| -183| -185| -169|MG 0.00 0.00| 100.00
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403| -172| -176| -180| -187|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403| -201/-206|-207/-203|VG 0.00 0.00| 100.00
403| -159| -158| -162| -163|NG 0.00 0.00, 100.00| | 403|-156(-169| -170| -157|MG 0.00 0.00| 100.00
403| -153|-160| -161| -154|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-190| -197|-199 -195|VG 0.00 0.00| 100.00
403/ -182 -175| -167| -178|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-192[-203|-202[ -194|MG 0.00 0.00| 100.00
403| -197|-204/-205/ -199|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-202/-208|-209/-200|MG 0.00 0.00| 100.00
403|-196/-200| -198| -191|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403|-165| -162| -158| -157|VG 0.00 0.00| 100.00
403| -193| -201/-203| -192|NG 0.00 0.00| 100.00| | 403|195/ -199| 201 -193|VG 0.00 0.00| 100.00

Risultati del calcolo

Parametri di calcolo
La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con:

ModeSt ver. 8.20, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato

La struttura & stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti:

Xfinest ver. 2019, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione
Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido

Modalita di recupero masse secondarie: trasferire le masse

- All'impalcato pit vicino in assoluto: Si

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: No

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: XY

Generazione combinazioni

- Lineari: Si
- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No
- Buckling: No

Opzioni di calcolo

- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con
una riduzione del 20%

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No

- Uniformare i carichi variabili: No

- Massimizzare i carichi variabili: No
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente

- Modalita di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni

Opzioni del solutore

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46

- Calcolo sforzo nei nodi: No

- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: No

- Trascura deformabilita a taglio delle aste: Si

- Check sequenza di Sturm: Si

- Analisi non lineare con Newton modificato: No
- Usa formulazione secante per buckling: No

- Trascura buckling torsionale: No

Dati struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Simbologia
TC =Tipo di combinazione di carico
C
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tr =Periodo di ritorno <anni>
Ag =Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
Tc* =Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>

Ss =Coefficiente di amplificazione stratigrafica
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Cc =Coefficiente funzione della categoria del suolo

TC|Tr| Ag | Fo |Tc*| Ss | Cc
C <g>

SL | 50/0.0235/2.67/0.30/1.80| 2.30
D

SL | 47| 0.050/2.88|0.34|1.80| 2.14

VAR 0

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vi: 50.00

- Classe d'uso: Classe |l

- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00

- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Quota di riferimento: -3.95 <m>

- Altezza della struttura: 4.05 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No
- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No

Dati di calcolo

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a pit piani e pit campate

Periodo T; 0.35676
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (ot/ou) 1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo) 3.90
Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90

48




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Fattore di comportamento non dissipativo (qND)

1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD)

1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00
- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50
- Smorzamento spettro: 5.00%

Punti cara
\
\

@ 0
\

@ Tc(0.68) = 0.075
\

@ To(1.69) = 0.030

Figura numero 1: Spettro SLD
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
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Progetto esecutivo
\\\\ 61;(2 80) ; Z ;Z;
\
\
0.070] \\
P ®
’ 2
\\
) \
\
\
\\
| | | | | | | | | | |
B TC T .

Figura numero 2: Spettro SLV
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Coghinas 2° in localita Trun
Progetto esecutivo

cu Reale”

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

—0

0.090

- Angolo di ingresso del sisma: 0.00 <grad>

- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso

Ambienti di carico
Simbologia
N =Numero

Com =Commento

m.
1=Peso proprio strutture
2=Permanenti portati
3=pressione idro
4=accidentali

F =azioni orizzontali convenzionali

SLU =Stato limite ultimo

SLR =Stato limite per combinazioni rare

Figura numero 3: Spettro SND

Punti car

@ T8(0.24)

@ Tc(0.73) = 0

@ To(1.80)

atterizzan

=0.173
173
= 0.070

ti
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

SLF  =Stato limite per combinazioni frequenti
SLQ/ =Stato limite per combinazioni quasi permanenti o di danno
D

S=Si

N =No

N Comm. 1/2/3/4/S|SL | SL | SL | SL

1|Calcolo sismico |SS|SS|ISS N N N
2/Calcolo statico [S|SSSNS S |S S

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia
CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Com =Commento

TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Comm. TCC | 1 2 3 4 S

1Amb. 1 (Sisma) [SLU Sh 1 1 ya 1

N

Amb. 2 (SLU)  |SLU |y maxly max|y max{y max-—
Amb. 2 (SLER) [SLE Rt 1 1 1
Amb. 2 (SLEF) [SLEF |1 1 1 B
Amb. 2 (SLE Q) |SLE Q)1 1 1 o

v bW
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No

Considera sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No

Combinazioni delle CCE

Simbologia
CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Com =Commento

TCC =Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
An. =Tipo di analisi

L = Lineare

NL = Non lineare

Bk  =Buckling
S=Si
N =No
C Comm. TCC |An. B| 1 2 | 3|4 |SX|SY
C k
1Amb. 1 (SLU S) S +X+0.3Y  |SLV4+SN|L |N |1.00/1.00|1.00/0.30| 1.00| 0.30
D
2/Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y SLD L [N |1.00]1.00|/1.00/0.30, 1.00| 0.30
3l/Amb. 1 (SLU S) S +X-0.3Y  |SLV+SN|L |N|1.00|1.00| 1.00/0.30| 1.00| -0.30
D
4/Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y SLD L |N|1.00/1.00|1.00/0.30| 1.00| -0.30
5/Amb. 1 (SLU S) S-X+0.3Y  |[SLV+SN|L [N [1.00|1.00| 1.00/0.30| -1.00 0.30
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Progetto esecutivo

D
6/{Amb. 1 (SLE) S -X+0.3Y SLD L [N|1.00|1.00|1.00/0.30| -1.00| 0.30
7IAmb. 1 (SLU S) S -X-0.3Y SLV+SN|L [N |1.00/ 1.00/ 1.00/0.30| -1.00| -0.30
D
8Amb. 1 (SLE) S -X-0.3Y SLD L |N|1.00|1.00/ 1.00/0.30| -1.00| -0.30
9/Amb. 1 (SLU S) S +0.3X+Y  |SLV4+SN|L [N |1.00|1.00|1.00/0.30| 0.30| 1.00
D

10/Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y SLD L [N|1.001.00|/1.00/0.30, 0.30| 1.00

11Amb. 1 (SLU S) S-0.3X+Y  |SLV+#SN|L |N|1.00[1.00/ 1.00/0.30| -0.30| 1.00
D

12/Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L [N|1.00|1.00|1.00/0.30| -0.30| 1.00

13JAmb. 1 (SLU S) S +0.3X-Y  |[SLV4+SN|L |N [1.00|1.00|1.00{0.30| 0.30 -1.00
D

14/Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L |N|1.00/1.00|1.00/0.30| 0.30| -1.00

15/Amb. 1 (SLU S) S -0.3X-Y SLV+SN|L [N |1.00/1.00/1.00/0.30| -0.30| -1.00
D

16/Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y SLD L [N|1.00|1.00|1.00/0.30| -0.30| -1.00

17|Amb. 2 (SLU) SLU L |N|1.30|1.50|1.00| 1.50| 0.00| 0.00

18|Amb. 2 (SLE R) SLER |L |N|1.00/1.00|1.00|1.00| 0.00| 0.00

19|Amb. 2 (SLE F) SLEF |L |N|1.00/1.00|1.00/0.50| 0.00| 0.00

2/Amb. 2 (SLE Q) SLEQ |L |N|1.00/1.00|1.00/0.30| 0.00| 0.00

0

Elenco masse nodi

Simbologia
Nod =Numero del nodo
o)

Mo =Massa orizzontale

Nod| Mo Nod, Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod, Mo Nod| Mo Nod| Mo
o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg>

-210| 596.87| [-209| 1100.42| |-208| 1114.87| |-207| 965.45| |-206| 1118.70| |-205| 1126.14| |-204| 592.99| |-203| 1177.10
-202| 1385.72| | -201| 1385.75| |-200| 1375.22| [-199|1374.93| |-198| 792.45| |-197 792.17| |-196/1309.00| | -195/1308.04
-194/1405.78| | -193| 1406.12| | -192/1209.90| | -191] 745.12 |-190| 744.20| |-189| 940.63| |-188 939.72| | -187| 746.53
-186| 741.31 | -185| 1175.54| |-184(1289.66| | -183| 1292.28| | -182| 398.72| | -181 399.86| |-180| 261.00| |-179| 258.25
-178| 361.48| | -177| 363.92| | -176| 328.00 | -175| 320.46| | -174| 324.46| | -173| 318.40| | -172| 511.36| | -171] 500.14
-170, 793.35| |-169| 1055.16| |[-168| 797.86| | -167| 474.33| |-166| 480.96| | -165| 356.64| |-164| 362.23| | -163 192.81
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-162| 280.98| | -161| 284.82| |-160, 186.77| | -159| 497.48| |-158| 576.77| | -157| 942.75| |-156| 890.71 | -155| 949.80
-154| 577.18| | -153| 487.13| | -152| 579.66| | -151] 700.82| |-150| 809.12| | -149| 824.20| |-148| 827.77 |-147| 825.90
-146| 561.02| |-145| 404.88| |-144| 404.88| | 143 383.11| | -142| 383.11| | 141 383.11] |-140| 383.11] [-139| 383.11
-138| 383.11| | -137| 557.89 |-136/ 802.40| | -135| 809.12| | -134| 747.40 |-133| 827.77| | -132| 801.12) | -131| 539.25
-130| 551.10| | -129| 577.64| | -128| 692.32| | -127| 841.50| | -126| 736.95| | -125| 656.89| | -124| 505.42| | -123| 395.00
-122) 395.00, | -121| 373.77| | -120| 373.77/ | -119| 373.77| | -118| 373.77| | -117| 373.77 | -116] 373.77 | -115 529.86
-114| 602.42| | -113| 692.32| | -112| 908.39| | -111| 736.95| | 110, 572.66| |-109| 484.18| |-108| 465.09| | -107| 592.51
-106| 762.55| |-105| 323.71] |-104| 465.09| | -103| 543.66| | -102| 755.12| | -101 306.36| |-100| 569.15/ | -99 1111.51
-98| 415.73| | -97| 395.00 | -96| 395.00| | -95| 373.77| | -94 373.77| | -93| 373.77| | -92 373.77 | -91 373.77
-90| 373.77| | -89 547.91 | -88 1104.43 | -87| 394.49 | -86  545.23 | -85 650.86| | -84/ 403.00 | -83| 545.23
-82| 1305.22| | -81| 737.01 | -80| 212.37 | -79| 456.81] | -78| 456.73| | -77 456.72| | -76| 432.17| | -75 432.17
74 43247 | -73| 432.17| | -72| 432.17| | -71 432.17| | -70| 626.30 | -69| 403.00| | -68| 1305.22| | -67 737.01
-66| 212.37| | -65| 432.25| | -64| 866.28| | -63| 962.32| | -62 1091.23| | -61 737.39| | -60| 866.28 | -59| 1011.16
-58/ 1091.23 | -57| 737.39| | -56 572.25/ | -55/1074.23| | -54| 431.70| | -53 399.94| | -52| 399.94| | -51 378.44
-50| 378.44| | -49| 378.44| | -48| 378.44| | -47| 378.44| | -46| 378.44| | -45 550.75| | -44/1098.65 | -43| 410.20
Totali masse nodi
Mo
<kg>
108169.00
Elenco forze sismiche nodali allo SLD
Simbologia
Nod =Numero del nodo
o
cx  =Coeff. cindir. X
cy =Coeff.cindir.Y
Fx =Forzaindir. X
Fy =Forzaindir.Y
Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy
o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>
-210| 0.01| 0.01] 62.84| 62.84 |-209|0.01/0.01| 115.86| 115.86| [-208| 0.01| 0.01| 117.38| 117.38| |-207| 0.01 0.01| 101.65| 101.65
-206| 0.01/ 0.01| 117.78| 117.78| |-205| 0.01| 0.01| 118.56| 118.56| |-204| 0.01/ 0.01] 62.43| 62.43| |-203/0.02/0.02| 123.93| 123.93
-202/0.02/0.02/ 145.89(145.89| | -2010.02/0.02/145.90|145.90| |-200/0.02 0.02|144.79| 144.79, |-199|0.02/0.02| 144.76| 144.76
-198| 0.01/ 0.01| 83.43| 83.43| | -197| 0.01/0.01] 83.40| 83.40| |-196/0.02/0.02| 137.82| 137.82| |-195/0.02(0.02| 137.72| 137.72
-194/0.02/0.02| 148.01| 148.01| | -193/0.02/0.02(148.04/148.04| | -192/0.02(0.02| 127.38| 127.38| | -191/ 0.01 0.01| 78.45| 78.45
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Progetto esecutivo

-190| 0.01/ 0.01] 78.35/ 78.35| |-189| 0.01 0.01] 99.03| 99.03| |[-188| 0.01/ 0.01] 98.94| 98.94| | 187/ 0.01 0.01] 78.60| 78.60
-186| 0.01/ 0.01| 78.05/ 78.05| | -185/0.02|0.02| 123.77| 123.77| |-184/0.02/0.02| 135.78| 135.78| | -183/0.02/0.02/136.06|136.06
-182| 0.01/ 0.01] 41.98| 41.98| | -181/ 0.01/0.01] 42.10, 42.10| |-180|0.00(0.00| 27.48| 27.48| | -179/0.00/0.00| 27.19| 27.19
-178/0.00/0.00| 38.06| 38.06| | -177/0.00/0.00, 38.32| 38.32| |-176/0.00/0.00 34.53 34.53 |-175/0.00/0.00| 33.74| 33.74
-174/0.00(0.00| 34.16| 34.16| | -173/0.00|0.00| 33.52| 33.52| | -172| 0.01/ 0.01| 53.84| 53.84| | 171/ 0.01 0.01] 52.66| 52.66
-170| 0.01/ 0.01| 83.53| 83.53| |-169| 0.01 0.01 111.09| 111.09| |-168| 0.01/ 0.01| 84.00 84.00| |-167|0.01/0.01] 49.94| 49.94
-166| 0.01/ 0.01| 50.64| 50.64| | -165/0.00/0.00| 37.55/ 37.55| |-164/0.00(0.00, 38.14| 38.14| |-163/0.00/0.00 20.30 20.30
-162/0.00/0.00| 29.58 29.58| | -1610.00/0.00 29.99| 29.99| |-160/0.00/0.00| 19.66| 19.66| | -159| 0.01/0.01 52.38| 52.38
-158| 0.01 0.01] 60.73| 60.73| | -157/ 0.01/ 0.01] 99.26| 99.26 |-156| 0.01/ 0.01] 93.78| 93.78| | -155| 0.01/ 0.01/100.00/100.00
-154| 0.01 0.01 60.77| 60.77| | -153/ 0.01/0.01| 51.29| 51.29 | -152 0.01/ 0.01| 50.48 50.48| | -151/ 0.01/ 0.01| 61.03| 61.03
-150| 0.01/ 0.01| 70.46| 70.46| |-149| 0.01/0.01| 71.78| 71.78| | -148] 0.01 0.01] 72.09| 72.09 |-147 0.010.01] 71.93| 71.93
-146| 0.01/ 0.01| 48.86| 48.86| | -145/0.00/0.00| 35.26| 35.26| |-144/0.00/0.00 35.26| 35.26| | -143|0.00/0.00| 33.36| 33.36
-142|0.00(0.00| 33.36| 33.36| | -141/0.00/0.00| 33.36/ 33.36| |-140(0.00/0.00| 33.36/ 33.36| |-139(/0.00/0.00| 33.36| 33.36
-138/0.00|0.00| 33.36| 33.36/ | -137, 0.01 0.01 48.59| 48.59| |-136|0.01/ 0.01| 69.88 69.88| | -135/ 0.01/ 0.01| 70.46| 70.46
-134| 0.010.01 65.09| 65.09| | -133/ 0.01/0.01| 72.09| 72.09 | -132/0.01 0.01] 69.77 69.77 | -131/0.01/0.01| 46.96| 46.96
-130/0.00/0.00, 38.44| 38.44| | -129/ 0.01/ 0.01| 40.29| 40.29 |-128|0.01/0.01| 48.29 48.29 | -127/ 0.01| 0.01 58.70/ 58.70
-126| 0.01 0.01 51.41| 51.41 | -125/ 0.01/0.01| 45.82| 45.82| | -124/0.00/0.00| 35.26| 35.26| | -123|0.00/0.00| 27.55/ 27.55
-122/0.00/0.00| 27.55/ 27.55| | -121/0.00/0.00| 26.07 26.07| |-120/0.00/0.00| 26.07 26.07| | -119/0.00/0.00| 26.07 26.07
-118/0.00/0.00| 26.07| 26.07| | -117/0.00/0.00| 26.07 26.07| | -116/0.00/0.00| 26.07| 26.07| | -115/0.00/0.00| 36.96| 36.96
-114] 0.01/ 0.01| 42.02| 42.02| | -113/ 0.01/ 0.01] 48.29 48.29| | -112/ 0.01/0.01 63.37| 63.37| | -1110.010.01 51.41 51.41
-110/0.00|0.00| 39.95 39.95| |-109/0.00/0.00| 33.77| 33.77 |-108/0.00/0.00| 26.80| 26.80| | -107/0.00/0.00 34.14| 34.14
-106| 0.01/ 0.01] 43.94| 43.94| | -105/0.00/0.00| 18.65 18.65 |-104/0.00/0.00| 26.80| 26.80| | -103|0.00/0.00 31.33| 31.33
-102| 0.01/ 0.01| 43.51 43.51| | -101/0.00/0.00| 17.65 17.65| |-100/0.00(0.00| 29.84 29.84| | -99|0.01/0.01] 58.27 58.27
-98/0.00/0.00, 21.79| 21.79 | -97/0.00/0.00| 20.71 20.71 | -96/0.00/0.00| 20.71 20.71| | -95/0.00/0.00| 19.59 19.59
-94/0.00/0.00| 19.59| 19.59| | -93|0.00/0.00, 19.59| 19.59| | -92/0.00/0.00| 19.59| 19.59 | -91/0.00/0.00| 19.59| 19.59
-90/0.00/0.00| 19.59| 19.59| | -89|0.00|0.00| 28.72| 28.72| | -88/ 0.01 0.01] 57.90 57.90| | -87/0.00/0.00| 20.68| 20.68
-86/0.00/0.00 21.97| 21.97| | -85/0.00/0.00| 22.84| 22.84| | -84|0.00/0.00| 14.14| 14.14| | -83|0.00/0.00| 19.13] 19.13
-82/0.01/ 0.01] 45.81 45.81 -81/0.00/0.00| 25.87| 25.87 | -80|0.00/0.00| 7.45 7.45/ | -79/0.00/0.00| 16.03 16.03
-78/0.00/0.00| 16.03| 16.03| | -77/0.00/0.00| 16.03 16.03| | -76/0.00/0.00| 15.17| 15.17| | -75/0.00/0.00| 15.17| 15.17
-74/0.00/0.00, 15.17| 15.17| | -73|0.00/0.00| 15.17| 15.17| | -72/0.00[0.00| 15.17| 15.17| | -71]0.00/0.00| 15.17| 15.17
-70/0.00/0.00| 21.98| 21.98| | -69/0.00/0.00| 14.14| 14.14| | -68|0.01 0.01| 45.81 45.81 | -67/0.00/0.00| 25.87| 25.87
-66/0.00/0.00, 7.45/ 7.45 | -65/0.00/0.00| 15.17| 15.17| | -64/0.00/0.00| 17.00| 17.00| | -63|0.00/0.00| 18.89 18.89
-62/0.00/0.00| 21.42| 21.42| | -61/0.00/0.00| 14.47| 14.47| | -60/0.00/0.00| 17.00| 17.00| | -59/0.00/0.00/ 19.85 19.85
-58|0.00/0.00| 21.42| 21.42 | -57/0.00/0.00| 14.47 14.47| | -56/0.00/0.00| 7.07| 7.07| | -55/0.00/0.00| 13.26| 13.26
-54/0.00/0.00| 5.33| 5.33| | -53/0.00/0.00| 4.94| 4.94| | -52/0.00/0.00| 4.94| 4.94| | -510.000.00 4.67 4.67
-50(0.00|0.00| 4.67| 4.67| | -49|0.00/0.00, 4.67| 4.67| | -48/0.00/0.00| 4.67| 4.67| | -47/0.00/0.00, 4.67| 4.67
-46/0.00/0.00| 4.67| 4.67| | -45/0.00/0.00| 6.80| 6.80| | -44/0.00/0.00| 13.57| 13.57| | -43/0.00/0.00| 5.07| 5.07
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Totali forze sismiche

Fx

<daN> | <daN>

Fy

7989.76/7989.76

Elenco forze sismiche nodali allo SLV

Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy
o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>
-210| 0.01/ 0.01| 55.47 55.47| |-209| 0.01 0.01| 102.27| 102.27| |{-208| 0.01 0.01 103.61| 103.61| |-207| 0.01/0.01 89.72| 89.72
-206| 0.01 0.01/ 103.97| 103.97| |-205/ 0.01 0.01/104.66/104.66| |-204| 0.01/ 0.01] 55.11 55.11 |-203|0.02(0.02/109.39/109.39
-202/0.02/0.02| 128.78| 128.78| | -201/0.02|0.02| 128.78| 128.78| |-200/0.02/0.02| 127.81] 127.81] |-199/0.02(0.02| 127.78| 127.78
-198/ 0.01/ 0.01| 73.65 73.65| | -197| 0.01 0.01 73.62| 73.62| |-196/0.02/0.02| 121.65| 121.65| |-195/0.020.02| 121.56 121.56
-194/0.02/0.02| 130.65/ 130.65| | -193/0.02/0.02/130.68/130.68| | -192/0.02/0.02| 112.44| 112.44| | -191 0.01/ 0.01| 69.25 69.25
-190| 0.01/ 0.01] 69.16| 69.16| |-189| 0.01 0.01| 87.42| 87.42| |-188| 0.01/0.01] 87.33| 87.33| | 187/ 0.01 0.01] 69.38| 69.38
-186/ 0.01/ 0.01| 68.89| 68.89| | -185/0.02/0.02| 109.25| 109.25| |-184/0.02/0.02| 119.85/ 119.85| |-183/0.02/0.02| 120.10| 120.10
-182| 0.01/ 0.01] 37.05| 37.05| | -181/0.01 0.01] 37.16| 37.16| [-180|0.00/0.00 24.26| 24.26| | -179/0.00/0.00| 24.00| 24.00
-178/0.00/0.00 33.59| 33.59| | -177/0.00/0.00| 33.82| 33.82| |-176/0.00/0.00| 30.48| 30.48| | -175/0.00(0.00| 29.78 29.78
-174/0.00/0.00| 30.15 30.15 | -173|0.00|0.00| 29.59| 29.59| | -172| 0.01/0.01| 47.52| 47.52| | -171/ 0.01 0.01| 46.48| 46.48
-170/ 0.01/ 0.01| 73.73| 73.73| |-169| 0.01 0.01| 98.06| 98.06| |-168|0.01 0.01| 74.15| 74.15 |-167| 0.01| 0.01 44.08| 44.08
-166| 0.01/ 0.01] 44.70| 44.70| | -165/0.00/0.00| 33.14| 33.14| |-164/0.00/0.00| 33.66| 33.66| | -163|0.00/0.00 17.92| 17.92
-162/0.00/0.00, 26.11] 26.11] | -161/0.00/0.00| 26.47| 26.47 |-160/0.00/0.00| 17.36| 17.36| | -159| 0.01| 0.01 46.23| 46.23
-158| 0.01 0.01| 53.60| 53.60| | -157| 0.01/ 0.01] 87.61] 87.61 | -156| 0.01 0.01] 82.78| 82.78| | -155| 0.01/ 0.01] 88.27| 88.27
-154| 0.01/ 0.01| 53.64| 53.64| | -153| 0.01/ 0.01| 45.27| 45.27 | -152| 0.01 0.01| 44.56| 44.56| | -151 0.01| 0.01 53.87| 53.87
-150| 0.01/ 0.01] 62.20| 62.20| |-149| 0.01/ 0.01| 63.36| 63.36| |-148| 0.01/ 0.01] 63.63| 63.63| | -147| 0.01/ 0.01] 63.49 63.49
-146/ 0.01/ 0.01 43.13| 43.13| | -145/0.00(0.00| 31.12| 31.12| |-144/0.00/0.00 31.12| 31.12| | -143|0.00/0.00| 29.45 29.45
-142/0.00|0.00| 29.45| 29.45| | -141/0.00|0.00| 29.45| 29.45| |-140/0.00/0.00 29.45| 29.45| |-139/0.00/0.00| 29.45 29.45
-138/0.00/0.00| 29.45 29.45| | -137/ 0.01/ 0.01| 42.89| 42.89| | -136/ 0.01/0.01 61.68| 61.68| | -135/ 0.01/ 0.01 62.20| 62.20
-134/ 0.01/ 0.01| 57.45 57.45| | -133/ 0.01/ 0.01| 63.63 63.63| | -132/ 0.01/ 0.01] 61.58 61.58| | -131/ 0.01/ 0.01| 41.45| 41.45
-130/0.00/0.00, 33.93| 33.93| | -129/ 0.01/ 0.01| 35.57| 35.57 |-128|0.010.01| 42.63| 42.63| | -127/0.01/ 0.01 51.81] 51.81
-126| 0.01 0.01 45.38| 45.38| | -125/ 0.01/0.01| 40.45| 40.45| | -124/0.00/0.00| 31.12| 31.12| | -123|0.00(0.00| 24.32| 24.32
-122/0.00|0.00| 24.32| 24.32| | -121/0.00/0.00| 23.01] 23.01 |-120/0.00/0.00| 23.01 23.01| | -119/0.00(0.00| 23.01 23.01
-118/0.00/0.00| 23.01 23.01| | -117/0.00/0.00| 23.01| 23.01| | -116/0.00/0.00| 23.01| 23.01| | -115/0.00/0.00 32.63| 32.63
-114| 0.01/ 0.01| 37.09| 37.09| | -113/ 0.01/ 0.01] 42.63| 42.63| | -112/ 0.01 0.01 55.93| 55.93| | -111 0.01 0.01 45.38| 45.38
-110/0.00|0.00| 35.26| 35.26| |-109(0.00/0.00| 29.81 29.81] |-108/0.00/0.00| 23.66| 23.66| | -107/0.00/0.00| 30.14| 30.14
-106| 0.01/ 0.01| 38.79| 38.79| | -105/0.00/0.00| 16.47| 16.47| |-104/0.00/0.00 23.66| 23.66| |-103|0.00/0.00| 27.65 27.65
-102| 0.01/ 0.01] 38.41 38.41| | -101/0.00/0.00| 15.58| 15.58| |-100|0.00/0.00| 26.34| 26.34| | -99 0.010.01 51.44| 51.44
-98/0.00/0.00| 19.24| 19.24| | -97/0.00/0.00 18.28 18.28| | -96/0.00/0.00| 18.28 18.28| | -95/0.00/0.00| 17.30| 17.30
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-94/0.000.00| 17.30, 17.30| | -93|0.00/0.00| 17.30| 17.30| | -92/0.00/0.00| 17.30| 17.30| | -91/0.00/0.00, 17.30| 17.30

-90|0.00/0.00| 17.30| 17.30| | -89/0.00|0.00| 25.35 25.35/ | -88| 0.01/0.01 51.11 51.11| | -87/0.00/0.00| 18.26| 18.26

-86(0.00/0.00| 19.39| 19.39| | -85/0.00/0.00 20.16| 20.16| | -84/0.00/0.00| 12.48| 12.48| | -83|0.00|0.00| 16.89 16.89

-82/ 0.01/ 0.01| 40.43| 40.43| | -81/0.000.00| 22.83| 22.83| | -80/0.00/0.00| 6.58 6.58 | -79/0.00/0.00| 14.15] 14.15

-78|0.00/0.00| 14.15| 14.15| | -77/0.00/0.00| 14.15 14.15| | -76/0.00/0.00| 13.39| 13.39| | -75/0.00(0.00| 13.39| 13.39

-74/0.00/0.00| 13.39| 13.39| | -73|0.00/0.00 13.39| 13.39| | -72/0.00/0.00| 13.39| 13.39| | -710.00/0.00| 13.39| 13.39

-70/0.00/0.00| 19.40| 19.40| | -69/0.00/0.00| 12.48| 12.48| | -68|0.01 0.01| 40.43| 40.43| | -67/0.00(0.00| 22.83| 22.83

-66(0.00/0.00| 6.58 6.58] | -65/0.00/0.00 13.39| 13.39| | -64/0.00/0.00| 15.01] 15.01 | -63|0.00/0.00| 16.67| 16.67

-62/0.00/0.00, 18.91 18.91 -61/0.00/0.00| 12.78| 12.78 -60/0.00(0.00| 15.01 15.01 -59/0.00/0.00| 17.52| 17.52

-58|0.00|0.00/ 18.91 18.91] | -57|0.00/0.00, 12.78| 12.78| | -56/0.00/0.00| 6.24| 6.24| | -55/0.00/0.00 11.71 11.71

-54|0.00[0.00 4.71 4.71 | -53/0.00/0.00| 4.36| 4.36 | -52/0.00/0.00| 4.36| 4.36| | -510.00/0.00| 4.12 4.12

-50|0.00/0.00|  4.12| 4.12| | -49/0.00/0.00| 4.12| 4.12| | -48/0.00/0.00| 4.12]  4.12| | -47/0.00/0.00| 4.12| 4.12

-46|0.00/0.00,  4.12|  4.12] | -45/0.00/0.00, 6.00 6.00| | -44/0.00/0.00| 11.97 11.97| | -43/0.00/0.00| 4.47 4.47

Totali forze sismiche

Fx Fy
<daN> | <daN>

7052.50|7052.50

Elenco forze sismiche nodali allo SND

Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy

o <daN>|<daN> o <daN>|<daN> o <daN>|<daN> o <daN>|<daN>

-210| 0.01| 0.01| 144.22| 144.22| |-209| 0.01| 0.01/265.89/265.89| |-208| 0.01 0.01/1269.38/269.38| |-207| 0.01| 0.01/ 233.28| 233.28

-206| 0.01/ 0.01| 270.31| 270.31| [-205| 0.01 0.01| 272.11] 272.11| |-204| 0.01 0.01| 143.28| 143.28| |-203/0.02/0.02|284.42|284.42

-202/0.02(0.02/334.83|334.83| | -201/0.02/0.02/334.83(334.83| |-200/0.02/0.02( 332.29/332.29| |-199/0.02/0.02| 332.22| 332.22

198/ 0.01 0.01 191.48| 191.48| | -197| 0.01 0.01 191.41 191.41 |-196|0.02/0.02| 316.29| 316.29 |-195/0.02(0.02|316.06 316.06

-194/0.02/0.02(339.68(339.68| | -193/0.02/0.02/339.76|339.76| | -192/0.02/0.02| 292.35| 292.35| | -191| 0.01/ 0.01/180.04/180.04

-190| 0.01/ 0.01 179.82| 179.82| |-189| 0.01| 0.01| 227.28| 227.28| |-188| 0.01/ 0.01/227.06/227.06| | -187| 0.01/ 0.01/180.38/180.38

-186/| 0.01/ 0.01| 179.12| 179.12| | -185/0.02/0.02/284.04/284.04| |-184/0.02/0.02| 311.62| 311.62| | -183/0.02/0.02| 312.25| 312.25

-182| 0.01| 0.01] 96.34| 96.34 | -181/0.01 0.01] 96.62| 96.62| |-180/0.00/0.00, 63.07| 63.07 |-179/0.00/0.00| 62.40, 62.40

-178/0.00/0.00 87.34| 87.34| | -177/0.00/0.00| 87.93| 87.93| | -176/0.00/0.00| 79.25 79.25 | -175/0.00(0.00| 77.43| 77.43

-174/0.00/0.00| 78.40 78.40| | -173/0.00/0.00| 76.93| 76.93| | -172| 0.01/ 0.01| 123.56| 123.56| | -171/ 0.01 0.01 120.85| 120.85

-170/ 0.01| 0.01| 191.70| 191.70| |-169| 0.01 0.01/254.96|254.96| | -168 0.01 0.01| 192.79| 192.79| |-167| 0.01 0.01 114.61 114.61

-166| 0.01/ 0.01| 116.21] 116.21| | -165/0.00|0.00| 86.17| 86.17| |-164/0.00/0.00 87.53| 87.53| | -163/0.00/0.00| 46.59 46.59

-162/0.00/0.00 67.89| 67.89| | -161/0.00/0.00| 68.82| 68.82 |-160/0.00/0.00| 45.13| 45.13| |-159| 0.01/ 0.01] 120.21| 120.21

-158| 0.01 0.01 139.37| 139.37| | -157| 0.01/ 0.01/227.80| 227.80| | -156| 0.01 0.01| 215.22| 215.22| | -155| 0.01 0.01/229.50|229.50

-154| 0.01 0.01/139.46(139.46| | -153| 0.01 0.01 117.70| 117.70| | -152| 0.01| 0.01| 115.85| 115.85 | -151 0.01 0.01/140.07| 140.07

-150( 0.01 0.01] 161.72| 161.72| | -149| 0.01 0.01 164.73| 164.73| | -148| 0.01| 0.01/165.44| 165.44| | -147| 0.01 0.01| 165.07| 165.07
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Domanda in duttilita di curvatura

Direzione X [edx=16.07

Direzione Y tedv=16.07

Spostamenti dei nodi

-146/ 0.01/ 0.01] 112.13| 112.13| | -145/0.00|0.00| 80.92| 80.92| |-144/0.00/0.00 80.92 80.92| |-143|0.00/0.00| 76.57| 76.57
-142|0.00|0.00| 76.57| 76.57 | -141/0.00|0.00| 76.57| 76.57| |-140|0.00/0.00 76.57| 76.57| | -139/0.00/0.00| 76.57| 76.57
-138/0.00/0.00, 76.57| 76.57| | -137/ 0.01 0.01| 111.50| 111.50| | -136| 0.01/ 0.01| 160.37, 160.37| | -135| 0.01| 0.01] 161.72| 161.72
-134| 0.01/ 0.01/149.38| 149.38| | -133| 0.01 0.01/165.44(165.44 | -132| 0.01/ 0.01| 160.12| 160.12| | -131| 0.01| 0.01| 107.78| 107.78
-130/0.00/0.00, 88.23| 88.23| | -129| 0.01/ 0.01| 92.48| 92.48| | -128| 0.01/ 0.01| 110.83| 110.83| | -127| 0.01| 0.01| 134.72| 134.72
-126/ 0.01/ 0.01| 117.98| 117.98| | -125| 0.01 0.01| 105.16| 105.16| | -124/0.00/0.00, 80.91 80.91 | -123/0.00(0.00| 63.24| 63.24
-122/0.00/0.00| 63.24| 63.24| | -121/0.00/0.00| 59.84| 59.84 |-120/0.00/0.00| 59.84 59.84| | -119/0.00(0.00| 59.84| 59.84
-118/0.00/0.00| 59.84| 59.84 | -117/0.00/0.00| 59.84| 59.84| | -116/0.00/0.00| 59.84 59.84| | -115/0.00/0.00| 84.83| 84.83
114 0.01/ 0.01| 96.44| 96.44| | -113| 0.01 0.01| 110.83| 110.83| | -112| 0.01 0.01| 145.43| 145.43| | -111 0.01/ 0.01 117.98| 117.98
-110/0.00/0.00| 91.68| 91.68| |-109|0.00|0.00| 77.51 77.51] [-108/0.00/0.00| 61.51 61.51 | -107/0.00/0.00| 78.36| 78.36
-106| 0.01| 0.01/100.85/100.85| | -105/0.00|0.00| 42.81] 42.81| |-104/0.00/0.00, 61.51 61.51| | -103/0.00/0.00| 71.90| 71.90
-102| 0.01/ 0.01] 99.86| 99.86| | -101/0.00|0.00| 40.52| 40.52| [-100|0.00/0.00 68.48 68.48| | -99 0.01 0.01| 133.73| 133.73
-98|0.00/0.00| 50.02| 50.02( | -97/0.00/0.00| 47.53| 47.53| | -96|0.00/0.00| 47.53| 47.53| | -95/0.00/0.00| 44.97| 44.97
-94/0.00|0.00| 44.97| 44.97 | -93/0.00/0.00| 44.97 44.97| | -92/0.00/0.00| 44.97| 44.97| | -91/0.00/0.00 44.97 44.97
-90|0.00(0.00| 44.97| 44.97 | -89/0.00/0.00| 65.92| 65.92| | -88| 0.01/ 0.01 132.88|132.88| | -87/0.00/0.00| 47.46| 47.46
-86/0.00/0.00| 50.42| 50.42| | -85/0.00/0.00 52.42| 52.42| | -84|0.00/0.00| 32.46| 32.46| | -83/0.00/0.00| 43.91 43.91
-82/ 0.01/ 0.01| 105.13| 105.13| | -81/0.00/0.00| 59.36| 59.36/ | -80/0.00/0.00| 17.10| 17.10| | -79/0.00/0.00| 36.79| 36.79
-78/0.00/0.00| 36.79| 36.79| | -77/0.00/0.00| 36.79| 36.79 | -76/0.00/0.00 34.81 34.81] | -75/0.00/0.00| 34.81] 34.81
-74/0.00/0.00, 34.81 34.81| | -73/0.00/0.00| 34.81 34.81 | -72/0.00/0.00 34.81 34.81 -71/0.00[0.00, 34.81] 34.81
-70/0.00/0.00| 50.44| 50.44 | -69|0.00/0.00| 32.46| 32.46| | -68| 0.01/ 0.01| 105.13| 105.13| | -67/0.00/0.00| 59.36| 59.36
-66/0.00/0.00, 17.10| 17.10| | -65/0.00/0.00| 34.81 34.81 | -64/0.00[0.00| 39.02| 39.02| | -63/0.00/0.00| 43.35 43.35
-62/0.00/0.00 49.15/ 49.15 | -61/0.00/0.00| 33.22| 33.22| | -60(0.00(0.00| 39.02| 39.02| | -59|0.00/0.00| 45.55 45.55
-58/0.00|0.00| 49.15| 49.15/ | -57/0.00/0.00, 33.22| 33.22| | -56/0.00/0.00| 16.22| 16.22| | -55/0.00/0.00 30.44| 30.44
-54/0.00/0.00 12.23| 12.23| | -53|0.00/0.00| 11.33| 11.33| | -52(/0.00[0.00| 11.33| 11.33| | -51/0.00/0.00| 10.72| 10.72
-50/0.00|0.00 10.72| 10.72| | -49|0.00/0.00| 10.72| 10.72| | -48/0.00/0.00| 10.72| 10.72| | -47/0.00/0.00 10.72| 10.72
-46|0.00/0.00| 10.72| 10.72| | -45/0.00/0.00 15.61 15.61 | -44/0.00/0.00| 31.13| 31.13 | -43|0.00/0.00| 11.62| 11.62
Totali forze sismiche
Fx Fy
<daN> | <daN>
18336.50/18336.50
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Nod
o

Sx
cc
TCC

Sy
Sz
Rx
Ry
Rz

Simbologia
=Numero del nodo

=Spostamento in dir. X
=Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
=Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
=Spostamento in dir. Y
=Spostamento in dir. Z
=Rotazione intorno all'asse X
=Rotazione intorno all'asse Y

=Rotazione intorno all'asse Z

| valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa

Nod Sx |C|TC| Sy |[C|TC| Sz |(C|TC| Rx [C|TC| Ry [ C|TC| Rz |[C|TC
o <cm>|C| C |<cm>|C| C [<em>|C| C <rad>/C| C |<rad> C| C |<rad>C| C
-210|Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9SL | -0.07|15|SL | 0.00[15)SL | 0.00| 1SL | 0.00/13|SL
\% \% \% \% \ \%
-210|Min.| -0.04| 7/SL | -0.22|15SL | -0.34| 9/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11|SL
\Y \Y \ \ \ \
-209|Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9|SL |-0.08|15/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00[15/SL
\Y \Y \ \ \ \
-209|Min.| -0.04| 7/SL | -0.22[15)SL | -0.33| 9SL | 0.00 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-208|Max| 0.04| 1SL | 0.23/11SL | -0.09|15SL | 0.00/13/SL | 0.00| 1SL | 0.00/13SL

Y Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-208|Min.| -0.04| 7/SL | -0.23[13SL | -0.32| 9SL | 0.00 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11/SL

\ \ \ \ \ \
-207|Max| 0.04| 1SL | 0.23/11/SL |-0.09/15/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00|15/SL
Y \ \ \ \ \
-207|Min.| -0.04| 7/SL | -0.23[13|SL | -0.31, 9SL | 0.00|11|SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 9|SL
\% \% \% \% \ \
-206|Max| 0.04| 3/SL | 0.23| 9SL |-0.09/13/SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00 9SL
\% \% \% \% \ \
-206|Min.| -0.04| 5SL | -0.23|15/SL | -0.32[ 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00[15/SL
Y Y \ \ \ \
-205|Max| 0.04| 3/SL | 0.22| 9|SL |-0.08/13|SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11/SL
\% \% \ \ \ \%
-205/Min.| -0.04| 5)SL | -0.22/15/SL | -0.33| 11|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5]SL | 0.00[13|SL
\% \% \ \ \ \%
-204/Max| 0.04| 3|SL | 0.22/11|SL | -0.07/13|SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9/SL
Y Y \ \ \ \
-204|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22{13|SL | -0.34/11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5|SL | 0.00|15/SL
Y Y \ \ \ \
-203|Max| 0.04| 1SL | 0.23/11SL | -0.17|15SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-203|Min.| -0.04| 7/SL | -0.23[13/SL | -0.30| 9 SL | 0.00 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \%
-202|Max| 0.04 1SL | 0.23|11SL | -0.16[15/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00[15/SL
\Y Y \ \ \ \
-202|Min.| -0.04| 7/SL | -0.23|13|SL | -0.30| 9/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 9|SL
\% \% \% \% \ \%
-201|Max| 0.04| 3|SL | 0.23| 9SL | -0.16|13SL | 0.00[13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11|SL
\% \% \% \% \ \%
-201Min.| -0.04| 5/SL | -0.23|15SL | -0.30[ 11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00|13/SL
\Y Y \ \ \ \
-200|Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9|SL | -0.14/15/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00[13/SL
\Y \Y \ \ \ \
-200/Min.| -0.04| 7/SL | -0.22/15)SL | -0.30| 9/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
\% \% \% \% \ \%

-199|Max| 0.04  3|SL | 0.22| 9|SL | -0.14/13/SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 9/SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-199|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22[15SL | -0.30| 11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5|SL | 0.00/15/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-198Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9SL | -0.12/15|SL | 0.00|15\SL | 0.00| 1SL | 0.00|13/SL

\ \ \ \ \ \
-198Min.| -0.04| 7/SL | -0.22|15/SL | -0.29| 9|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 11SL
Y \ \ \ \ \
-197|Max| 0.04| 3/SL | 0.22/11|SL | -0.12/13|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \
-197|Min.| -0.04| 5SL | -0.22/13/SL | -0.29| 11/SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \
-196|Max| 0.04| 1SL | 0.22[11SL | -0.19| 7/SL | 0.00|15SL | 0.00| 1/SL | 0.00/15SL
Y Y \ \ \ \
-196/Min.| -0.04| 7/SL | -0.22[13/SL | -0.27/17/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 9SL
\% \% ) \ \ \%
-195|Max| 0.04| 3)SL | 0.22[11|SL | -0.19| 3]SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11]SL
\% \% \ \ \ \%
-195/Min.| -0.04| 5SL | -0.22[13SL | -0.27/17/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|13/SL
Y Y U \ \ \
-194/Max| 0.04| 1SL | 0.23/11SL | -0.22|15/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00[13|SL
Y Y \ \ \ \
-194/Min.| -0.04| 7/SL | -0.23|13/SL | -0.30|17/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11|SL
\% \% U \% \ \%
-193|Max| 0.04| 3SL | 0.23/ 9/SL | -0.22/13/SL | 0.00/13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-193|Min.| -0.04| 5/SL | -0.23|15/SL | -0.30[17|SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5SL | 0.00[15/SL
\Y Y U \ \ \
-192|Max| 0.04| 1SL | 0.23[11SL | -0.23/15/SL | 0.00|15SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 7SL
\% \% \% \% \ \%
-192|Min.| -0.04| 7/SL | -0.23|13/SL | -0.30[17|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% U \% \ \%
-191Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9)SL | -0.15/ 7|SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00/13|SL
\Y Y \ \ \ \
-191Min.| -0.04| 7/SL | -0.22[15/SL | -0.26| 1SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \ \ \ \
-190|Max| 0.04| 3|SL | 0.22|11SL | -0.15 3|SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 9|SL
\% \% \% \% \ \%

-190|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22/13|SL | -0.26| 5|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-189|Max| 0.04 3)SL | 0.22/11SL | -0.19| 5SL | 0.00/15)SL | 0.00| 3(SL | 0.00/13/SL
\ \ V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-189|Min.| -0.04| 5|SL | -0.22/13|SL | -0.27/17|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL

\ \ U \ \ \
-188Max| 0.04| 1SL | 0.22[11SL | -0.19| 1SL | 0.00|15SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 9SL
Y \ \ \ \ \
-188|Min.| -0.04| 7|SL | -0.22/13|SL | -0.27/17|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
\% \% ) \% \ \
-187Max| 0.04| 3SL | 0.22/11SL | -0.15/ 5SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00/15/SL
\% \% \% \% \ \
-187/Min.| -0.04| 5SL | -0.22/13|SL | -0.26| 3/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9|SL
Y Y \ \ \ \
-186/Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9/SL | -0.15/ 1SL | 0.00|13SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 11SL
\% \% \ \ \ \%
-186|Min.| -0.04| 7|SL | -0.22|15/SL | -0.26| 7|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\% \% \ \ \ \%
-185|Max| 0.04| 3/SL | 0.23[11SL | -0.22| 11|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ \ \
-185/Min.| -0.04/| 5|SL | -0.23{13SL | -0.30|17/SL | 0.00[11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL
Y Y U \ \ \
-184|Max| 0.04| 3)SL | 0.23/11SL | -0.21/ 11SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00[15|SL
\% \% \% \% \ \%
-184/Min.| -0.04| 5SL | -0.23|13|SL | -0.30/17/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9|SL
\% \% U \% \ \%
-183Max| 0.04 1SL | 0.23|11SL | -0.21| 9|SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\Y Y \ \ \ \
-183|Min.| -0.04| 7/SL | -0.23|13|SL | -0.30[17|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00[13/SL
\% \% U \% \ \%
-182|Max| 0.04| 3|SL | 0.22[{ 11SL | -0.17|11|SL | 0.00|15]SL | 0.00| 3|SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \%
-182|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22[13/SL | -0.28(13|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9SL
\Y Y \ \ \ \
-181Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9/SL | -0.17| 9/SL | 0.00|15SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \ \ \ \
-181|Min.| -0.04| 7SL | -0.22|15SL | -0.28|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13|SL
\% \% \% \% \ \%
-180|Max| 0.04| 3|SL | 0.22|11SL | -0.16[ 11|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00|13|SL
\% \% \% \% \ \%
-180|Min.| -0.04| 5|SL | -0.22/13|SL | -0.28|13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \ \ \ \

63




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-179|Max| 0.04| 1SL | 0.22) 9|SL | -0.16| 9|SL | 0.00|15SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 9SL

\ \ \ \ \ \
-179|Min.| -0.04| 7/SL | -0.22|15/SL | -0.28|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00[15/SL
Y \ \ \ \ \
-178Max| 0.04| 3SL | 0.23/11SL | -0.18/ 11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13SL
\% \% \% \% \ \
-178/Min.| -0.04| 5SL | -0.22/13/SL | -0.29[13|SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11/SL
\% \% \% \% \ \
-177|Max| 0.04| 1SL | 0.23/11SL | -0.18 9|SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9/SL
Y Y \ \ \ \
-177|Min.| -0.04| 7|SL | -0.22[13]SL | -0.29/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
\% \% \ \ \ \%
-176|Max| 0.04| 3/SL | 0.22) 9|SL | -0.13/ 11|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00|15SL
\% \% \ \ \ \%
-176|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22/15|SL | -0.30/13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9SL
Y Y \ \ \ \
-175Max| 0.04| 3|SL | 0.22/11SL | -0.14/ 11|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3SL | 0.00[13/SL
Y Y \ \ \ \
-175|Min.| -0.04| 5SL | -0.22[13|SL | -0.30|13/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11/SL
\% \% \% \% \ \%
-174|Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9SL | -0.14| 9|SL | 0.00|15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-174/Min.| -0.04| 7/SL | -0.22[15/SL | -0.30/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15SL
\Y Y \ \ \ \
-173|Max| 0.04| 1SL | 0.22/11SL | -0.13| 9SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00|11SL
\% \% \% \% \ \%
-173|Min.| -0.04| 7/SL | -0.22[13/SL | -0.30|15|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\% \% \% \% \ \%
-172|Max| 0.04| 3|SL | 0.22/ 11|SL | -0.12|11|SL | 0.00|13SL | 0.00| 3|SL | 0.00|15SL
\Y Y \ \ \ \
-172|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22|13|SL | -0.29[13|SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9|SL
\Y \Y \ \ \ \
-171|Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9SL | -0.11| 9/SL | 0.00[15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11|SL
\% \% \% \% \ \%

-171|Min.| -0.04| 7|SL | -0.22|15/SL | -0.29(15|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-170|Max| 0.04 3|SL | 0.23| 9/SL | -0.16/ 11SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13/SL
\ \ V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-170|Min.| -0.04| 5/SL | -0.23/15/SL | -0.30[13|SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11/SL

\ \ \ \ \ \
-169/Max| 0.04| 3/SL | 0.23| 9/SL | -0.16/11SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7SL
Y \ \ \ \ \
-169|Min.| -0.04| 5/SL | -0.23|15/SL | -0.30/13|SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-168Max| 0.04| 1SL | 0.23] 11|SL | -0.16| 9|SL | 0.00|15\SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9/SL
\% \% \% \% \ \
-168/Min.| -0.04| 7/SL | -0.23|13/SL | -0.30/15SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
Y Y \ \ \ \
-167|Max| 0.04| 3SL | 0.23| 9SL | -0.15/ 11|SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00[15/SL
\% \% \ \ \ \%
-167|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22/15|SL | -0.30/13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9SL
\% \% \ \ \ \%
-166|Max| 0.04 1SL | 0.23/11|SL | -0.15/ 9SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1|SL | 0.00|11SL
Y Y \ \ \ \
-166/Min.| -0.04| 7/SL | -0.22[13/SL | -0.30/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00/13SL
Y Y \ \ \ \
-165|Max| 0.04| 3)SL | 0.23| 9|SL | -0.11 11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13SL
\% \% \% \% \ \%
-165|Min.| -0.04| 5SL | -0.22[15SL | -0.32|13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11]SL
\% \% \% \% \ \%
-164/Max| 0.04| 1SL | 0.23/11SL | -0.11| 9/SL | 0.00|15SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 9SL
\Y Y \ \ \ \
-164/Min.| -0.04| 7/SL | -0.22[13/SL | -0.31|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15SL
\% \% \% \% \ \%
-163|Max| 0.04| 3SL | 0.22[11SL |-0.09/11|SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00|13/SL
\% \% \% \% \ \%
-163|Min.| -0.04| 5SL | -0.22[13|SL | -0.32|13SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11]SL
\Y Y \ \ \ \
-162|Max| 0.04| 3SL | 0.22/11SL |-0.09| 11|SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00[15/SL
\Y \Y \ \ \ \
-162|Min.| -0.04| 5SL | -0.22/13SL | -0.32|13/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%

-161Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9SL |-0.09 9SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11|SL
\ \ \ \ \ \

-161Min.| -0.04| 7|SL | -0.22[15SL | -0.32|/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7|SL | 0.00/13/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-160|Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9SL |-0.09 9SL | 0.00[15SL | 0.00 1SL | 0.00| 9SL

\ \ \ \ \ \
-160|Min.| -0.04| 7/SL | -0.22/15/SL | -0.32/15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15SL
Y \ \ \ \ \
-159|Max| 0.04| 3|SL | 0.22[11SL | -0.07/11|SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \
-159|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22[13SL | -0.34(13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9/SL
\% \% \% \% \ \
-158Max| 0.04 3/SL | 0.22| 9|SL |-0.08 11|SL | 0.00[13|SL | 0.00 3[SL | 0.00[13|SL
Y Y \ \ \ \
-158|Min.| -0.04| 5/SL | -0.22[15/SL | -0.33/13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11/SL
\% \% \ \ \ \%
-157|Max| 0.04| 3)SL | 0.23[11SL |-0.09|11|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00|15]SL
\% \% \ \ \ \%
-157|Min.| -0.04| 5SL | -0.23[13/SL | -0.32[13|SL |-0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9SL
Y Y \ \ \ \
-156|Max| 0.04| 3|SL | 0.23] 9|SL |-0.09| 11SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00|13/SL
Y Y \ \ \ \
-156/Min.| -0.04| 5SL | -0.23[15|SL | -0.31|13|SL |-0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11]SL
\% \% \% \% \ \%
-155/Max| 0.04| 1SL | 0.23| 9SL |-0.09| 9SL | 0.00/13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11/SL
\% \% \% \% \ \%
-155/Min.| -0.04| 7/SL | -0.23/15|SL | -0.32|15/SL | -0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13/SL
\Y Y \ \ \ \
-154|Max| 0.04 1SL | 0.22/11SL |-0.08| 9/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9/SL
\% \% \% \% \ \%
-154/Min.| -0.04| 7/SL | -0.22/13|SL | -0.33|15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15SL
\% \% \% \% \ \%
-153/Max| 0.04| 1SL | 0.22| 9SL | -0.07| 9SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11/SL
\Y Y \ \ \ \
-153|Min.| -0.04| 7/SL | -0.22/15|SL | -0.34{15SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13/SL
\Y \Y \ \ \ \
-152|Max| 0.04| 1SL | 0.18| 9|SL | -0.07/15/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00[13|SL
\% \% \% \% \ \%

-152|Min.| -0.03| 7/SL | -0.18|15SL | -0.34| 9SL | 0.00 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \Y \Y \% \

-151|Max| 0.04| 1SL | 0.21 11SL | -0.08|15/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00[15SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-151Min.| -0.03| 7/SL | -0.17/13/SL | -0.33| 9|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 9|SL

\ \ \ \ \ \
-150|Max| 0.04| 1SL | 0.23] 9|SL |-0.08|15SL | 0.00[13|SL | 0.00 1SL | 0.00[13/SL
Y \ \ \ \ \
-150|Min.| -0.03| 7/SL | -0.15[15|SL | -0.32| 9SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7SL | 0.00| 11/SL
\% \% \% \% \ \
-149|Max| 0.03/ 1SL | 0.23| 9/SL | -0.09/15SL | 0.00/13|SL | 0.00, 1SL | 0.00[13|SL
\% \% \% \% \ \
-149|Min.| -0.03| 7/SL | -0.15/15|SL | -0.31 9/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
Y Y \ \ \ \
-148|Max| 0.03| 3SL | 0.23/11|SL |-0.09|13/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL
\% \% \ \ \ \%
-148Min.| -0.03| 5/SL | -0.15[13|SL | -0.32| 11SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5]SL | 0.00|15]SL
\% \% \ \ \ \%
-147|Max| 0.03| 3|SL | 0.20| 9SL |-0.08[13|SL | 0.00|15]SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11SL
Y Y \ \ \ \
-147|Min.| -0.04| 5/SL | -0.17|15/SL | -0.33/11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00/13SL
Y Y \ \ \ \
-146|Max| 0.03| 3|SL | 0.18/ 11|SL | -0.07/13|SL | 0.00|13SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 9/SL
\% \% \% \% \ \%
-146|Min.| -0.04| 5/SL | -0.18/13/SL | -0.34| 11|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \%
-145/Max| 0.04 1SL | 0.18| 9/SL | -0.1215/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-145|Min.| -0.03| 7/SL | -0.18|15/SL | -0.29| 9|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \%
-144|Max| 0.03| 3)SL | 0.18/11SL | -0.12]13]SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-144/Min.| -0.04| 5SL | -0.18/13|SL | -0.29 11SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
\Y Y \ \ \ \
-143|Max| 0.05 1SL | 0.18 9/SL | -0.15| 7/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00[13/SL
\Y \Y \ \ \ \
-143|Min.| -0.02| 7/SL | -0.18|15)SL | -0.26| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11]SL
\% \% \% \% \ \%

-142|Max| 0.02| 3|SL | 0.18/ 11SL | -0.15| 3|SL | 0.00|13SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 9SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-142|Min.| -0.05/ 5/SL | -0.18[13|SL | -0.26| 5/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00/15/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-141Max| 0.05/ 3)SL | 0.18/11SL | -0.15/ 5)SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00[15|SL
\ \ \ \ \ \
-141/Min.| -0.02| 5SL | -0.18/13SL | -0.26| 3|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9/SL
Y \ \ \ \ \
-140|Max| 0.03| 1SL | 0.18 9/SL | -0.14| 1SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \
-140|Min.| -0.05/ 7/SL | -0.18|15/SL | -0.26| 7/SL | 0.00/ 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3[SL
\% \% \% \% \ \
-139|Max| 0.04| 3SL | 0.18/ 11SL | -0.12| 11|SL | 0.00/13]SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL
Y Y \ \ \ \
-139|Min.| -0.03| 5/SL | -0.18|13|SL | -0.29[13|SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-138Max| 0.03 1SL | 0.18 9SL | -0.11| 9/SL | 0.00[15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5|SL
\% \% \ \ \ \%
-138Min.| -0.04| 7/SL | -0.18|15)SL | -0.29|15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ \ \
-137|Max| 0.04| 3|SL | 0.18/ 11SL | -0.07/ 11|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3SL | 0.00|15/SL
Y Y \ \ \ \
-137|Min.| -0.03| 5SL | -0.18[13|SL | -0.34(13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9/SL
\% \% \% \% \ \%
-136|Max| 0.04| 3SL | 0.17| 9SL | -0.08|11|SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00|13/SL
\% \% \% \% \ \%
-136/Min.| -0.03| 5|SL | -0.20/15]SL | -0.33|13|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL
\Y Y \ \ \ \
-135|Max| 0.04| 3SL | 0.15/11SL |-0.09| 11/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \%
-135/Min.| -0.03| 5/SL | -0.23|13|SL | -0.32/13SL |-0.00| 9|SL | 0.00| 5|SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-134/Max| 0.03| 3SL | 0.15 9SL |-0.09 11SL | 0.00/13]SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7/SL
\Y Y \ \ \ \
-134|Min.| -0.03| 5/SL | -0.23|15/SL | -0.31|13|SL | -0.00/ 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-133|Max| 0.03| 1SL | 0.16| 9|SL |-0.09 9SL | 0.00/13|SL | 0.00 1SL | 0.00| 11/SL
\% \% \% \% \ \%
-133|Min.| -0.03| 7/SL | -0.23|15|SL | -0.32/15)SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13|SL
\% \% \% \% \ \%
-132)Max| 0.03| 1SL | 0.17/11SL |-0.08| 9|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\Y \Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-132|Min.| -0.04| 7/SL | -0.20[13|SL | -0.33|15SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL

\ \ \ \ \ \
-131Max| 0.03) 1SL | 0.18| 9/SL | -0.07| 9|SL | 0.00|15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
Y \ \ \ \ \
-131|Min.| -0.04| 7|SL | -0.18|15/SL | -0.34/15|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\% \% \% \% \ \
-130|Max| 0.03| 1SL | 0.15 9SL | -0.07/15SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1|SL | 0.00[13/SL
\% \% \% \% \ \
-130|Min.| -0.03| 7/SL | -0.14|15/SL | -0.34| 9|SL | 0.00/11SL | 0.00| 7SL | 0.00| 11SL
Y Y \ \ \ \
-129Max| 0.03| 1SL | 0.18] 9SL |-0.08/15SL | 0.00|13SL | 0.00| 1SL | 0.00/15SL
\% \% \ \ \ \%
-129|Min.| -0.03| 7/SL | -0.12|15SL | -0.33| 9|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 9SL
\% \% \ \ \ \%
-128Max| 0.03| 1SL | 0.21 9SL |-0.08[15|SL | 0.00|13SL | 0.00| 1SL | 0.00|13/SL
Y Y \ \ \ \
-128/Min.| -0.03| 7/SL | -0.10[15/SL | -0.32| 9/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
Y Y \ \ \ \
-127|Max| 0.03| 3|SL | 0.22| 9|SL |-0.09/15SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \%
-127/Min.| -0.03| 5/SL | -0.09/15SL | -0.31| 9|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-126|Max| 0.03| 3]SL | 0.22|11SL |-0.09[13|SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 9/SL
\Y Y \ \ \ \
-126|Min.| -0.03| 5/SL | -0.10/13|SL | -0.32[ 11|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00[15/SL
\% \% \% \% \ \%
-125|Max| 0.03| 3)SL | 0.18|11SL |-0.08|13SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 11SL
\% \% \% \% \ \%
-125|Min.| -0.03| 5SL | -0.12[13|SL | -0.33| 11SL | 0.00 9SL | 0.00| 5SL | 0.00/13SL
\Y Y \ \ \ \
-124|Max| 0.03| 3|SL | 0.15/11SL | -0.07/13|SL | 0.00|15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL
\Y \Y \ \ \ \
-124|Min.| -0.03| 5|SL | -0.14{13/SL | -0.34| 11|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \%

-123|Max| 0.04| 1SL | o0.15/ 9SL | -0.12|15/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-123|Min.| -0.02| 7|SL | -0.14|{15/SL | -0.29| 9|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-122|Max| 0.02| 3|SL | 0.15/ 11SL | -0.12/13|SL | 0.00|15]SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-122|Min.| -0.04| 5/SL | -0.14(13|SL | -0.29| 11|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7|SL
Y \ \ \ \ \
-121Max| 0.06| 1SL | 0.15/ 9|SL | -0.15/ 7|SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3|SL
\% \% \% \% \ \
-121|Min.| -0.01| 7/SL | -0.14|15/SL | -0.26| 1SL | 0.00/11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \
-120|Max| 0.01 3SL | o0.15/11SL | -0.15 3SL | 0.00|13SL | 0.00| 3/SL | 0.00 1SL
Y Y \ \ \ \
-120|Min.| -0.05| 5SL | -0.14[13/SL | -0.26| 5SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7SL
\% \% \ \ \ \%
-119|Max| o.05| 3)SL | o0.15/11SL | -0.15 5SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \ \ \ \%
-119/Min.| -0.01) 5SL | -0.14|{13SL | -0.26| 3|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-118Max| 0.01 1SL | 0.15/ 9SL | -0.14 1SL | 0.00|15]SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ \ \
-118|Min.| -0.05| 7/SL | -0.14|{15SL | -0.26| 7/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3|SL
\% \% \% \% \ \%
-117|Max| 0.04| 3|SL | 0.14/ 11SL | -0.12| 11|SL | 0.00[13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% \% \ \%
-117|Min.| -0.02| 5SL | -0.1413|SL | -0.29[13|SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1/SL
\Y Y \ \ \ \
-116|Max| 0.02| 1SL | 0.15/ 9SL | -0.11| 9/SL | 0.00|13SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-116|Min.| -0.04| 7SL | -0.14|15SL | -0.29/15)SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3[SL
\% \% \% \% \ \%
-115|Max| 0.03| 3|SL | 0.14| 11SL | -0.07| 11|SL | 0.00[15|SL | 0.00| 3/SL | 0.00/15|SL
\Y Y \ \ \ \
-115|Min.| -0.03| 5/SL | -0.14(13|SL | -0.34[13|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9|SL
\Y \Y \ \ \ \
-114|Max| 0.03| 3|SL | 0.12]11SL |-0.08|11SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00|13/SL
\% \% \% \% \ \%
-114/Min.| -0.03| 5SL | -0.18/13|SL | -0.33/13SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 11|SL
\% \% \% \% \ \%
-113|Max| 0.03| 3]SL | 0.10/ 11SL |-0.08| 11SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00[15/SL
\Y \Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-113|Min.| -0.03| 5/SL | -0.21/13|SL | -0.32/13|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9|SL

\ \ \ \ \ \
-112|Max| 0.03| 1SL | 0.09| 9/SL |-0.09 11SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7SL
Y \ \ \ \ \
-112|Min.| -0.03| 7/SL | -0.22|15|SL | -0.31/13/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1]SL
\% \% \% \% \ \
-111|Max| 0.03| 1SL | 0.10| 9/SL |-0.08| 9SL | 0.00/13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \
-111|Min.| -0.03| 7/SL | -0.21/15/SL | -0.32|15SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
Y Y \ \ \ \
-110|Max| 0.03| 1SL | 0.12| 9/SL |-0.08| 9|SL | 0.00|13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \ \ \ \%
-110|Min.| -0.03| 7SL | -0.18|15/SL | -0.33|15/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15|SL
\% \% \ \ \ \%
-109|Max| 0.03/ 1SL | 0.14| 9|SL | -0.07 9SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1|SL | 0.00|11SL
Y Y \ \ \ \
-109|Min.| -0.03| 7/SL | -0.15[15/SL | -0.34/15/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00/13SL
Y Y \ \ \ \
-108Max| 0.03| 1SL | 0.16| 9/SL |-0.08|15/SL | 0.00|13SL | 0.00| 1SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \%
-108/Min.| -0.02| 7|SL | -0.09/15SL | -0.33| 9|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 9/SL
\% \% \% \% \ \%
-107|Max| 0.02| 1SL | 0.20| 9|SL |-0.08|15/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00[13/SL
\Y Y \ \ \ \
-107|Min.| -0.02| 7/SL |-0.06|15/SL | -0.32| 9|SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 7|SL | 0.00[17/SL
\ \% \% \% \ U
-106|Max| 0.02| 3|SL | 0.17, 11SL |-0.08|13|SL | 0.00|15]SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11SL
\% \% \% \% \ \%
-106/Min.| -0.02| 5/SL |-0.08|13|SL | -0.32| 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5|SL | 0.00[13/SL
\Y Y \ \ \ \
-105Max| 0.02| 3|SL | 0.14 9SL | -0.07|13SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \ \ \ \
-105/Min.| -0.02| 5SL | -0.11|15|SL | -0.33| 11|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00/13SL
\% \% \% \% \ \%

-104|Max| 0.03| 3SL | 0.09| 11SL |-0.08|11SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3(SL | 0.00/13/SL
\Y \Y \Y \Y \ \

-104|Min.| -0.02| 5/SL | -0.16{13SL | -0.33|13/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL
\ \ V V \ \Y




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-103|Max| 0.02| 3/SL | 0.06| 11SL | -0.08|11SL | 0.00[15SL | 0.00| 3|SL | 0.00|17/SL

\ \ \ \ \ U
-103|Min.| -0.02| 5)SL | -0.20|13|SL | -0.32[13|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 9|SL
Y \ \ \ \ \
-102|Max| 0.02| 1SL | 0.08| 9SL |-0.08| 9|SL | 0.00|13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \
-102|Min.| -0.02| 7|SL | -0.17|15SL | -0.32[15|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \
-101Max| 0.02| 1SL | o0.11{11SL | -0.07| 9/SL | 0.00|13SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 9SL
Y Y \ \ \ \
-101Min.| -0.02| 7|SL | -0.13[13/SL | -0.33|15/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15SL
\% \% \ \ \ \%
-100|Max| 0.02) 1SL | 0.1 9SL | -0.07/15SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1|SL | 0.00[13/SL
\% \% \ \ \ \%
-100|Min.| -0.02| 7|SL | -0.11/15SL | -0.34| 9o|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
Y Y \ \ \ \
-99|Max| 0.02| 1SL | 0.19| 11SL |-0.09[15/SL | 0.00/15SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3|SL
Y Y \ \ \ \
-99Min.| -0.02| 7/SL | -0.04{13/SL | -0.31| 9|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/|SL
\% \% \% \% \ \%
-98/Max| 0.02| 3|SL | 0.1 11|SL | -0.07/13|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 9/SL
\% \% \% \% \ \%
-98Min.| -0.02| 5/SL | -0.11/13SL | -0.34| 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15/SL
\Y Y \ \ \ \
-97Max| 0.04| 1SL | o0.11 9/SL | -0.12/15SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \%
-97/Min.| -0.01] 7|SL | -0.1115]SL | -0.29| 9|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-96|Max| 0.01| 3|SL | 0.1/ 11|SL | -0.12/13|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-96/Min.| -0.04| 5/SL | -0.1113SL | -0.28| 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7|SL
\Y \Y \ \ \ \
-95/Max| 0.05 1SL | 0.1 9|SL | -0.15| 7/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%

-95/Min.| 0.00| 7SL | -0.11|15SL | -0.26| 1SL | 0.00 9SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL
\Y \Y \Y \Y \% \

-94/Max| -0.00| 3|SL 0.1 11SL | -0.15| 3/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-94/Min.| -0.05| 5/SL | -0.11/13/SL | -0.26| 5]SL | 0.00[11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL

\ \ \ \ \ \
-93|Max| 0.05/ 3)SL | 0.1 11SL | -0.15 5SL | 0.00/13|SL | 0.00 1SL | 0.00| 7|SL
Y \ \ \ \ \
-93|Min.| 0.00| 5SL | -0.11]13]SL | -0.26| 3|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-92|Max|-0.00 1SL | 0.1 9|SL | -0.14| 1SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \
-92Min.| -0.05/ 7|SL | -0.11/15]SL | -0.26| 7/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ \ \
-91Max| 0.04| 3/SL | 0.1/ 11SL | -0.12/ 11SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00 7SL
\% \% \ \ \ \%
-91Min.| -0.01 5SL | -0.11]13|SL | -0.29/13|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-9o|Max| o.01] 1SL | o0.11 9SL | -0.11| 9|SL | 0.00|13SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ \ \
-9o/Min.| -0.03| 7/SL | -0.11/15)SL | -0.29|15/SL | 0.00| 11]SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3|SL
Y Y \ \ \ \
-89|Max| 0.02 3)SL | o0.11 11SL | -0.07|11SL | 0.00[15SL | 0.00| 3|SL | 0.00|15/SL
\% \% \% \% \ \%
-89Min.| -0.02| 5SL | -0.11/13SL | -0.34|13/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-88Max| 0.02] 1SL | 0.05| 9SL |-0.09| 11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\Y Y \ \ \ \
-88|Min.| -0.02| 7/SL | -0.19/15SL | -0.31[13/SL | 0.00|11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-87Max| 0.02| 1SL | o0.11 9SL | -0.07| 9|SL | 0.00|13]SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-87/Min.| -0.02| 7|SL | -0.11/15|SL | -0.34/15/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5|SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-86/Max| 0.02 3|SL | 0.03|11SL |-0.08| 11SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y \ \ \ \
-86|Min.| -0.02| 5/SL | -0.15[13|SL | -0.32/13|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%

-85|Max| 0.02| 1SL | 0.07| 9SL | -0.07|15SL | 0.00/13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\ \ \ \ \ \

-85/Min.| -0.01 7/SL | -0.07/15/SL | -0.34| 9/SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 7)SL | 0.00| 5|SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-84/Max| 0.02| 1SL | o0.11 9SL |-0.08/15]SL | 0.00[13]SL | 0.00| 3|SL | 0.00|15/SL

\ \ \ \ \ \
-84/Min.| -0.01) 7/SL |-0.04/15)SL | -0.33| 9/SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9SL
Y \ \ \ \ \
-83|Max| 0.01| 1SL | 0.14| 9)SL |-0.08|15SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \
-83|Min.| -0.01] 7/SL | -0.02[15SL | -0.32| 9SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \
-82|Max| 0.01 1SL | 0.1411|SL |-0.09/15SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3[SL | 0.00| 3|SL
Y Y \ \ \ \
-82|Min.| -0.01 7|SL | -0.02[13|SL | -0.31 9|SL |-0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5|SL
\% \% \ \ \ \%
-81|Max| 0.01| 3/SL | 0.12[11|SL |-0.08/13/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \ \ \ \%
-81|Min.| -0.01| 5/SL |-0.04{13|SL | -0.32/ 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7|SL | 0.00[15]SL
Y Y \ \ \ \
-80|Max| 0.01 3/SL | 0.09[11|SL | -0.07/13|SL | 0.00[15/SL | 0.00 1/SL | 0.00| 11/SL
Y Y \ \ \ \
-80|Min.| -0.02| 5SL |-0.06/13|SL | -0.33/11SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13|SL
\% \% \% \% \ \%
-79|Max| 0.01 3|SL | 0.07 11|SL | -0.07/13|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-79 Min.| -0.02| 5|SL | -0.07|13|SL | -0.34| 11SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5)SL | 0.00[15/SL
\Y Y \ \ \ \
-78Max| 0.03 1SL | 0.07| 9/SL | -0.12/15SL | 0.00/15SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3|SL
\% \% \% \% \ \%
-78/Min.| -0.00| 7|SL | -0.07/15SL | -0.29| 9|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-77Max| o.00| 3|SL | 0.07 11|SL | -0.12/13|SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-77\Min.| -0.03| 5/SL | -0.07/13SL | -0.28| 11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y \ \ \ \
-76/Max| 0.04| 1SL | 0.07| 9|SL | -0.15/ 7|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3|SL
\% \% \% \% \ \%

-76/Min.| 0.01 7/SL | -0.07/15|SL | -0.26| 1SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 5SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-75/Max| -0.01| 3|SL | 0.07/11SL | -0.15/ 3/SL | 0.00/15SL | 0.00/ 1/SL | 0.00| 1/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-75/Min.| -0.04| 5SL | -0.07/13|SL | -0.26| 5]SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7|SL

\ \ \ \ \ \
-74Max| 0.04| 3SL | 0.07|11SL | -0.15| 5SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
Y \ \ \ \ \
-74/Min.| 0.01| 5/SL | -0.07/13SL | -0.26] 3|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-73|Max| -0.01] 1SL | 0.07| 9SL | -0.14| 1SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \
-73|Min.| -0.04| 7/SL | -0.07/15/SL | -0.26| 7/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL
Y Y \ \ \ \
-72|Max| 0.03| 3SL | 0.07/11SL | -0.12[ 11|SL | 0.00[13/SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ \ \%
-72|Min.| -0.00| 5SL | -0.07/13SL | -0.29|13/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-71Max| 0.00| 1SL | 0.07| 9/SL | -0.11] 9SL | 0.00[15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
Y Y \ \ \ \
-71Min.| -0.03| 7/SL | -0.07|15/SL | -0.29|15/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ \ \
-70|Max| 0.02 3|SL | 0.07/ 11SL | -0.07| 11|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-70/Min.| -0.01 5|SL | -0.07/13|SL | -0.34/13|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-69Max| 0.02 3|SL | 0.04|11SL |-0.08| 11SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00[13|SL
\Y Y \ \ \ \
-69Min.| -0.01 5/SL | -0.1113SL | -0.33[13/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 11SL
\% \% \% \% \ \%
-68/Max| 0.01 3|SL | 0.02 9SL |-0.09 11SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-68Min.| -0.01| 5SL | -0.14/15SL | -0.31/13/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-67/Max| 0.01 1SL | 0.04| 9SL |-0.08| 9SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \ \ \ \
-67|Min.| -0.01 7|SL | -0.12/15|SL | -0.32|15/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5|SL | 0.00[13/SL
\% \% \% \% \ \%
-66|Max| 0.01] 1SL | 0.06| 9SL | -0.07| 9/SL | 0.00/13]SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%

-66/Min.| -0.02| 7)SL |-0.09/15/SL | -0.33/15/SL | 0.00|/ 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00[15/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-65|Max| o0.01 1SL | 0.07| 9/SL | -0.07| 9SL | 0.00/13/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11]SL

\ \ \ \ \ \
-65|Min.| -0.02| 7/SL | -0.07/15/SL | -0.34{15SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
Y \ \ \ \ \
-64/Max| 0.01 1SL | 0.06| 9SL |-0.08|15SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00 7SL
\% \% \% \% \ \
-64|Min.| -0.01| 7|SL | -0.02|15/SL | -0.33| 9|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|17/SL
\% \% \% \% \ U
-63Max| o0.01| 1SL | 0.08| 9SL |-0.08|15SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
Y Y \ \ \ \
-63|Min.| -0.01| 7/SL | -0.01/15/SL | -0.32| 9|SL |-0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ \ \%
-62)Max| 0.01 3|SL | 0.07 11SL |-0.08/13|SL | 0.00|13SL | 0.00| 3|SL | 0.00|17/SL
\ \% \ \ \ U
-62|Min.| -0.01 5/SL | -0.02/13|SL | -0.32| 11|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5SL | 0.00[15SL
Y Y \ \ \ \
-61Max| 0.01 3SL | 0.05/ 11SL | -0.07/13|SL | 0.00/15SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5/SL
Y Y \ \ \ \
-61Min.| -0.01 5SL | -0.03|13|SL | -0.33/ 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3[SL
\% \% \% \% \ \%
-60Max| o0.01] 3SL | 0.02/ 11SL |-0.08 11SL | 0.00/13]SL | 0.00| 3/SL | 0.00/17]SL
\ \% \% \% \ U
-60Min.| -0.01 5|SL |-0.06[13SL | -0.3313/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5[SL | 0.00| 5/SL
\Y Y \ \ \ \
-59|Max| 0.01] 3SL | 0.01/11SL |-0.08| 11|SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-59/Min.| -0.01| 5SL |-0.08[13|SL | -0.32|13SL | 0.00 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-58Max| 0.01] 1SL | 0.02| 9|SL |-0.08| 9|SL | 0.00|15SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 9SL
\Y Y \ \ \ \
-58|Min.| -0.01| 7/SL | -0.07/15/SL | -0.32|15SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|17/SL
\Y \Y \ \ \ U
-57IMax| o0.01| 1SL | 0.03| 9|SL | -0.07| 9|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%

-57/Min.| -0.01| 7/SL | -0.05[15SL | -0.33[15/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-56|Max| 0.01] 1SL | 0.03| 9|SL | -0.07/15/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-56|Min.| -0.00| 7/SL | -0.02[15SL | -0.34| 9SL | 0.00 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL

\ \ \ \ \ \
-55Max| 0.00| 1SL | 0.05 9SL |-0.09/15/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
Y \ \ \ \ \
-55/Min.|-0.00| 7|SL | -0.0115/SL | -0.31 9SL | -0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \
-54/Max| 0.00| 3/SL | 0.03[11|SL | -0.07/13|SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \
-54/Min.| -0.01 5/SL | -0.02[13|SL | -0.34/ 11|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5|SL
Y Y \ \ \ \
-53|Max| o0.01| 1SL | 0.03| 9|SL | -0.12[15/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 3|SL
\% \% \ \ \ \%
-53/Min.| 0.00| 7/SL | -0.02/15/SL | -0.29, 9SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5|SL
\% \% \ \ \ \%
-52[Max| 0.00| 3|SL | 0.03/11|SL | -0.12/13|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-52|Min.| -0.01 5)SL | -0.0313|SL | -0.28| 11/SL | 0.00| 11/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7|SL
Y Y \ \ \ \
-51Max| 0.02| 1SL | 0.03| 9|SL | -0.15/ 7SL | 0.00|15SL | 0.00| 1|SL | 0.00[13/SL
\% \% \% \% \ \%
-51Min.| 0.00| 7/SL | -0.03/15)SL | -0.26| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11]SL
\% \% \% \% \ \%
-50|Max| -0.00| 3SL | 0.03/11SL | -0.15| 3|SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 9SL
\Y Y \ \ \ \
-50/Min.| -0.02| 5/SL | -0.03/13/SL | -0.26| 5]SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15SL
\% \% \% \% \ \%
-49|Max| 0.02| 3)SL | 0.03| 11SL | -0.14| 5SL | 0.00[13SL | 0.00| 3/SL | 0.00|15|SL
\% \% \% \% \ \%
-49Min.| 0.00| 5SL | -0.03(13/SL | -0.26| 3|SL | 0.00/11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 9|SL
\Y Y \ \ \ \
-48/Max|-0.00, 1SL | 0.03| 9|SL | -0.14| 1|SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \ \ \ \
-48/Min.| -0.02| 7/SL | -0.03|15SL | -0.26| 7|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00|13/SL
\% \% \% \% \ \%

-47|Max| o0.01 3|SL | 0.03/11SL | -0.12| 11|SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-47|Min.| 0.00| 5/SL | -0.03|13|SL | -0.29/13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\ \ V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-46/Max| 0.00| 1SL | 0.03| 9|SL | -0.11] 9SL | 0.00|15/SL | 0.00 1SL | 0.00| 5/SL

\ \ \ \ \ \
-46|Min.| -0.01 7]SL | -0.03|15/SL | -0.29|15|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7SL | 0.00| 3|SL
Y \ \ \ \ \
-45Max| 0.01 3|SL | 0.02/11SL | -0.07| 11|SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00|11SL
\% \% \% \% \ \
-45/Min.| -0.00| 5|SL | -0.03|13/SL | -0.34(13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5|SL | 0.00|13/SL
\% \% \% \% \ \
-44|Max| 0.00| 3|SL | 0.01 11|SL |-0.09[11|SL | 0.00/15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5/SL
Y Y \ \ \ \
-44/Min.| -0.00| 5/SL | -0.0513|SL | -0.31[13|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3|SL
\% \% \ \ \ \%
-43|Max| 0.00 1SL | 0.03| 9|SL | -0.07| 9/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ \ \%
-43/Min.| -0.01| 7|SL | -0.03|15SL | -0.34(15/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-42|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.07/15SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
Y Y \ \ \ \
-42/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.34| 9SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-41Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.08|15SL | 0.00/15/SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-41|Min.| 0.00/ 1SL | 0.00| 1SL | -0.33| 9|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-40|Max| 0.00, 1SL | 0.00| 1|SL |-0.09[15/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-40Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.32| 9|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% \ \%
-39|Max| 0.00[ 1SL | 0.00 1SL |-0.09/15/SL | 0.00|15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-39|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.31 9SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-38Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL |-0.09/13]SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1/SL
\% \% \% \% \ \%

-38/Min.| 0.00[ 1SL | 0.00 1SL | -0.32/11|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-37Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.08/13SL | 0.00/13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \ V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-37|Min.| o0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.32[11/SL | 0.00 11SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 1SL

\ \ \ \ \ \
-36|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.07|13SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
Y \ \ \ \ \
-36|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.34/11SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% \ \
-35/Max| 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | -0.12[15/SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-35/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.28| 9SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-34/Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.11]15SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-34/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL |-0.26| 9/SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-33Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.1115)SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-33|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.24/ 9|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00 1SL
Y Y \ \ \ \
-32[Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.1115SL | 0.00|15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-32|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.23/ 9SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-31|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.11|13SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-31|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.24|11SL | 0.00[11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-30|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.11|13SL | 0.00/13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-30/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.26|11SL | 0.00 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-29Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.12[13/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-29/Min.| 0.00 1SL | 0.00 1SL |-0.28/11SL | 0.00[11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%

-28/Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.15] 7|SL | 0.00|15)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \

-28/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.26] 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \Y \Y \ \Y
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-27|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.14| 7SL | 0.00/15/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL

\ \ \ \ \ \
-27|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.21] 1SL | 0.00| 9SL | 0.00 7/SL | 0.00| 1SL
Y \ \ \ \ \
-26|Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL | -0.14/15SL | 0.00[15/SL | 0.00 1SL | 0.00| 1/SL
\% \% \% \% \ \
-26/Min.| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | -0.19[17/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% ) \% \ \
-25/Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.14{15SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-25|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.18/17SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\% \% ) \ \ \%
-24/Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.14/13SL | 0.00[13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-24/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.19|17|SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
Y Y U \ \ \
-23|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.14| 3SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-23/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.21 5SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-22|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.15| 3|SL | 0.00[13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-22/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL |-0.26| 5SL | 0.00/11SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-21Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.14| 5/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-21|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.26| 3/SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-20|Max| 0.00 1SL | 0.00 1SL | -0.14| 5SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-20/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.21] 3SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-19)Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.14/11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%

-19|Min.| o0.00| 1SL | o0.00| 1SL | -0.19/13/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 1SL
v v v v \Y \Y%

-18Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.14/ 11SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00] 1SL
\ \ \ \ \ \

80




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

-18/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.18/17/SL | 0.00 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL

\ \ U \ \ \
-17|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.14| 9/SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
Y \ \ \ \ \
-17|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.19(15|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-16|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.14/ 1SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% \ \
-16|Min.| 0.00| 1SL | o0.00| 1SL | -0.21 7SL | 0.00 9SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-15|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.14| 1SL | 0.00[15/SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-15/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL |-0.26| 7SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-14/Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.12/11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-14|Min.| 0.00/ 1SL | 0.00| 1|SL | -0.29[13|SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-13Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.11 11SL | 0.00|13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-13|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.26/13|SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5|SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-12|[Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.11]11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-12|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.2413/SL | 0.00/ 11SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-11Max| 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | -0.11|11|SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-11|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.24[13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-10|Max| 0.00/ 1SL | 0.00| 1SL | -0.11| 9|SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-10|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.24/15SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%

-9Max| o.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.11] 9SL | 0.00[15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \

-9Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.26(15|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
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Progetto esecutivo

-8Max| 0.00/ 1SL | 0.00 1SL | -0.11| 9]SL | 0.00[15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL

\ \ \ \ \ \
-8Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | -0.29(15|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
Y \ \ \ \ \
-7IMax| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.07/11SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-7[Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.34/13|SL | 0.00[11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-6|Max| 0.00/ 1SL | 0.00 1SL |-0.08|11SL | 0.00[13]SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-6|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | -0.3213SL | 0.00[11|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-5/Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL |-0.08]11SL | 0.00|13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-5Min.| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | -0.31/13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-4[Max| 0.00| 1|SL | o0.00| 1SL |-0.09 11SL | 0.00[13/SL | 0.00 1]SL | 0.00| 1/SL
Y Y \ \ \ \
-4Min.| o0.00 1SL | o0.00| 1SL | -0.31/13/SL | 0.00/11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-3l[Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.08| 9SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-3|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.31/15SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-2lMax| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL |-0.08| 9|SL | 0.00[15/SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-2|Min.| o0.00| 1SL | 0.00| 1SL | -0.32/15SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-1Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL |-0.07 9SL | 0.00|15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-1|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL |-0.34[15/SL | 0.00 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
Min = -0.34
Max = 0.23

Reazioni vincolari
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Simbologia
Nod =Numero del nodo

o
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Fx =Reazione vincolare (forza) in dir. X
Fy =Reazione vincolare (forza)in dir. Y
Fz =Reazione vincolare (forza)in dir. Z
Mx =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X
My =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y

Mz =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z

Nod C|TC Fx C|TC Fy C/TC| Fz |[C|TCC| Mx |C|TC| My |C|TC Mz
o C| C| <daN> |[C| C | <daN> |C| C |<daN|C <daN |C| C | <daN |C| C |<daNm>
> m> m>
-42|Mal11 |SN | 230.68[13|SN 1085.54{1 |SN | 0.00[11 SND 0.00(13|SN | 0.00117|SL 120.88
X D D D D U
-42|Mi [13|SN | -1833.20[11 |SN -654.39(17|SL | 0.00[13|SND 0.00[11|SN | o0.001 |SL 83.28
n D D U D \
-41Maf11 SN | 2197.4113|SN | -6585.05[15|SN | 0.00/17SLU 0.00/11 SN | 0.00/17SL | 1743.65
X D D D D U
-41Mi [13|SN | -4634.13[11|SN | -7038.46/17|SL | 0.00|3 |[SND 0.00(17|SL 0.0011 |SL | 1613.76
n D D U U \
-40|Maj5 |SN| -196.07/13|SN | -10628.20[5 |SN | 0.00/1 [SND 0.00/9 SN | 0.00/17SL | -686.73
X D D D D U
-40|Mi (3 SN | -4827.73(11 SN | -11335.10]3 |SN| 0.00[7 |[SND 0.00(17|SL o.oof1 |SL | -787.62
n D D D U \
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Progetto esecutivo

-39|Ma|7 SN | 1904.53(15|SN | -7793.82/15/SN | 0.00[15/SND 0.00/11 SN | 0.00]7 |SN| -279.24

X D D D D D

-39/Mi 1 |SN | -1635.04/9 |SN | -8132.53/9 SN | 0.009 |SND 0.00(13|SN| o0.001 |SL | -370.92
n D D D D \

-38|Ma|7 SN | 4242.52115|SN | -8092.69/15SN | 0.00[15/SND 0.00(17|SL 0.00[11|SN | 1028.41
X D D D U D

-38/Mi [1 |SN -58.45/9 SN | -8543.53/9 SN | 0.00/9 |SND 0.00(17|SL | o0.001 |SL 928.15
n D D D U \

-37|Maf15|SN | 4728.74{15)SN | -7536.02/13|SN | 0.00[11 SND 0.00117 SL 0.00]3 |SN | -1200.30
X D D D U D

-37/Mi |9 |SN | -2055.05/9 |SN | -8136.78/11 SN | 0.00(13|SND 0.00(17|SL | o0.001 |SL | -1320.36
n D D D U \

-36|Mal15SN | 2207.89115|SN | 1309.58/15/SN | 0.00|5 |SND 0.00(15|SN | 0.00/15|SN | -180.17
X D D D D D

-36/Mi [9 |SN 17.33/9 |SN -345.94/9 |SN| 0.003 |[SND 0.00/9 |SN| o0.001 |SL | -205.07
n D D D D \

-35Maj17/SL | -1937.91113|SN 2351.24/9 |SN | 0.00/9 [SND 0.0017/SL | 0.00/5 SN | -366.06
X U D D U D

-35/Mi [15|SN | -2293.2311 |SN -977.24(15|SN | 0.00(15SND 0.0017|SL 0.00(1 |SL | -430.21
n D D D U \

-34/Maf1 SL 0.00/1 |SL 0.003 |SN | 0.00|7 |SND 0.001 |SN| o0.001 |SL 0.00
X \% \% D D \

-34Mi |1 |SL 0.001 SL 0.00/5 |SN | 0.00[17|SLU 0.007 SN | o0.00/1 |SL 0.00
n Y Y D D \

-33|Maf1 |SL 0.001 SL 0.00/11 SN | 0.00[17|SLU 0.00117SL | o0.001 |SL 0.00
X \% \% D U \

-33|Mi 1 |SL 0.00/1 |SL 0.00/13|SN | 0.00[15/SND 0.00/13|SN | 0.00/1 |SL 0.00
n \% \% D D \

-32[Majt SL 0.00/1 |SL 0.00/17|SL | 0.00[15/SND 0.009 |[SN| o0.00/1 |SL 0.00
X Y Y U D \

-32IMi 1 |SL 0.001 SL 0.00/15/SN | 0.00|9 [SND 0.00/15SN | 0.00/1 |SL 0.00
n \Y \Y D D \

-31Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00/15/SN | 0.00(7 |SND 0.00117/SL | o0.o01 SL 0.00
X \% \% D U \

-31|Mi 1 |SL 0.001 SL 0.00[17|SL | 0.001 |SND 0.00/15/SN | 0.00[1 |SL 0.00
n \% \% U D \

-30/Maj1 SL 0.00/1 SL 0.00/13/SN | 0.00[15SND 0.003 |SN| o0.00/1 |SL 0.00
X \Y \Y D D \
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Progetto esecutivo

-30/Mi 1 |SL 0.00/1 SL 0.00117SL | 0.00[17|SLU 0.005 SN | o0.00/1 |SL 0.00
n \ \ U D \

-29Mal13|SN | 2176.20115)SN |  2377.50/11 |SN | 0.00/13|SND 0.0017/SL | 0.0017SL | 406.95
X D D D U U

-29/Mi [17|SL | 1858.41/9 |SN -906.05(13 SN | 0.00(17|SLU 0.007 SN | o0.00/1 |SL 343.01
n V) D D D \

-28Mal17|SL | -3596.91113SN |  1926.43177|SL | 0.00/5 [SND 0.007 SN| 0.00/11 SN | -135.47
X V) D ) D D

-28Mi [3 SN | -3752.12111 SN | -1747.953 SN | 0.0017|SLU 0.00113SN | 0.001 SL | -174.02
n D D D D \

-27Majt SL 0.001 SL 0.00/17/SL | 0.00]3 |SND 0.00/9 SN | o0.00/1 [SL 0.00
X \% \% ) D \

-27Mi [1 |SL 0.00/1 |SL 0.003 |SN | 0.00|5 |[SND 0.00(17|SL 0.00[1 |SL 0.00
n \% \% D U \

-26|Maj1 SL 0.00/1 SL 0.00/13|SN | 0.00[17SLU 0.00/11 SN | o0.00/1 SL 0.00
X Y Y D D \

-26/Mi |1 |SL 0.001 SL 0.00/11 SN | 0.00|9 [SND 0.00117SL | o0.001 |SL 0.00
n Y Y D U \

-25Maf1 |SL 0.00/1 SL 0.00/13|SN | 0.00[1 |SND 0.00117SL 0.00/1 SL 0.00
X \% \% D U \

-25Mi [1 |SL 0.00/1 SL 0.00117SL | 0.00[7 |[SND 0.00/15|SN | 0.00/1 |SL 0.00
n \% \% U D \

-24|Maj1 |SL 0.001 SL 0.00/9 SN | 0.00[13/SND 0.003 |SN| o0.00/1 |SL 0.00
X Y Y D D \

-24|Mi 1 |SL 0.001 SL 0.00/15/SN | 0.00[11 SND 0.00117SL | o0.001 |SL 0.00
n \% \% D U \

-23Maf1 SL 0.00/1 |SL 0.00/13|SN | 0.00[13|SND 0.001 |SN| o0.00/1 |SL 0.00
X \% \% D D \

-23|Mi [1 SL 0.00/1 SL 0.00117SL | 0.00[18|SLER| 0.00117|SL 0.00/1 SL 0.00
n Y Y U U \

-22Maf7 [SN| 3709.32/15SN 1781.121 |SN | 0.00/9 |SND 0.00/9 SN | 0.00/15SN | 182.24
X D D D D D

-22|Mi [17|SL | 3545.08/9 SN | -1956.52[7 |SN | 0.00[15/SND 0.00117 SL 0.00/1 SL 135.59
n U D D U \

-21Maf17|SL |-3498.08/15|SN 1720.06(1 |SN| 0.00/13|SND 0.001 |SN| 0.00/9 SN 204.22
X U D D D D

-21Mi |1 |SN | -3657.95/9 SN | -1945.22]7 |SN | 0.00[17|SLU 0.0017/SL | o0.001 |SL 166.21
n D D D U \

85




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-20|Maj1 SL 0.001 |SL 0.00]3 |SN | 0.0017/SLU 0.00/11 |SN | 0.001 |SL 0.00
X \ \ D D \

-20|Mi 1 |SL 0.001 |SL 0.00[17|SL | 0.00/13|SND 0.00117/SL | o0.o01 |SL 0.00
n \ Y U U \

-19|Maj1 |SL 0.00/1 SL 0.00[11 SN | 0.00[17|SLU 0.00117SL 0.00/1 SL 0.00
X \% \% D U \

-19Mi 1 |SL 0.00/1 SL 0.00(17SL | 0.00[7 |[SND 0.007 SN | o0.00/1 SL 0.00
n \% \% ) D \

-18Mal1 |SL 0.001 |SL 0.00/9 |SN | 0.00/13|SND 0.00117/SL | o0.o01 |SL 0.00
X Y Y D U \

-18Mi |1 |SL 0.001 |SL 0.00[17/SL | 0.0017|SLU 0.005 SN | o0.001 |SL 0.00
n \% \% ) D \

-17\Maj1 |SL 0.00/1 |SL 0.00/11 SN | 0.00[15/SND 0.00/13|SN | 0.00/1 |SL 0.00
X \% \% D D \

-17Mi 1 |SL 0.00/1 |SL 0.00/13|SN | 0.00|9 |[SND 0.00/11 SN | 0.00/1 |SL 0.00
n Y Y D D \

-16|Maf1 |SL 0.001 SL 0.00/17|SL | 0.00[15SND 0.00/1 |SN| o.00f1 |SL 0.00
X Y Y U D \

-16|Mi |1 |SL 0.00/1 |SL 0.00/5 |SN | 0.00|9 SND 0.007 SN | o0.00/1 |SL 0.00
n \% \% D D \

-15Mal5 SN | 3613.02/13|SN 1932.85/3 SN | 0.00(1 |[SND 0.00(17|SL | 0.00113|SN| -164.55
X D D D U D

-15/Mi 17/SL | 3446.31111|SN | -1800.36[17SL | 0.00]7 |SND 0.0011 SN | 0.001 SL | -211.29
n U D U D \

-14|Maf17|SL | -1719.85[15|SN 863.61[13SN | 0.00[11 SND 0.00(13|SN | 0.00117|SL 416.88
X U D D D U

-14/Mi [11|SN |-2066.69|9 SN | -2252.9011 |SN | 0.00/13|SND 0.00(17|SL 0.00[1 |SL 355.28
n D D D U \

-13Maj1 SL 0.00/1 |SL 0.009 |SN | 0.00[17SLU 0.009 |[SN| o0.00/1 |SL 0.00
X Y Y D D \

-13|Mi 1 |SL 0.001 SL 0.00/15/SN | 0.00|5 [SND 0.0013/SN | 0.001 |SL 0.00
n \Y \Y D D \

-12|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00[13|SN | 0.00/15|SND 0.00117/SL | o0.o01 SL 0.00
X \% \% D U \

-12[Mi |1 |SL 0.001 SL 0.00/17|SL | 0.00/9 |SND 0.00[13|SN | 0.001 |SL 0.00
n \% \% U D \

-11Maf1 |SL 0.00/1 SL 0.00/17|SL | 0.00[11 |SND 0.00/9 SN | o0.001 |SL 0.00
X \Y \Y U D \
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Progetto esecutivo

-11|Mi 1 |SL 0.00/1 SL 0.00/13|SN | 0.00[13/SND 0.00117SL 0.00/1 SL 0.00
n \ \ D U \

-10|Maj1 |SL 0.001 SL 0.00/15/SN | 0.00[15SND 0.00113/SN | 0.001 |SL 0.00
X \ Y D D \

-10|Mi |1 |SL 0.00/1 SL 0.00/17|SL | 0.00|9 |[SND 0.00/11 SN | o0.00/1 SL 0.00
n \% \% ) D \

-9|Maj1 |SL 0.001 |SL 0.00/13|SN | 0.00/13|SND 0.00/15/SN | 0.00[1 |SL 0.00
X \% \% D D \

-9|Mi 1 SL 0.001 SL 0.00/17|SL | 0.00[11 |SND 0.00117SL | o0.001 |SL 0.00
n Y Y U U \

-8Majg9 SN| 1971.82/13|SN 768.29/9 [SN | 0.003 [SND 0.00(13|SN| 0.003 |[SN| -330.75
X D D D D D

-8Mi 17/SL | 1661.23111 SN | -2313.38/15|SN | 0.00|5 [SND 0.00(17|SL | o0.001 |SL | -392.05
n U D D U \

-7IMa[15|SN 305.9115|SN 581.75/9 |SN| 0.00/5 [SND 0.00/15|SN | 0.00[7 SN | -105.77
X D D D D D

-7IMi |9 |SN | -1737.98|9 |SN -980.45/15/SN | 0.003 |SND 0.00/17/SL | o0.00/1 |SL | -146.36
n D D D U \

-6|Ma|15|SN 2111.27/15|SN 7112.63(11 SN | 0.00[17 SLU 0.00(15|SN | 0.00[11|SN | -1613.24
X D D D D D

-6/Mi |9 |SN |-4738.00/9 |SN | 6653.0513|SN | 0.00|3 |[SND 0.00(17|SL 0.0011 |SL | -1743.74
n D D D U \

-5Ma(7 |SN -72.20115/SN | 11183.50/17|SL | 0.00[17|SLU 0.00/9 SN | 0.00/13SN| 803.93
X D D U D D

-5/Mi 1 |SN |-4599.44|9 |SN | 10496.00/15SN | 0.00/9 |SND 0.0017/SL | 0.001 SL | 703.54
n D D D U \

-4/Maj5 |SN| 1773.10113|SN |  8238.24[15/SN | 0.00[13|SND 0.001 |SN| 0.003 |SN| 398.36
X D D D D D

-4|Mi 3 |SN| -1743.2311 SN | 7886.63|9 SN | 0.00[11 SND 0.007 SN | o0.0041 |SL | 305.90
n D D D D \

-3Ma|5 |SN | 4366.24/13|SN| 8509.379 SN | 0.00/5 |SND 0.0017/SL | 0.00/17SL | -924.30
X D D D U U

-3|Mi |3 SN 114.92(11 |SN 8069.21[17|SL | 0.003 |SND 0.0015SN | o0.001 |SL | -1021.05
n D D U D \

-2lMaf11|SN | 4700.68/13|SN 8202.35/1 |[SN | 0.00|5 |[SND 0.00(17|SL 0.00(17|SL | 1315.90
X D D D U U

-2|Mi [13|SN | -2217.45/11 SN | 7598.867 |SN| 0.00/3 |[SND 0.00/11 SN | o0.0011 |SL | 1195.06
n D D D D \
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-|Mal11 SN | 2110.05/13|SN 265.943 |SN | 0.00[11 SND 0.00/1 SN | 0.0017SL | 224.05
X D D D D U

-1|Mi [13|SN -74.1311 SN |  -1194.88|5 |SN | 0.00[17SLU 0.00111 SN | o0.00/1 SL 201.64
n D D D D \

Tensioni sul terreno
Simbologia
Nod =Numero del nodo
o
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

ot =Tensione sul terreno

Nod C|TC Gt Nod C|TC ot Nod C|TC ot Nod C|TC Gt
o C| C |<daN/cmq| | © C| C |<daN/cmq| | © C| C |<daN/cmq| | © C| C |<daN/cmq
> > > >
-42|Max|9 |SN 1.05| | -42|Min.[15/SN 0.64| | -41Max|9 |SN 1.02| | -41Min.[15|SN 0.64
D D D D
-40|Max|9 |SN 1.00| | -40Min.|15SN 0.65 | -39 Max|9 SN 1.00| | -39|Min.|[15|SN 0.66
D D D D
-38|Max|11 |SN 1.00| | -38Min.13SN 0.65 | -37Max|[11 SN 1.01| | -37/Min.[13|SN 0.63
D D D D
-36|Max|11 |SN 1.04| | -36|Min.[13|SN 0.63| | -35Max[17|SL 0.97| | -35Min.[15|SN 0.71
D D U D
-34/Max17|SL 0.88| | -34|Min.[15/SN 0.65 | -33Max[17|SL 0.83[ | -33|Min.[15/SN 0.62
] D U D
-32)Max[17|SL 0.82 | -32|Min.[15|SN 0.62| | -31Max[17|SL 0.83 | -31Min.[13|SN 0.62
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Progetto esecutivo

U D U D

-30/Max|17 SL 0.88| | -30|Min.[13|SN 0.65| | -29|Max[17/SL 0.96 | -29|Min.|[13|SN 0.70
U D U D

-28|Max[17|SL 0.96| | -28Min.|7 |SN 0.74| | -27Max[17|SL 0.84| | -27|Min.|7 |SN 0.67
U D U D

-26|Max[17|SL 0.77| | -26/Min.[15|SN 0.63| | -25Max|17|SL 0.76| | -25/Min.[15|SN 0.63
U D U D

-24\Max|17|SL 0.77| | -24/Min.[13|SN 0.64| | -23|Max|17|SL 0.84[ | -23|Min.|3 |SN 0.67
U D U D

-22|Max[17 SL 0.96| | -22/Min.|3 |SN 0.74 -21Max[17|SL 0.96 -21|Min.|5 |SN 0.74
] D U D

-20|Max[17|SL 0.84| | -20|Min.|5 |SN 0.67| | -19Max|17|SL 0.77 -19/Min.|11 |SN 0.63
U D U D

-18Max |17 |SL 0.76/ | -18Min.|11 |SN 0.62] -17|Max[17 |SL 0.77 -17|Min.|9 |SN 0.63
U D U D

-16|Max|17|SL 0.84 | -16|Min.|1 |SN 0.67 -15Max |17 |SL 0.96 -15(Min.j1 |SN 0.74
] D U D

-14|Max[17|SL 0.97 -14/Min.[11 |SN 0.70 -13|Max[17 |SL 0.88 -13/Min.[11 |SN 0.64
U D U D

-12|Max |17 |SL 0.83 -12|Min. |11 |SN 0.61 -11|Max[17 |SL 0.83 -11|Min.[11 |SN 0.62
U D U D

-10|Max |17 |SL 0.84 | -10|Min.|9 |SN 0.62] -9|Max[17|SL 0.88 -9/Min.|9 |SN 0.64
U D U D

-8 Max[15|SN 0.96 -8/Min.|9 |SN 0.69 -7Max 13 SN 1.04 -7/Min.[11 |SN 0.63
D D D D

-6|Max|13|SN 1.01 -6|Min. |11 |SN 0.63 -5Max[13|SN 1.00 -5/Min.[11 |SN 0.64
D D D D

-4Max[13|SN 0.99 -4/Min.|[11 |SN 0.65 -3lMax[15|SN 1.00 -3lMin.|9 |SN 0.64
D D D D

-2|Max|15|SN 1.01 -2Min.|9 |SN 0.63 -1Max[15 /SN 1.04 -1lMin.|9 |SN 0.62
D D D D

Sollecitazioni elementi bidimensionali
Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale

Nod =Numero del nodo

[0}

oxx =Tensione normale sulle facce perp. all'asse X
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Progetto esecutivo

CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo

SLUS =
SLER =

Stato limite ultimo (azione sismica)

Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLEQ=

Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

oz =Tensione normale sulle facce perp. all'asse Z

Tx. =Tensione in dir. Z sulle facce perp. all'asse X

Mxx =Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse X

Mzz =Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse Z

Mxz =Momento che provoca variazione di tensione tangenziale sulle facce perp. all'asse X

Ty =Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse Z

Txy =Tensione indir.Y sulle facce perp. all'asse X

Bid. 107
C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC Nod| Max
Cl o Cl o CiC|lo ciC|lo
oxx <daN/mq>[17|SL | -21-34500| 9|SN | -9110435/62: <daN/mq>| 5SN | -210-1693/17/SL | -93| 23110
U D D U
Txz <daN/mq> [13]SN | -53(-12830| 9SN | -45/13016|Mxx 5SN | -28| -434/ 1SN | -76| 989
D D <daNm/m> D D
Mzz 13ISN | -115| -1020| 1SN | -76| 973|Mxz 17/SL | -49| -430/17SL | -42| 428
<daNm/m> D D <daNm/m> u u
Tzy <daN/mq>| 1SN |-100/ -12768| 3SN | -89|13558/txy <daN/mq>| 1SN | -191-3929| 1SN | -49| 1468
D D D D 4
Bid. 108
C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max
Cl o Cl o cCiC|lo Clo
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Progetto esecutivo

oxx <daN/mq>| 9|SN | -135| -3776/13|SN | -113| 299162 <daN/mq>|17)SL | -59| -31173| 11SN | -65/18410
D D 8 U D
Txz <daN/mq> | 1SN | -57/-14024{13)SN | -87/18921Mxx 13|SN | -104| -1092/17)SL | -87| 1294
D D <daNm/m> D U
Mzz 17|SL | -86| -2242(15SN | -44| 1334|Mxz 17|SL -7/ -570[17|SL | -43| 586
<daNm/m> U D <daNm/m> U U
Tzy <daN/mq> [15SN | -5/-16034(17/SL | -65| 9518/txy <daN/mq> [17|SL | -66|-10920[17/SL |-104 8763
D ) U U
Bid. 109
C|TC|Nod| Min. |C|TC Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max
cC|lo cCC o cCClo Cl o
oxx <daN/mq>| 3|SN | -40| -4230| 9 SN | -128/29641/62z <daN/mq>|17/SL | -63| -31425[15[SN | -79(17874
D D U D
Txz <daN/mq> |15SN | -61/ -13835| 9|SN | -98/18991Mxx 17SL | -80, -1281] 9SN | -128| 981
D D <daNm/m> U D
Mzz 1SN | -40| -1340/17|SL | -99| 2225Mxz 17SL | -37 -583|17SL | -64| 561
<daNm/m> D u <daNm/m> u U
Tzy <daN/mq> [17/SL | -61] -9494 11SN | -55/16178|txy <daN/mq> [17/SL | -85/ -8534[17/SL | -98| 1063
U D U U o]
Bid. 110
C|TC |Nod| Min. |C|TC|Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max
cC|lo C|lo cClo Cl o
oxx <daN/mq>| 3|SN |-140| -1534(17/SL | -92/21850|02; <daN/mq>|17)SL | -50|-34019| 9SN | -87/10053
D U U D
Txz <daN/mq> |15/SN | -52 -11422| 11SN -1 11776|Mxx 15/SN | -116| -1081 7SN | -92| 976
D D <daNm/m> D D
Mzz 1SN | -22| -428| 5SN| -92| 950Mxz 17/SL -8/ -425| 7SN |-186| 422
<daNm/m> D D <daNm/m> u D
Tzy <daN/mq>| 7SN | -118] -3948| 5SN | -15(14559Txy <daN/mq>| 55N | -77 -11994| 7SN | -90 12519
D D D D
Bid. 403
‘C‘TC‘Nod‘Min.‘C‘TC‘Nod‘Max‘ ‘C‘TC‘Nod‘Min.‘C‘TC‘Nod‘Max‘
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Progetto esecutivo

cClC|l o CiC|lo cClC|o C/C|o
oxx <daN/mq>| 1SN | -163/-9109|15/SN | -169/22801/62: <daN/mq>| 9/SN | -154| -5941/15SN | -169/22618
D D D D
Txz <daN/mq> | 11SN | -187-6039| 9|SN | -155| 6059/Mxx 17/SL | 185/-2435/17/SL |-160, 354
D D <daNm/m> U U
Mzz 17/SL |-166| -1779|15|SN | -156| -43/Mxz 17|SL | -176|-1038[17|SL | -173| 1044
<daNm/m> U D <daNm/m> U U
Tzy <daN/mq> |17/SL | -158|-6674(17/SL | -160| 7970|txy <daN/mq> |17/SL |-169| -7225/17/SL |-203| 6513
U U U U
Bid. 404
C|TC|Nod| Min. | C| TC |[Nod |Max C|TC|Nod| Min. | C| TC |[Nod |Max
cClC|l o cCiC|lo ciC|lo cC|o
oxx <daN/mq>| 1SL -7 0 1SL | -33] Oloz<daN/mqg>| 1SL | -19 ol 1SL | 24| o
\Y \ \ \
Txz <daN/mq>| 1SL | -40 o 1SL | -25/ o|Mxx 9SN -2| 1046[17SL | -26| 745
\Y \Y <daNm/m> D U 6
Mzz 9SN| -4/ 420/17SL | -20| 229|Mxz 17/SL | -41-2734/17SL | -6| 274
<daNm/m> D U 4l<daNm/m> U U 4
Tzy <daN/mq> |17/SL | -27| -8312{17SL | -29| 803/txy <daN/mq>|17)SL | -32| -9111]17/SL -3| 940
U U 7 U U 3

Criteri di progetto utilizzati

Pareti

Genera

li

Parametri di progetto

Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si

Parametri di disegno

Scala disegno pareti 50.00

Campitura disegno parete Rada

Disegno armatura diffusa No

Disegno prospetto e pianta Sempre
Stampe

Tipo direlazio

ne Sintetica
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Progetto esecutivo

5
Specifici
Materiali
-Considera come elemento esistente No
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmg> 29.42
-6 amm. calcestruzzo <daN/cmg> 115.00
-tco <daN/cmg> 6.90
-tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si
-Yc per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Acciaio
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di acciaio B450C
-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.0
o
-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmqg> 4500.00
-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmqg> 4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00
-ys per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Coeff. di omogeneizzazione 15.00
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Progetto esecutivo

Parametri di calcolo

Elemento dissipativo No
Copriferro <cm> 3.00
Fattore moltiplicativo per calcolo t | 1.00
Fattore moltiplicativo per calcolo T t 1.00
Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della o f

-Imposta come multiplo del diametro 20.00
Lunghezza minima paria <m> 0.50
-Inserire solo armatura al centro della parete No

Modalita di progettazione e verifica armatura verticale

-In funzione delle zone di incidenza elementi

-In funzione delle sollecitazioni globali X
-Inserisci armatura di rinforzo nelle zone di incidenza elementi Si
-Dimensione minima zone di incidenza elementi Si
-Pari a multiplo dello spessore 1.00
-Passo di verifica 1.50
-Trascura zone con pilastro inglobato Si
-Effettuare verifiche nel piano della parete No
-Elimina armatura diffusa nelle zone di rinforzo Si
Elimina armatura diffusa nell'architrave Si
-Effettuare verifiche su sezioni verticali No
-Passo di verifica 1.00
Controllare resistenza a taglio trasversale come sezione priva di armatura a taglio No
Min. Af armatura diffusa <cmg/m> 3.00
Considera come parete debolmente armata ai sensi D.M. 18 No

-Modalita di valutazione parametri nel caso di sisma diverso per Xe Y

-Usa valore massimo X

-Componi in direzione parete

-Incremento del 50% delle forze assiali

Sempre X

-Solo per analisi sismiche statiche

-Mai

Coeff. B per controllo snellezza <m> 1.00
Armatura diffusa

Considera armatura con rete elettrosaldata No
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Progetto esecutivo

Armatura verticale o rete

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

-Modalita di completamento armatura

-Adattata X

-Terminata

-Nessuna

Armatura orizzontale

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

Tipo di armatura orizzontale

-Dritta X

-Con risvolti di estremita

-Modalita di chiusura orizzontale

-Nessuna chiusura

-Chiusura con ferri ad U X

-Chiusura con staffe

-Lunghezza armatura di chiusura

-Multiplo dello spessore pari a
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Progetto esecutivo

-Lunghezza fissa pari a <cm> 0.50

-Tipo di ottimizzazione armatura

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

-Minimizza il numero dei ferri

Armatura di rinforzo

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 16

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Numero minimo ferri 2.00
Interferro minimo <cm> 10.00
-Aggiungi staffe chiuse Si
-Stesso diametro armatura diffusa orizzontale X

-Diametro imposto

-Stesso passo armatura diffusa orizzontale X

-Passo imposto

Armatura secondaria

Diametro ferri di collegamento <mm> 6.00
Numero ferri di collegamento (a mq) 6.00
Lunghezza ancoraggio ferri di collegamento <cm> 10.00

Dati per progettazione agli stati limite

Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo X

-Ambiente moderatamente aggressivo

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

alla barra pili tesa non inferiore al <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

Solette/Platee
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Generali

Parametri di progetto

Controllo resistenza a taglio allo S.L.U. DM 96 No
Progetto e verifica con metodo d'integrazione No
-Massima dimensione della linea d'integrazione 1.00
Calcolo armature con metodo di Wood No
Accoppia pilastri per calcolo punzonamento Si
-Massima distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.50
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si
Parametri di disegno
Disposizione disegno 2A
Particolari nel disegno principale
-Eliminare le quotature No
-Eliminare le campiture No
-Eliminare la numerazione dei pilastri No
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri No
Particolari nei disegni secondari
-Eliminare le quotature Si
-Eliminare le campiture Si
-Eliminare la numerazione dei pilastri Si
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri Si
Disegno armatura diffusa No
Posizione particolari punzonamento In automatico
Copriferro per calcolo lunghezza ferri <cm> 3.50
Risvoltare al bordo i ferri
-Inferiori Si
-Superiori Si
Lunghezza risvolti ferri al bordo Pari all'altezza meno due volte il copriferro
Disegno particolare ferri al bordo Si
Scala disegno particolare ferri al bordo 20.00
Calcolo lunghezza ferri semplificato No
Stampe
Tipo direlazione Sintetica

Specifici
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Progetto esecutivo

Materiali

-Considera come elemento esistente No|

-Calcestruzzo

-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmqg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmqg> 29.42
-6 amm. calcestruzzo <daN/cmg> 115.00
-tco <daN/cmqg> 6.90
-tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si
-Yc per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Acciaio
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di acciaio B450C
-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.0
o
-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmqg> 4500.00
-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmqg> 4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmq> 2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00
-ys per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo

Parametri di progetto secondo il D.M. 18
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Progetto esecutivo

-Elemento dissipativo No
-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di fondazione Si
Angolo d'armatura <grad> 0.00
Copriferro teorico superiore <cm> 4.00
Copriferro teorico inferiore <cm> 4.00

Tipo di progetto in doppia armatura

-Tensione pari ai valori amm.

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa minore o pari a 1.00

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari a

Min. percentuale di regolamento

-Platee di fondazione su suolo elastico No
-Solette di elevazione Si
Controlla min. armatura di ripartizione No

Armatura a flessione

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00
Uniformizzazione interassi armatura No
-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Uniformizzazione diametri armatura No

-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Tipo di ottimizzazione armatura a flessione

-Minimizza il numero dei ferri

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X
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Progetto esecutivo

Verifiche a taglio

-Escludi punti di verifica sotto piramidi di punzonamento No

-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali No
Ancoraggi

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-Imposta come multiplo del diametro

Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-Imposta come multiplo del diametro

Armatura a punzonamento

Fattore di riduzione altezza soletta/platea 0.90
Modifica altezza soletta/platea Si
Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00

Distanza dal bordo libero

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.00

-Distanza imposta a <cm>

Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro efficace (D.M. 18) 2.00

Tolleranza di posizionamento barre

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 0.10

-Distanza imposta a <cm>

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 10.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 2.00

Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento

-Minimizza il numero dei ferri X

-Minimizza il peso complessivo dei ferri
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Progetto esecutivo

Dati per progettazione agli stati limite
Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo

-Ambiente moderatamente aggressivo X

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

Incremento <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

Verifiche e armature solette/platee

Simbologia
Nodo =Numero del nodo
X =Coordinata X del nodo
Y =Coordinata Y del nodo
DV =Direzione di verifica

XX = Verifica per momento Mxx

YY = Verifica per momento Myy
Ccc =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

[ =Ricoprimento dell'armatura

s =Distanza massima tra le barre

Kz =Coefficiente per distribuzione deformazioni
Deq =Diametro equivalente delle barre

Asm =Distanza media tra le fessure
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Progetto esecutivo

As =Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
Aceft  =Area di calcestruzzo efficace

Cs =Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata

E€sm =Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)

Wk =Ampiezza caratteristica delle fessure

AfES  =Area diferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore

AfEl  =Areadiferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore

My =Momento flettente intorno all'asse Y

M'ydy =Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y
MRdy =Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y

Sic. =Sicurezza a rottura

AfE St. =Area diferro effettiva della staffatura

Vsdu  =Taglio agente nella direzione del momento ultimo
VRcd  =Taglio ultimo lato calcestruzzo

VRsd  =Taglio ultimo lato armatura

Vrdu  =Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T  =Sicurezza a rottura per taglio

Mom =Momento flettente

Cc =Tensione nel calcestruzzo
of =Tensione nel ferro

Spess. =Spessore

Cfsup =Copriferro superiore

Cfinf  =Copriferro inferiore

Cls =Tipo di calcestruzzo

Fck =Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
Fctk  =Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo

Fcd =Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo

Fctd  =Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tp =Tipo di acciaio

Fyk =Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Fyd =Resistenza di calcolo dell'acciaio

Armatura soletta a quota 0.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.|Cf sup| Cfinf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > >
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Progetto esecutivo

30.00, 4.00| 4.00|C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73)B450 | 4500.00 3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nod| X | Y |D|C|TC|AfES|AfEI| My MRdy | Sic.

o |<m><m>V|C| C |<cmg|<cmq|<daNm |<daNm>

> > >
-181| 1.58| 1.35|X [17SL | 5.65| 5.65 578.93| 5984.68| 10.337
X U
-154/1.60/0.00)X [17|SL | 5.65| 5.65 -64.56/-5984.68/92.698
X U
-192|5.40(2.66|Y |17SL | 5.65/ 5.65| 2250.51 5984.68| 2.659
Y U

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nod| X | Y [D|c|TC|AfES|AfEI] My | M'ydy | Sic.

o |<m><m> V|C| C <cmq|<cmq|<daNm|<daNm>

> > >
-174/1.66| 0.91X | 11SN | 5.65/ 5.65/ 410.58 5320.75|12.959
X D
-154/ 1.60/0.00X [13SN | 5.65 5.65 -62.95 -5320.75/84.528
X D
-192|5.40(2.66|Y |15SN | 5.65/ 5.65| 1562.81 5320.75| 3.405
Y D

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nod| X | Y [D|/C|TC/AfES|AfEI| AfESt.| Vsdu |VRcd|VRsd| Vrdu |Sic.T
o |<m>|<m>|V|C| C |<cmq|<cmq| <cmq/ | <daN> |<daN|<daN| <daN>
> > m> > >

-158/9.20|0.00(X |17SL | 5.65 5.65 1621.22 12968.70| 8.00
X U

-158/9.20/0.00)X [15)SN | 5.65/ 5.65 1163.59 12968.70| 11.15
X D

-156/5.40|0.00Y [17/SL | 5.65 5.65 2156.70 12968.70| 6.01
Y| U

-156(5.40|0.00Y |15SN | 5.65 5.65 1504.38 12968.70| 8.62
Y D
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Progetto esecutivo

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
Nod| X | Y |D|C| TCC AfES AfEI| Mom GCc Of
o |<m><m>V|C <cmq|<cmq| <daNm |<daN/cmq|<daN/cmq
> > > > >
-181| 1.58| 1.35|X [18/SLE R| 5.65| 5.65/ 439.33 5.99 324.38
X
-181 1.58| 1.35|X | 2SLEQ| 5.65| 5.65| 403.49 5.50 297.91
X|o
-154/1.60/0.00X [18/SLER| 5.65 5.65 -43.94 0.60 32.44
X
-154/1.60/0.00|X | 2|SLE Q| 5.65| 5.65 -38.81 0.53 28.65
X| o
-192/5.40(2.66|Y [18SLE R| 5.65| 5.65| 1701.49 23.18]  1256.29
Y
-192/5.40(2.66)Y | 2SLE Q| 5.65| 5.65| 1561.92 21.28 1153.23
Y| o
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
Nod/ X | Y [D|C|TCC| c s K: | @eq | Asm | As | Aceff Cs &m | Wk
o |<m>|<m>|V|C <mm | <mm> <mm>|<cmg|<cmq> <daN/cmq <m
> > > m>
-181/ 1.58| 1.35[X | 2/SLE Q|34.00/200.00|0.50| 12.00|240.34| 5.65 812.12 297.910.09/0.04
X| o
-181/ 1.58| 1.35/X |19|SLE F |34.00[200.00|0.50| 12.00/240.34| 5.65/ 812.12|  305.47/0.09(0.04
X
-154/1.60/0.00X | 2|SLE Q|34.00/200.00|0.50| 12.00(240.34 5.65| 812.12 28.65| 0.01/0.00
X|o
-154| 1.60|0.00[X [19/SLE F |34.00[200.00|0.50| 12.00/240.34| 5.65/ 812.12 29.73| 0.01/0.00
X
-192/5.40/2.66|Y | 2|SLE Q|34.00[200.00|0.50| 12.00/240.34| 5.65/ 812.12|  1153.23/0.34| 0.14
Y| o
-192/5.40(2.66)Y |19|SLE F |34.00/200.00/0.50 12.00/240.34| 5.65/ 812.12| 1182.68/0.34| 0.14
Y

Armatura platea a quota -3.95

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

‘Spess.‘cfsup‘cfinf‘ Cls‘ Fck ‘ Fctk ‘ Fcd ‘ Fctd ‘Tp‘ Fyk ‘ Fyd ‘
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Progetto esecutivo

<cm> | <cm> | <cm> <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > >
50.00| 4.00| 4.00/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00/ 3913.04
C

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nod| X | Y |D|/C|TC/AfES|AfEI| My MRdy | Sic.
o |<m><m>|V|C| C |<cmg|<cmq| <daNm>| <daNm>

> >

17/SL | 5.65| 5.65/ -1957.57| -10410.20| 5.318
U

-27/9.20/2.64

17)SL | 5.65| 5.65 -7151.05 -10410.20|1.456
U

-25/5.40(2.64

< <[ X X

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nod| X | Y |[D|C| TCC |AfES/AfEI| My | M'ydy | Sic.
0 |<m><m>|V|C <cmq|<cmgq| <daNm> | <daNm>

> >

=y

-27/9.20|2.64 SLV(E)| 5.65| 5.65 -1943.13| -9615.58(4.948

-25/5.40/2.64 SLV(E)| 5.65| 5.65 -6532.41 -9615.58| 1.472

< <[ X X
O

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nod| X | Y |D|C|TC AfES|AfEI| AfESt.| Vsdu |VRcd | VRsd| Vrdu |Sic.T
o |<m> |<m>V | C| C |<emq|<cmq| <cmq/ | <daN> |<daN|<daN| <daN>
> > m> > >
-28/10.80(2.64X |17)SL | 5.65 5.65 3621.39 19071.50, 5.27
X| U
-3/ 3.80/0.00Y |17SL | 5.65| 5.65 4636.6 19071.50| 4.11
Y| U 8

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nod| X | Y |[D|C| TCC |AfES|AfEI| Mom Oc Of
o |<m><m>|V|C <cmq|<cmq| <daNm> |<daN/cmq|<daN/cmq
> > > >
-27/9.20/2.64X [18/SLER| 5.65 5.65|-1699.68 9.26| 694.07
X
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Progetto esecutivo

-27/9.20/2.64X | 2|SLEQ| 5.65| 5.65| -1675.61 9.13 684.23
X| o

-25/5.40|2.64|Y [18/SLER| 5.65 5.65/-5966.94 32.50| 2436.60
Y

-25/5.40|2.64|Y | 2SLEQ| 5.65 5.65 -5856.14 31.89 2391.35
Y| o

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Nod| X | Y [DC/ TCC| c s Ka | @eq | Asm | As | Aceff Os &sm | Wk
o |<m><m>|V|C <mm <mm> <mm> |<cmq| <cmq> |<daN/cmq <m
> > > m>
-27|9.20|2.64|X | 2/SLE Q|34.00/200.00|0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00 684.23/0.20/0.09
X|o
-27/9.20|2.64X [19/SLE F |34.00/200.00/0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00| 687.04/0.20| 0.10
X
-25/5.40|2.64|Y | 2/SLE Q|34.00|200.00|0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00| 2391.35/0.70|0.33
Y| o
-25/5.40|2.64|Y [19/SLE F |34.00|200.00/0.50| 12.00| 280.21| 5.65/1000.00| 2404.28/0.70/0.33
Y

Verifiche e armature pareti

Simbologia
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Zona =Zona di verifica

Zv =Coordinata Z di verifica
Xi =Coordinata X iniziale
Xf =Coordinata X finale

Xv =Coordinata X di verifica

TCC  =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

N =Sforzo normale
My  =Momento flettente intorno all'asse Y
Nu =Sforzo normale ultimo

M'ydy =Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y

MRdy =Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y

Sic. =Sicurezza a rottura

Oc =Tensione nel calcestruzzo

of =Tensione nel ferro

C =Ricoprimento dell'armatura

S =Distanza massima tra le barre

Ks =Coefficiente per distribuzione deformazioni

Deq =Diametro equivalente delle barre

Asm  =Distanza media tra le fessure

As =Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace

Acerf  =Area di calcestruzzo efficace

Os =Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata

esm  =Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
Wk  =Ampiezza caratteristica delle fessure

Ty =Taglio in dir. Y

Vsdu =Taglio agente nella direzione del momento ultimo
VRsd =Taglio ultimo lato armatura

VRcd =Taglio ultimo lato calcestruzzo

Vrdu =Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T  =Sicurezza a rottura per taglio

Sez. =Sezione di verifica

Spess. =Spessore

cf =Copriferro
Cls =Tipo di calcestruzzo
Fck  =Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo

Fctk =Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd  =Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd =Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tp =Tipo di acciaio

Fyk  =Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Fyd

=Resistenza di calcolo dell'acciaio

Parete n. 107

Figura numero 4: Riferimenti sezione

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 25.00/4.80/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00/ 3913.04
C
Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
C|TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.
clcC <m><m>|<m>| <daN> |[<daNm>| <daN> <daNm>
17/SL |Diff. |0.00(0.00(4.50| -18847.40| 1542.17| -18847.40| 25007.30| 16.216
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

17|SL |Diff. | 1.350.00/4.50| -11799.70 -2920.62|  -11799.70| -24399.20| 8.354

17|SL |Diff. |2.70(0.00/4.50| -9439.32 -757.87|  -9439.32| -24195.40| 31.925

17/SL |Diff. [4.05|0.00/4.50| -5852.79 56.48| -2170190.00| 23885.50/>100

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

clcC <m><m>l<m>| <daN> |[<daNm>| <daN> | <daNm>

5/SN |Diff. |0.00(0.00(4.50| -11192.00| 2446.14| -11192.00| 20715.90| 8.469
D

1SN Diff. | 1.35/0.00|4.50| -9499.41 -2873.62| -9499.41| -20552.30| 7.152
D

1SN Diff. |2.70/0.00/4.50| -6948.52| -950.04 -6948.52/-20306.00| 21.374
D

13|SN |Diff. |4.05/0.00/4.50, -3951.19 56.52| -3951.19] 20016.30/>100
D

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

C| TCC (Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc of
<m><m><m> <daN> |<daNm> <daN/cmq/<daN/cmq

> >

18|SLE R|Diff. |0.00/0.00/4.50| -14571.20| 2322.64 9.63 200.44

2|SLE Q|Diff. |0.00/0.00/4.50 -14178.90| 2390.55 10.00 219.50

18|SLE R|Diff. | 1.35/0.00/4.50, -8740.54|-2830.64 12.57 400.45

2|SLE Q|Diff. | 1.35/0.00/4.50 -8425.02| -2822.46 12.55| 404.64
0

18|SLE R|Diff. |2.70/0.00/4.50, -7149.78| -785.12 2.98 36.58
2|SLE Q|Diff. |2.70/0.00/4.50 -6782.01] -785.36 3.03 41.09
0

18|SLE R|Diff. |4.05/0.00/4.50 -4375.69 54.53 0.47 6.43
2|SLE Q|Diff. |4.05/0.00/4.50, -3997.15 54.78 0.44 5.97
0

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

C| TCC (Zona| Zv | Xi | Xf N My C S | Ki| @eq | Asm | As | Aceft os &sm | Wk
<m>|<m><m>| <daN> |<daNm>|<mm | <mm> <mm>|<cmq| <cmq> |<daN/cmq <m

> > > m>

2/SLE QDiff. |0.00(0.00(4.50| -14178.90| 2390.55/42.00| 191.48/0.50| 12.00| 195.41 27.14/2520.00 219.50(0.06(0.02

19|SLE F [Diff. |0.00/0.00|4.50| -14291.00 2371.15/42.00| 191.48|0.50| 12.00/194.94| 27.14/2509.36 214.02/0.06|0.02

2|SLE QDiff. | 1.35/0.00(4.50| -8425.02| -2822.46(42.00| 191.48|0.50| 12.00|207.24| 27.14| 2787.71 404.64| 0.12/0.04
0

19|SLE F |Diff. | 1.35/0.00/4.50, -8515.17|-2824.80/42.00| 191.48/0.50| 12.00| 207.15| 27.14| 2785.51 403.44| 0.12/0.04

Parete n. 108

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 25.00/4.80/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00/ 3913.04
C

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.
ccC <m><m>| <m> | <daN> | <daNm> <daN> <daNm>

17/SL |Diff. |0.00(0.00[10.80| -55119.60 -16894.50 -55119.60| -60416.80| 3.576
U

17SL |Diff. |0.76(0.00[10.80| -61624.70, 4173.38| -61624.70| 60977.10| 14.611
U

17/SL |Diff. |0.76/0.00| 1.70| -4733.67 809.47 -4733.67| 9943.42| 12.284
U

17/SL |Diff. |0.76| 3.10, 8.51/-40029.70| 5013.02| -40029.70, 30914.10| 6.167
U

17/SL |Diff. |0.76/9.90/10.80, -401.26 499.81 -401.26| 4858.98| 9.722
U

17/SL |Diff. |2.22/0.00| 1.70| -287.85 385.34 -287.85 9562.88| 24.817
U

17/SL |Diff. |2.22| 3.10, 8.51 -27123.80| 10208.30 -27123.80| 29803.00| 2.919
u

17/SL |Diff. |2.22/9.90/10.80| 2590.89 64.26 2590.89 4531.82| 70.522
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

U

17/SL |Diff. | 2.22/0.00/10.80| -37377.70| 13241.10 -37377.70| 58885.90| 4.447
U

17|SL |Diff. | 3.13/0.00/10.80| -29921.70| 8824.15| -29921.70, 58241.50 6.600
U

17/SL |Diff. |4.05/0.00|10.80|-20686.70 -20.78| -5203140.00| -57442.60>100
U

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

clcC <m><m>| <m> | <daN> | <daNm> <daN> <daNm>

15/SN |Diff. |0.00/0.00/10.80| -51917.70| -20101.00|  -51917.70| -51670.20| 2.571
D

1SN |Diff. |0.76/0.00/10.80| -36154.40| 3531.47| -36154.40| 50157.40| 14.203
D

9/SN |Diff. |0.76/0.00 1.70 -927.37 754.88 -927.37| 8222.72/10.893
D

11SN Diff. |0.76| 3.10| 8.51 -25574.20, 4534.70|  -25574.20| 25421.70| 5.606
D

11SN |Diff. |0.76(9.90|10.80| 2057.08 472.88 2057.08 3880.92| 8.207
D

15/SN |Diff. |2.22(0.00| 1.70 51.05 412.27 51.05  8128.24| 19.716
D

13SN |Diff. |2.22 3.10| 8.51| -21100.90| 10324.30| -21100.90| 24990.50| 2.421
D

3)SN |Diff. | 2.22/9.90/10.80| 3330.58 61.63 3330.58 3756.22| 60.94
D 4

15/SN |Diff. |2.22/0.00(10.80| -30008.10| 13484.40| -30008.10| 49562.90| 3.676
D

15/SN Diff. | 3.13|0.00(10.80| -23461.80| 9253.18] -23461.80| 48929.70| 5.288
D

13/SN |Diff. |4.05/0.00/10.80| -14934.80 -24.13-4698630.00| -48105.40>100
D

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc of
<m>/<m>| <m>| <daN> | <daNm> |<daN/cmq|<daN/cmq

> >

m




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

18|SLE R|Diff. |0.00/0.00/10.80| -41589.80| -18487.50 35.07| 1226.10
2|SLE Q|Diff. |0.00/0.00[10.80|-40364.70| -18634.80 35.39 1248.27
0

18|SLE R|Diff. |0.76/0.00/10.80| -47418.30| 3079.94 4.44 49.45
2|SLE Q|Diff. |0.76/0.00/10.80|-45828.70| 2978.53 4.29 47.81
0

18|SLE R|Diff. |0.76/0.00 1.70| -3333.39 732.93 8.09 205.33
2|SLE QDiff. |0.76/0.00| 1.70| -3180.88 725.90 8.04 208.41
0

18|SLE R|Diff. |0.76| 3.10, 8.51 -31124.50| 4302.49 14.55 261.97
2|SLE Q|Diff. |0.76| 3.10] 8.51/-30096.70| 4236.19 14.39 264.91
0

18|SLE R|Diff. |0.76/9.90|10.80 84.19 481.56 10.85 471.84
2|SLE Q|Diff. |0.76/9.90/10.80 129.43 480.01 10.82 474.59
0

18/SLE R |Diff. | 2.22/0.00| 1.70 214.72 381.56 4.42 194.31
2|SLE Q|Diff. | 2.22/0.00| 1.70 296.55 380.98 4.42 197.87
0

18|SLE R|Diff. | 2.22| 3.10] 8.51| -21029.20| 9929.74 37.65/ 1354.60
2|SLE Q|Diff. | 2.22|3.10] 8.51/-20097.60| 9903.67 37.59 1365.21
0

18|SLE R|Diff. | 2.22/9.90/10.80| 2349.41 59.66 0.00 276.46
2|SLE Q|Diff. | 2.22/9.90/10.80| 2364.82 59.03 0.00 277.10
0

18|SLE R|Diff. | 2.22/0.00/10.80| -28561.60| 12914.90 24.51 860.44
2|SLE Q|Diff. | 2.22/0.00/10.80| -27216.90| 12883.60 24.48 868.53
0

18|SLE R|Diff. | 3.13/0.00/10.80| -22776.30| 8655.60 16.33 547.86
2|SLE Q|Diff. | 3.13/0.00/10.80| -21510.20| 8638.67 16.33 556.44
0

18|SLE R|Diff. |4.05/0.00/10.80| -15651.50 -19.98 0.56 8.29
2|SLE Q|Diff. |4.05/0.00/10.80| -14377.10 -19.92 0.51 7.62
0

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My (¢ s Ka | @eq | Asm | As | Aceff Cs &m | Wk
C <m>|<m>| <m> | <daN> | <daNm> <mm|<mm> <mm> |<cmgq| <cmq> |<daN/cmq <m
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

> > > m>
2|SLE QDiff. |0.00(0.00[10.80|-40364.70| -18634.80|42.00/200.00|0.50| 12.00| 210.56|64.47/6798.78  1248.27/0.36| 0.13
0
19|SLE F |Diff. |0.00/0.00|10.80| -40714.70| -18592.70|42.00/200.00|0.50| 12.00| 210.49|64.47/6795.05 1241.93/0.36/ 0.13
2|SLE Q|Diff. |0.76/0.00| 1.70| -3180.88 725.90/42.00| 178.22/0.50| 12.00/189.80| 11.31 997.14 208.41/0.06/0.02
0
19/SLE F |Diff. |0.76/0.00| 1.70| -3224.46 727.91/42.00| 178.22/0.50| 12.00[189.63| 11.31 995.51 207.53/0.06|0.02
2|SLE QDiff. |0.76|3.10| 8.51-30096.70| 4236.19/42.00|196.70/0.50| 12.00| 192.81 31.67| 2871.39 264.910.08/0.03
0
19|SLE F |Diff. |0.76| 3.10] 8.51/-30390.30|  4255.13|42.00| 196.70|0.50| 12.00| 192.59| 31.67/2865.53 264.06/0.08/0.03
2|SLE Q|Diff. |0.76/9.90|10.80 129.43 480.0142.00/{199.88/0.50( 12.00|209.86| 5.65 593.10 474.59| 0.14/0.05
0
19|SLE F |Diff. |0.76/9.90|10.80 116.51  480.46/42.00/199.88|0.50| 12.00[209.80| 5.65 592.81 473.80| 0.14/0.05
2|SLE Q|Diff. | 2.22/0.00| 1.70 296.55 380.98|42.00| 178.22/0.50| 12.00|203.85| 11.31| 1129.57 197.87/0.06(0.02
0
19|SLE F Diff. |2.22/0.00 1.70 273.17 381.14/42.00| 178.22/0.50| 12.00/ 203.72| 11.31| 1128.36 196.85(0.06|0.02
2|SLE Q|Diff. | 2.22|3.10] 8.51/-20097.60| 9903.67/42.00|196.70|0.50| 12.00/329.95| 31.67/6490.53|  1365.21/0.40| 0.22
0
19|SLE F |Diff. | 2.22|3.10, 8.51/ -20363.70 9911.12/42.00/196.70/0.50| 12.00|329.95| 31.67/6490.53|  1362.18/0.40| 0.22
2|SLE Q|Diff. | 2.22/9.90/10.80| 2364.82 59.03|42.00/199.88/0.65| 12.00/382.74| 5.65| 1075.15 277.10/0.08|0.05
0
19|SLE F |Diff. | 2.22/9.90/10.80| 2360.42 59.21/42.00({199.88/0.65| 12.00/ 382.23| 5.65| 1075.15 276.92/0.08/0.05
2/SLE Q|Diff. | 2.22/0.00|10.80| -27216.90| 12883.60|42.00/200.00|0.50| 12.00| 210.71/64.47/6807.18 868.53/0.25/0.09
0
19|SLE F |Diff. |2.22/0.00/10.80| -27601.10| 12892.60|42.00(200.00|0.50| 12.00| 210.63|64.47/6802.74 866.22/0.25/0.09
2|SLE Q|Diff. | 3.13/0.00/10.80| -21510.20| 8638.67/42.00/200.00|0.50| 12.00/209.59(64.47| 6746.8 556.44| 0.16/0.06
0 9
19/SLE F |Diff. | 3.13/0.00/10.80| -21872.00| 8643.51/42.00|200.00|0.50| 12.00|209.47,64.47/6740.26|  553.99 0.16/0.06

Parete n. 109

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 25.00/4.80/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00/ 3913.04
C
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.

clcC <m>|<m>| <m>| <daN> | <daNm> <daN> <daNm>

17/SL |Diff. |0.00(0.00(10.80| -56140.20, 16795.00| -56140.20| 60504.70| 3.603
U

17|SL |Diff. |0.76/0.00/10.80|-62348.50| -4069.58 -62348.50| -61039.90/14.999
U

17/SL |Diff. |0.76/0.00| 1.70| -4968.62| -823.33 -4968.62| -9963.47| 12.101
U

17/SL |Diff. |0.76|3.10| 8.51 -40226.10, -4827.92| -40226.10| -30931.20| 6.407
U

17/SL |Diff. |0.76(9.90/10.80 -487.41 -497.09 -487.41 -4866.43| 9.790
U

17/SL |Diff. | 2.22/0.00| 1.70, -302.30| -315.67 -302.30| -9564.39/30.299
U

17/SL |Diff. |2.22| 3.10, 8.51 -27507.30| -10555.70| -27507.30/-29836.30| 2.827
U

17/SL |Diff. |2.22(9.90[10.80| 2676.91 -70.87 2676.91] -4524.19/63.842
U

17/SL |Diff. | 2.22/0.00/10.80| -37911.90| -13524.80 -37911.90| -58931.80| 4.357
U

17/SL |Diff. | 3.13/0.00[10.80| -30587.30 -8969.58/ -30587.30/-58298.90| 6.500
U

17/SL |Diff. |4.05/0.00/10.80| -21023.90 13.23| -5203140.00| 57471.80>100
U

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

ccC <m><m>| <m> | <daN> | <daNm> <daN> <daNm>

11SN |Diff. |0.00/0.00|10.80| -52701.60| 20019.50, -52701.60| 51744.70| 2.585
D

15/SN |Diff. |0.76/0.00(10.80/-36563.40| -3439.93| -36563.40| -50196.70| 14.592
D

13|SN |Diff. |0.76/0.00| 1.70| -1099.02| -770.53 -1099.02| -8239.40/10.693
D

15)SN |Diff. [0.76| 3.10| 8.51 -25635.00| -4360.64| -25635.00| -25427.70| 5.831
D

114




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

15SN |Diff. |0.76/9.90/10.80, 1970.41 -471.18 1970.41] -3889.22| 8.254
D

1SN Diff. | 2.22/0.00| 1.70 31.99| -343.69 31.99| -8130.18/23.656
D

9/SN Diff. | 2.223.10, 8.51-20820.90| -10655.50, -20820.90|-24963.40, 2.343
D

1SN |Diff. | 2.22(9.90/10.80 3441.93 -70.53 3441.93| -3745.2153.099
D

11SN |Diff. | 2.22/0.00|10.80|-29630.80| -13759.40, -29630.80|-49526.60| 3.599
D

9/SN |Diff. | 3.13/0.00/10.80| -23958.70| -9406.32] -23958.70/-48978.40 5.207
D

9|SN |Diff. |4.05/0.00/10.80| -15159.20 19.04-4698630.00 48126.90[>100
D

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
C| TCC (Zona| Zv | Xi | Xf N My Gc (o]
C <m>/<m>| <m> | <daN> | <daNm> |<daN/cmq|<daN/cmq
> >

18|SLE R|Diff. |0.00/0.00|10.80|-42385.00| 18393.00 34.86 1211.82

2|SLE Q|Diff. |0.00/0.00|10.80| -41109.20| 18541.10 35.19| 1234.45

0

18|SLE R|Diff. |0.76/0.00/10.80|-47943.60| -2969.25 4.30 48.56

2|SLE Q|Diff. |0.76/0.00/10.80[-46308.70| -2866.97 4.15 46.89

0

18|SLE R|Diff. |0.76/0.00 1.70| -3527.51 -746.60 8.21 203.67

2|SLE Q|Diff. |0.76/0.00| 1.70| -3365.72| -739.53 8.16 207.08

0

18|SLE R|Diff. |0.76| 3.10] 8.51| -31227.40| -4110.39 13.74 231.71

2|SLE Q|Diff. |0.76| 3.10] 8.51| -30178.80| -4043.30 13.58 234.55

0

18|SLE R|Diff. |0.76/9.90/10.80 20.05| -479.73 10.81 464.07

2|SLE Q|Diff. |0.76/9.90/10.80 72.08| -478.24 10.78 467.50

0

18|SLE R|Diff. | 2.22/0.00| 1.70| 209.85 -313.34 3.63 161.14

2|SLE Q|Diff. | 2.22/0.00| 1.70 295.24 -312.91 3.63 164.96

0
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Progetto esecutivo

18|SLE R|Diff. | 2.22| 3.10/ 8.51] -21302.10| -10262.00 38.92| 1406.88

2|SLE QDiff. |2.22]3.10| 8.51/-20330.90| -10234.40 38.86| 1417.90

0

18|SLE R|Diff. | 2.22/9.90/10.80| 2406.70 -67.25 0.00 290.25

2|SLE Q|Diff. | 2.22/9.90/10.80| 2421.25 -66.74 0.00| 290.96

0

18|SLE R|Diff. |2.22/0.00/10.80| -28925.10| -13184.70 25.03 880.28

2|SLE QDiff. |2.22/0.00[10.80| -27517.00| -13152.10 25.00 888.76

0

18|SLE R|Diff. | 3.13/0.00|10.80| -23262.80| -8797.40 16.59 555.94

2/SLE Q|Diff. | 3.13/0.00|10.80| -21953.40| -8780.08 16.59 564.83

0

18|SLE R|Diff. |4.05/0.00/10.80| -15914.80 14.37 0.56 8.38

2|SLE Q|Diff. |4.05/0.00]10.80| -14620.60 14.78 0.52 7.71

0

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My C s Ky | @eq | Asm | As | Aceff Os &sm | WKk

C <m>|<m>| <m>| <daN> | <daNm> |<mm | <mm> <mm> |<cmq| <cmq> |<daN/cmq <m
> > > m>

2|SLE QDiff. [0.00(0.00/10.80| -41109.20| 18541.10/42.00/200.00|0.50| 12.00| 210.41/64.47/6790.73|  1234.45/0.36| 0.13

0

19|SLE F |Diff. |0.00/0.00|10.80| -41473.70| 18498.80/42.00[200.00|0.50| 12.00| 210.33|64.47 6786.81]  1227.98/0.36 0.13

2|SLE Q|Diff. |0.76/0.00| 1.70| -3365.72| -739.53|42.00| 178.22/0.50| 12.00| 189.18| 11.31] 991.32 207.08|0.06/0.02

0

19|SLE F |Diff. |0.76/0.00| 1.70| -3411.95 -741.55/42.00| 178.22/0.50| 12.00(189.00| 11.31] 989.58 206.10/0.06|0.02

2|SLE Q|Diff. |0.76| 3.10| 8.51| -30178.80| -4043.30/42.00|196.70|0.50| 12.00/190.63| 31.67 2813.81 234.55/0.07/0.02

0

19/SLE F |Diff. |0.76| 3.10| 8.51/-30478.40| -4062.46/42.00|196.70/0.50| 12.00|190.39| 31.67/2807.47 233.73/0.07/0.02

2|SLE Q|Diff. |0.76/9.90|10.80 72.08| -478.24/42.00/199.88(0.50| 12.00/209.59| 5.65| 591.83 467.50| 0.14/0.05

0

19|SLE F |Diff. |0.76/9.90/10.80 57.22| -478.66/42.00/199.88/0.50| 12.00/209.52| 5.65/ 591.50 466.52| 0.14/0.05

2|SLE Q|Diff. | 2.22/0.00| 1.70 295.24 -312.9142.00| 178.22/0.50| 12.00(204.19, 11.31| 1132.77 164.96|0.05/0.02

0

19/SLE F |Diff. |2.22/0.00| 1.70| 270.84| -313.03|42.00| 178.22(0.50| 12.00|204.03| 11.31| 1131.26 163.87/0.05/0.02

2|SLE QDiff. |2.22]3.10| 8.51/-20330.90| -10234.40|42.00/196.70|0.50| 12.00| 214.58| 31.67/3445.83|  1417.90| 0.41| 0.15

0
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Progetto esecutivo

19|SLE F [Diff. | 2.22| 3.10| 8.51-20608.40 -10242.30/42.00|196.70|0.50| 12.00| 214.50| 31.67|3443.80|  1414.75| 0.41| 0.15

N

SLE QDiff. |2.22/9.90/10.80| 2421.25 -66.74/42.00/199.88|0.63| 12.00| 372.37| 5.65 1075.15 290.96/0.08/0.05

19/SLE F |Diff. | 2.22/9.90/10.80| 2417.10 -66.89/42.00/199.88|0.63| 12.00| 371.96| 5.65 1075.15 290.75/0.08|0.05

N

SLE Q|Diff. | 2.22/0.00/10.80| -27517.00| -13152.10|42.00|200.00|0.50| 12.00| 210.77|64.47/6810.35 888.76/0.26/0.09

19|SLE F |Diff. | 2.22/0.00/10.80| -27919.30| -13161.40|42.00[200.00|0.50| 12.00| 210.6964.47 6805.8 886.33/0.26/0.09
0

N

SLE QDiff. | 3.13/0.00|10.80| -21953.40| -8780.08/42.00[200.00|0.50| 12.00|209.56(64.47| 6745.19 564.83| 0.16/0.06

19|SLE F |Diff. | 3.13/0.00/10.80| -22327.50| -8785.03|42.00[200.00|0.50| 12.00/209.43|64.47,6738.44 562.29| 0.16/0.06

Parete n. 110

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > > >
Oriz. | 25.00/4.80/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00| 3913.04
C

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

C|TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy Sic.

ccC <m><m><m>| <daN> |[<daNm>| <daN> <daNm>

17/SL |Diff. |0.00/0.00/4.50, -21119.20 1489.72 -21119.20| 25203.30| 16.918
U

17/SL |Diff. | 1.35/0.00/4.50| -13374.60| -2864.16]  -13374.60| -24535.40| 8.566
U

17|SL |Diff. |2.70/0.00/4.50| -9214.96| -496.36 -9214.96| -24176.00|48.707
U

17SL |Diff. |4.05/0.00/4.50 -6009.06 30.82| -2170190.00| 23898.70>100
u

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
TC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

Ccl C <m>|<m><m> <daN> |<daNm> <daN> <daNm>

N

1SN Diff. |0.00/0.00|4.50| -12708.90| 2357.66| -12708.90| 20862.30| 8.849
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Progetto esecutivo

D

7/SN |Diff. | 1.35/0.00/4.50| -10695.90| -2786.65/ -10695.90|-20667.90| 7.417
D

5SN |Diff. |2.70/0.00/4.50, -7038.85 -697.16 -7038.85| -20314.50| 29.139
D

7SN |Diff. |4.05/0.00/4.50| -4316.79 36.25| -1957760.00/ 20051.20/>100

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
C| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Gc of

<m>/<m><m> <daN> |<daNm> <daN/cmq|<daN/cmq

> >
18|SLE R|Diff. |0.00/0.00/4.50| -16680.20 2250.24 9.02 155.09

2|SLE QDiff. |0.00(0.00(4.50| -16240.00| 2315.61 9.39 173.27

0
18|SLE R |Diff. | 1.35/0.00/4.50, -9874.59| -2757.17 12.15 365.22

2|SLE Q|Diff. | 1.35/0.00/4.50 -9508.68|-2749.86 12.14 370.42

0
18|SLE R|Diff. |2.70/0.00/4.50| -6980.00 -540.11 1.88 19.59

2|SLE Q|Diff. |2.70/0.00/4.50 -6602.03| -541.75 1.90 19.31

0
18|SLE R|Diff. |4.05/0.00/4.50| -4535.01 30.31 0.44 6.19

2|SLE Q|Diff. |4.05/0.00|/4.50 -4148.76 29.91 0.40 5.70

0

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

C| TCC (Zona| Zv | Xi | Xf N My C S | Ki| @eq | Asm | As | Aceft s &sm | Wk

C <m>|<m><m>| <daN> |<daNm>|<mm | <mm> <mm>|<cmq| <cmq> |<daN/cmq <m

2/SLE Q|Diff. |0.00/0.00/4.50| -16240.00| 2315.61/42.00| 191.48|0.50| 12.00| 189.71| 27.14| 2391.14 173.27/0.05/0.02

19|SLE F |Diff. |0.00/0.00/4.50 -16365.80 2296.93/42.00| 191.48|0.50| 12.00|189.07| 27.14/2376.70 168.03/0.05/0.02

N

SLE Q|Diff. | 1.35/0.00/4.50, -9508.68|-2749.86/42.00| 191.48/0.50| 12.00|205.64| 27.14| 2751.39 370.42| 0.11/0.04

19|SLE F [Diff. | 1.35/0.00/4.50| -9613.23| -2751.95/42.00| 191.48|0.50| 12.00| 205.51 27.14/2748.59|  368.93| 0.11/0.04

Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Fondazioni superficiali

Generali

Generali

Condizioni di calcolo per terreni coesivi

Sia drenate che non drenate

Calcolo di a' dal rapporto con ¢’ 1.00
Calcolo di au dal rapporto con cu 1.00
Calcolo di c'dal rapporto con ¢' 1.00
Considera I'angolo di attrito in deformazione piana per fondazioni nastriformi No

Calcolo dei parametri rappresentativi per terreni stratificati

Media pesata

-Calcola i valori medi dell'angolo di attrito secondo la sua tangente

No

Capacita portante in condizioni statiche

Calcolo della capacita portante per rottura generale

Brinch - Hansen (1970)

-Combinazione dei fattori di forma e di inclinazione del carico

Considera entrambi

-Considera il fattore di riduzione per platee No
-Considera gli effetti dell'eccentricita del carico con un unico fattore riduttivo No
Considera eccentricita e inclinazione dei carichi attraverso domini di interazione No
-Parametro correttivo del momento 0.00
-Parametro correttivo del carico orizzontale 0.00
Calcolo della capacita portante per rottura locale Si
Vesic (1975)
Calcolo della capacita portante per rottura per punzonamento No
Calcolo della capacita portante per scorrimento No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00
Calcolo della capacita portante per sollevamento No
Capacita portante in condizioni sismiche
Calcolo della capacita portante per rottura generale No
Riduzione dell'angolo d'attrito per terreni incoerenti ben addensati No
Calcolo della capacita portante per scorrimento No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00
Cedimenti
Cedimenti Bowles
-Spessore del terreno responsabile del cedimento
-Dal rapporto con le dimensioni della fondazione pari a 5.00
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Considera pressioni di esercizio al netto delle tensioni litostatiche No
Calcola costante di sottofondo per pressioni di esercizio No
Limita costante di sottofondo ad un valore No

Fondazioni profonde

Generali

Generali

Calcolo capacita portante per carichi verticali

Secondo formule statiche

Considera capacita portante

Entrambe

Condizioni di calcolo per terreni coesivi

Sia drenate che non drenate

Calcolo della profondita critica No
Effettua calcolo elasto-plastico per cedimenti Si
Effettua calcolo elasto-plastico per spostamenti orizzontali Si
Rapporto di elasticita trazione/compressione pari a 1.00
Fattori di correlazione 1.70
Considera fattori di correlazione anche per carichi orizzontali No
Considera peso del palo No
Divisore del raggio del palo per lunghezza conci 1.00
Max numero conci palo 50.00
Attrito laterale limite da prove in sito
Correlato con prove CPT No
Correlato con prove SPT No
Fattore di riduzione attrito laterale per pali trivellati No
Pressione limite alla base da prove in sito
Correlata con prove CPT No
Correlata con prove SPT No
Fattore di riduzione pressione limite alla base per pali trivellati No

Spostamenti orizzontali

Spostamenti orizzontali

Risposta elastica in funzione della stratigrafia

Specifici

Attrito laterale limite

Calcolo dell'attrito laterale limite

Si| Si| Si| Si| Si| Si| Sif Si|  Si| Si
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Progetto esecutivo

-Condizioni non drenate

-Calcolo di a

-Paria

-A.G.l. (1984) X x x x x x x x x x
-A.P.I. (1984)

-Viggiani (1999)
-Olson e Dennis (1982)

-Stas e Kulhavy (1984)

-Skempton (1986)

-Reese e O'Neill (1989)

-Metodo di Bustamente e Doix (1985) per micropali No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Iniezioni ripetute X x x x x x x x x x

-Unica iniezione

-Condizioni drenate
-Calcolo di

-Paria 0.25/ 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25
-Reese e O'Neill (1989)
-Calcolato

-Calcolo di k

-Paria

-Dal rapporto con ko pari a 0.00|0.00|0.00(0.00/0.00|0.00|0.00/0.00|0.00|0.00

-Fleming (1985)
-Calcolo di

-Pari a <grad>

-Dal rapporto con ¢' paria 0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00

-Calcolo di a' dal rapporto con ¢’ 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00

Calcolo dell'attrito laterale limite per trazione

-Considera i risultati del calcolo per I'attrito laterale limite percompressione|0.66/0.66/0.66/0.66|0.66/0.66|0.66/0.66|0.66/0.66

con un fattore di riduzione paria

-Sowa (1970) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Bowles (1991) No| No| No| No| No| No No No Nol No
Considera I'effetto dell'attrito negativo No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No

-Coefficiente di Lambe

Pressione limite alla base
Calcolo della pressione limite alla base del palo Sii S Si o sif o Sif Sip o Sip Si Si| o Si

-Terzaghi (1943) X x x x x x x x x x

-Meyerhof (1963)
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Progetto esecutivo

-Hansen (1970)

-Vesic (1975)

-Berezantzev (1961)

-Berezantzev (1965)

-Stagg e Zienkiewicz (1968)

-Relazione generale, coefficienti di capacita portante

-In condizioni drenate

'Nq

-Nc

-In condizioni non drenate

-Nc

-Fattore di riduzione per terreni coesivi sovraconsolidati No| No| No| No| No| No| No| No| No| No

Cedimenti

Risposta elastica laterale

-Calcolata dalla rigidezza dello strato X x x x x x x x x x

-Coefficiente di influenza 4.00/4.00|4.00(4.00(4.00(4.00/4.00/4.00|4.00|4.00

-Pari a <daN/mqg>

Risposta elastica alla base

-Calcolata dalla rigidezza dello strato X x x x x x x x x x

-Pari a <daN/mqg>

Spostamenti orizzontali

Risposta elastica

-Vesic (1961)

-Broms (1964)

-Glick (1948)

-Chen (1978)

-Paria <daN/mg>

-Dal modulo elastico X X x| X X X X x| X x

-Coefficiente effetto tridimensionale 2.00(2.00(2.00/2.00/2.00/2.00|2.00|2.00|2.00|2.00

Resistenza limite

-Calcolata dai parametri plastici X x x x x x x x x x
-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per attrito 3.00/3.00|3.00/3.00/3.00|3.00|3.00|3.00(3.00|3.00
-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per coesione 4.00/4.00|4.00|4.00|4.00|4.00(4.00|4.00(4.00|4.00

-Paria <daN/mg>

Caratterizzazione
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Specifici o
Informazioni preliminari
Coefficiente di uniformita No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Pari a 0.00|0.00/0.00|0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00/0.00
Definizione della composizione granulometrica, per terreni incoerenti No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
-Sabbia fine uniforme X x x x x x x x x x
-Sabbia fine ben gradata - sabbia media uniforme
-Sabbia media ben gradata - sabbia grossa uniforme
-Sabbia e ghiaia - ghiaia media
Definizione indici compressibilita edometrica, per terreni coesivi No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
-Indice di compressione (Cc) 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00
-Indice di ricompressione (Cr) 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00
-Considera incremento preconsolidazione costante No| No| No| No| No| No| No| No| No| No
-Pari a 0.00|0.00/0.00|0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00/0.00
Correggi NSPT se la misura & sottofalda No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
Densita relativa
Correlata con prove SPT
-Terzaghi e Peck (1948) SiiSiSiSiSiSil Sil Si SiSi
-Gibbs e Holtz (1957) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No
-Meyerhof (1957) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Schultze e Menzenbach (1961) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No
-Bazaara (1967) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No
-Marcuson e Bieganousky (1977) No| No| No| No| No| No| No No|l No|l No
-Skempton (1986) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No
Correlata con prove CPT
-Schmertmann (1976) Si Sif Si Sii Si Si Sif Si Si| o Si
-Jamiolkowski et al. (1985) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Baldi et al. (1986) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
Elaborazione dei risultati
-Valore medio X x x x x x x x x x
-Valore minore
Angolo d'attrito
Correlato con prove SPT
-Terzaghi e Peck (1948) SiSif Si SiSiSi| Si Si SiSi
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Progetto esecutivo

-Schmertmann (1975) No| No| No| No| No| No| No| No| No| No
-Wolff (1989) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Hatanaka e Uchida (1996) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Road Bridge Specification No| No| No| No| No| No No No Nol No
-Owasaki e lwasaki No| No| No| No| No| No No No Nol No
-Japanese National Railway No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
-Peck-Hanson e Thornburn No No| No| No| No| No| Nol No| Nol No
-De Mello No| No| No| No| No| No No No Nol No
Correlato con prove CPT

-Robertson e Campanella (1983) Sii Si| Si SiiSi SiSif Si Si|Si
-Durgunoglu e Mitchell No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Caquot No| No| No| No| No| No| No| No| No| No
Correlata con proprieta indice

-In funzione della densita relativa, per terreni incoerenti No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
-In funzione dell'indice di plasticita, per terreni coesivi No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No

Elaborazione dei risultati

-Valore medio x x| x x x x x x x x

-Valore minore

Coesione non drenata

Correlata con prove SPT

-Hara et al. (1971) Si|  Si| Si| Si| Si| Si| Si|  Si| Si| Si
-Stroud (1974) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
Correlata con prove CPT

-Mayne e Kemper (1988) Si Sif Si Sii Si Si Sif Si Si| o Si
-Lunne e Eide No No| No| No| No| No| Nol No| Nol No
Correlata con proprieta indice

-Bjerrum e Simons (1960) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Skempton (1953) No| No| No| No| No| No No No Nol No
-Calcolata da ¢'vo con moltiplicatore pari a No| No| No| No| No| No No No No No
Pari a 0.00|0.00/0.00|0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00|0.00

Elaborazione dei risultati

-Valore medio X X X X X X X x| X x

-Valore minore

Caratteristiche litostatiche

Grado di sovraconsolidazione

-Correlato con prove SPT
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-Mayne e Kemper (1988)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-Correlato con prove CPT

-Mayne e Kemper (1988)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-Elaborazione dei risultati

-Valore medio

-Valore minore

Coefficiente di spinta a riposo

-Calcolo di ko (NC)

-Jaky (1936)

-Brooker e Ireland (1965)

-Alpan (1967)

-Massarsch (1979)

-Correlato con Dr

-Calcolato dal coefficiente di Poisson

-Calcolodi «

-Paria

-Kulhawy (1989)

-Alpan (1967) per terreni coesivi

-Alpan (1967) per terreni incoerenti

-Correlato con Dr

Parametri elastici

Correlati con prove GFS

Correlati con prove SPT

-Stroud e Butler (1975)

-Stroud (1989)

-Schmertmann (1978)

-Farrent

-Menzenbach e Malcev

-D'Appolonia

-Schulze e Menzenbach

-Crespellani e Vannucchi

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie con fini

Correlati con prove CPT

-Schmertmann (1977)

-Robertson e Campanella (1983)

-Kulhawy e Mayne (1990)

125




Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
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-Rix e Stokoe (1992)

-Mayne e Rix (1993)

Fattore correttivo

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Geotecnica

Elenco unita geotecniche

1 Riporto:

Classificazione: Non classificato

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1450.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 2000.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 22.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 0.00 daN/mq

- Coesione non drenata: cu = 1.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.50

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E =1000000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 400000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.25

- Modulo edometrico: Eed = 1200000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 1200000.00 daN/mq

2 Argilla bassa o media plasticita bassa consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y = 1950.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 2000.00 daN/mc
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Progetto esecutivo

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 30.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 20.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 600.00 daN/mq

- Coesione non drenata: cu = 4000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 250000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 89285.70 daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.40

- Modulo edometrico: Eed = 535714.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: Eu = 267857.00 daN/mq

3 Argilla bassa o media plasticita alta consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y = 1600.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 1740.00 daN/mc

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, =10.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 20.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =2200.00 daN/mq

- Coesione non drenata: cu = 50000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 750000.00 daN/mq
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Progetto esecutivo

- Modulo elastico tangenziale: G = 267857.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.40

- Modulo edometrico: Eed = 1607140.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: Ey = 803571.00 daN/mq

4 coltre alterica di micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1850.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 1850.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 26.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =500.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 2020000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 576923.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.30

- Modulo edometrico: Eed = 1500000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq

5 micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y = 2650.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 2650.00 daN/mc
Parametri plastici:
- Angolo di attrito efficace: ¢' = 45.00 grad
- Coesione efficace: ¢' =27000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:
- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.30
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Progetto esecutivo

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E =16700000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 6250000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v =0.20

- Modulo edometrico: Eed = 15000000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

Elenco colonne stratigrafiche
Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m>

Falda non presente

Simbologia
St. =Strato

z =Profondita della superficie superiore dello strato
Unita geotecnica =Unita geotecnica
Class. =(lassificazione

Coes. = Coesivo

Inc. = Incoerente

Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato

Y =Peso specifico del terreno naturale

Ysat =Peso specifico del terreno saturo

Dr =Densita relativa

Ip =Indice di plasticita

¢’ =Angolo di attrito efficace

' =Coesione efficace

Cu =Coesione non drenata

OCR =Grado di sovraconsolidazione

Ko =Coeff. di spinta a riposo

Crit. =Criterio di progetto

St.| z Unita geotecnica Class. ¥ Ysat  [Drlp| ¢ c ¢ |OCR| ko | Crit.
<m> <daN/mc|<daN/mc <grad |<daN/mq|<daN/mq

> > > > >
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Progetto esecutivo

10.00[1 Riporto N. c. 1450.00| 2000.00 22.00 0.00 1.00| 1.00|0.50|1
2[1.00|4 coltre alterica di micascisti Roc. 1850.00| 1850.00 26.00 500.00 0.60/1
3/2.00[5 micascisti Roc. 2650.00| 2650.00 45.00| 27000.0 0.30[1
o
Simbologia

St.  =Strato

z =Profondita della superficie superiore dello strato

E =Modulo elastico normale

G =Modulo elastico tangenziale

ki =Esponente del parametro tensionale

v =Coeff. di Poisson

Eed =Modulo edometrico
Eu =Modulo elastico non drenato

Crit. =Criterio di progetto

St.| z E G ki | v Eed Eu Crit.
<m>| <daN/mgqg> | <daN/mqg> <daN/mqg> | <daN/mqg>

1/0.00/ 1000000.00{ 400000.00(0.00| 0.25| 1200000.00, 1200000.01
(]

2(1.00| 2020000.00| 576923.00(0.00|0.30| 1500000.00 0.001

3/2.00| 16700000.0, 6250000.0/0.00/0.20| 15000000.0 0.001
[0] [0] (o]
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Progetto esecutivo

Strati Comment i Pressioni litostatiche

Riporto

]
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Progetto esecutivo

Figura numero 5: Colonna stratigrafica numero 1

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore YA =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore YA =1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya=0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;

Variabili, sicurezza a favore YA =0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore YA =1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:

Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;

Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym =1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:

Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento YR =1.10;

Fondazioni superficiali

Simbologia
B =Base della fondazione
L =Lunghezza della fondazione (L>B)
D =Profondita del piano di posa della fondazione
B =Inclinazione del piano di campagna
n =Inclinazione del piano di posa della fondazione
vr =Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione

Gvo,i =Pressione verticale alla profondita del piano di posa della fondazione
@'+ =Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione

c's  =Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione

132



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Ng =Coefficiente di capacita portante relativo al sovraccarico laterale

Nc  =Coefficiente di capacita portante relativo alla coesione del terreno di fondazione
Ng  =Coefficiente di capacita portante relativo al peso del terreno di fondazione
gq  =Fattore diinclinazione del piano di campagna relativo a sovraccarico laterale
g«  =Fattore diinclinazione del piano di campagna relativo a coesione

gg  =Fattore diinclinazione del piano di campagna relativo a peso del terreno

bq  =Fattore diinclinazione del piano di fondazione relativo a sovraccarico laterale
bc  =Fattore diinclinazione del piano di fondazione relativo a coesione

bg  =Fattore diinclinazione del piano di fondazione relativo a peso del terreno

CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

N =Sforzo normale

Tx  =Taglioin dir. X
Ty  =Taglioindir.Y
Mx  =Momento intorno all'asse X

My =Momento intorno all'asse Y

B'  =Base della fondazione reagente

L'  =Lunghezza della fondazione reagente

Sq =Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

Sc =Fattore di forma relativo alla coesione

Sg =Fattore di forma relativo al peso del terreno

dq  =Fattore di profondita relativo al sovraccarico laterale
dc  =Fattore di profondita relativo alla coesione

iq =Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale
ic =Fattore di inclinazione relativo alla coesione

ig =Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

qim  =Pressione limite
Rd  =Resistenza di progetto (Carico limite)

Sic. =Sicurezza arottura

Verifiche capacita portante

Verifiche di capacita portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Brinch Hansen

Platea n. 404

B=4.50 <m> L=10.80 <m> D=4.20 <m> $=0.00 <grad> 1=0.00 <grad> yr=2650.01 <daN/mc>
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Gv0,;=9130.00 <daN/mqg>
Verifiche in condizioni drenate
¢'r=45.00 <grad> c'r=27000.00 <daN/mg>

Ng=134.87 Nc=133.87 Ng=271.75 g€4q=1.00 gc=1.00 gg=1.00
bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00

N Tx | Ty Mx My B' | L' | sq| sc|Sg|dq | dc| iq | ic | ig (lim Rd Sic.
C| <daN> |<daN| <daN|<daNm | <daNm>|<m>| <m> <daN/mqg> <daN>
> > >
17| 422172.00| -0.00, 8.16/1609.57| -1119.35|4.49| 10.79| 1.24| 1.49|0.76/| 1.16| 1.16|1.00/ 1.00| 1.00/9236310.00|194741000.00| 461.28

Cedimenti

Metodo utilizzato: Bowles

Simbologia
=Base della fondazione

B
L =Lunghezza della fondazione (L>B)

D =Profondita del piano di posa della fondazione

H =Spessore del terreno responsabile del cedimento

Er =Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione

vr =Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione
Is =Coefficiente diinfluenza

lr =Coefficiente di profondita

kw =Costante di sottofondo

CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
N =Sforzo normale

des =Pressione di esercizio

Ce =Cedimento calcolato

d

Platea n. 404
B=4.50 <m> L=10.80 <m> D=4.20 <m> H=22.50 <m> E;=16700000.00 <daN/mqg> vr=0.25
1s=0.70 1£=0.69 kw=4103780.00 <daN/mc>

‘C‘ N ‘ es ‘Ced‘
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Progetto esecutivo

C| <daN> |<daN/mq|<cm

> >

1401074.00| 8252.55/0.20

1364613.00/ 7502.32/ 0.18

364613.00, 7502.32/ 0.18

401074.00/ 8252.55/0.20

364613.00, 7502.32/ 0.18

364613.00, 7502.32/ 0.18

401074.00| 8252.55/0.20

364613.00/ 7502.32/ 0.18

401074.00| 8252.55/0.20

364613.00, 7502.32/ 0.18

364613.00/ 7502.32/ 0.18

401074.00| 8252.55/0.20

2
3
3
4
5
5
6/364613.00| 7502.32/ 0.18
7
7
8
9
9

364613.00/ 7502.32/ 0.18

10/364613.00| 7502.32/0.18

11401074.00| 8252.55/0.20

11)364613.00| 7502.32/0.18

12/364613.00| 7502.32 0.18

13|401074.00| 8252.55/0.20

13/364613.00| 7502.32/ 0.18

14/364613.00| 7502.32/0.18

15/401074.00| 8252.55/0.20

15/364613.00| 7502.32/ 0.18

16/364613.00/ 7502.32/ 0.18

17| 422172.00| 8686.66| 0.21
18| 367946.0| 7570.91/0.18
0

19| 365565.0| 7521.92/0.18
(o]

2(364613.00| 7502.32/0.18

Sintesi

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica
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Progetto esecutivo

Dati generali della struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole
Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia

TC =Tipo di combinazione di carico
C

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tr =Periodo di ritorno <anni>
Ag =Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
FV =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale
Tc* =Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
Ss =Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Cc =Coefficiente funzione della categoria del suolo
S =Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
TC =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita costante
TB =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante

TD =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante

TC|Tr| Ag |Fo |FV |Tc*| Ss [Cc | S |TC | TB | TD
C <g>

SL | 50|0.0235|2.67|0.55|0.30| 1.80| 2.30| 1.80|0.68| 0.23| 1.69
D
SL | 47| 0.050(2.88/0.87/0.34|1.80| 2.14/1.80/ 0.73/0.24| 1.80
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Progetto esecutivo

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe I

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pit campate

Periodo T, 0.35676
Coeff. L SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (ow/ou) 1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo) 3.90
Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (QND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>
- Quota di riferimento: -3.95 <m>

- Altezza della struttura: 4.05 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 0: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50
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Progetto esecutivo

- Smorzamento spettro: 5.00%

Spettro SLD.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2267
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.6801
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500

0.4150
0.4864
0.5577

0.6291

0.7005
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7176

0.6698
0.6279
0.5910

0.5581

0.5288
0.5023
0.4784
0.4567
0.4368
0.4186

0.4019

0.3864
0.3721

0.3588
0.3464
0.3349
0.3241
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Progetto esecutivo

1.6000
1.6500

1.6940

1.7000

1.7500

1.8000
1.8500

1.9000
1.9500

2.0000
2.0500
2.1000

2.1500

2.2000
2.2500

2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000

0.3140
0.3044
0.2965
0.2944

0.2779
0.2626
0.2486
0.2357
0.2238
0.2127
0.2025
0.1930
0.1841
0.1758
0.1681
0.1609
0.1541
0.1477
0.1418
0.1362
0.1309
0.1259
0.1212
0.1167
0.1125
0.1085
0.1048
0.1012
0.0978
0.0945
0.0915
0.0885
0.0858
0.0831
0.0806
0.0781
0.0758
0.0736
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Progetto esecutivo

3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500
3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.0715
0.0695
0.0675
0.0657
0.0639
0.0622
0.0605
0.0589
0.0574
0.0559

0.0545
0.0532

Spettro SLV.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2430
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7289
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000

0.8829
0.8354
0.7879
0.7403
0.6928
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6336
0.5940
0.5591

0.5280
0.5002

0.4752
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Progetto esecutivo

1.0500
1.1000

1.1500

1.2000
1.2500

1.3000
1.3500

1.4000
1.4500
1.5000
1.5500

1.6000
1.6500
1.7000
1.7500

1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500

2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000

0.4526
0.4320
0.4132
0.3960
0.3802
0.3655
0.3520
0.3394
0.3277
0.3168
0.3066
0.2970
0.2880
0.2795
0.2716
0.2640
0.2499
0.2369
0.2250
0.2138
0.2035
0.1940
0.1850
0.1767
0.1690
0.1617
0.1549
0.1485
0.1425
0.1369
0.1315
0.1265
0.1218
0.1173
0.1131
0.1091
0.1053
0.1017
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Progetto esecutivo

2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500

3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500
3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.0983
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981

Spettro SND.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000

0.1500

0.2000
0.2430

0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500

0.8829
1.0501

1.2172

13844
1.5516

1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
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Progetto esecutivo

0.6000
0.6500
0.7000
0.7289
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.7000
1.7500
1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500
2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000

1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6474
1.5444
1.4536
1.3728
1.3006
1.2356
1.1767
1.1232
1.0744
1.0296
0.9884
0.9504
0.9152
0.8825
0.8521
0.8237
0.7971
0.7722
0.7488
0.7268
0.7060
0.6864
0.6498
0.6161
0.5849
0.5560
0.5292
0.5043
0.4811
0.4595
0.4393
0.4204
0.4027
0.3861
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Progetto esecutivo

2.4500 0.3705
2.5000 0.3558
2.5500 0.3420
2.6000 0.3290
2.6500 0.3167
2.7000 0.3051
2.7500 0.2941
2.8000 0.2837
2.8500 0.2738
2.9000 0.2644
2.9500 0.2556
3.0000 0.2471
3.0500 0.2391
3.1000 0.2314
3.1500 0.2241
3.2000 0.2172
3.2500 0.2106
3.3000 0.2042
3.3500 0.1982
3.4000 0.1924
3.4500 0.1869
3.5000 0.1816
3.5500 0.1765
3.6000 0.1716
3.6500 0.1669
3.7000 0.1625
3.7500 0.1582
3.8000 0.1540
3.8500 0.1500
3.9000 0.1462
3.9500 0.1425
4.0000 0.1390

Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare

Comm. =Commento

Tipo CCE =Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
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Progetto esecutivo

Sic. =Contributo alla sicurezza
F =afavore
S = a sfavore
A = ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B = di base
| =indipendente
A =ambigua
s =Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
(dd Comm. Tipo CCE|Sic. |Var.| s | Dir. |Tipo| Mx | My | Mz | Jpx |Jpy | Jpz
E <grad
>
1|Peso proprio strutture 1S - 1.00 - -{1.00|1.00/0.00|0.00/0.00| 1.00
2|Permanenti portati 2S - 1.00 - -11.00|1.00|0.00|0.00|0.00| 1.00
3|pressione idro 21S |- 1.00 - -11.00|1.00|0.00|0.00|0.00| 1.00
4jaccidentali 9S B 1.00 - -1.00| 1.00|0.00|0.00|0.00| 1.00
Elenco masse nodi
Simbologia
Nod =Numero del nodo
o
Mo =Massa orizzontale
Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo
o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg>

145




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-210| 596.87| |-209| 1100.42| |-208| 1114.87| |-207| 965.45| |-206| 1118.70| |-205| 1126.14| |-204| 592.99| [-203| 1177.10
-202| 1385.72| | -201| 1385.75| |-200| 1375.22| [-199|1374.93| |-198| 792.45| | -197 792.17| |-196/1309.00| | -195/1308.04
-194/1405.78| | -193| 1406.12| | -192/1209.90| | -191 745.12 |-190| 744.20| |-189| 940.63| [-188| 939.72| | -187 746.53
-186| 741.31 | -185| 1175.54| | -184/1289.66| | -183| 1292.28| | -182| 398.72| | -181] 399.86| |-180| 261.00| |-179| 258.25
-178| 361.48| | -177| 363.92| | -176| 328.00 | -175| 320.46| | -174| 324.46| | -173| 318.40| | -172| 511.36| | -171] 500.14
-170| 793.35| |-169| 1055.16| |-168| 797.86| | -167| 474.33| |-166| 480.96| | -165| 356.64| |-164| 362.23| | -163 192.81
-162| 280.98| | -161| 284.82| |-160, 186.77| | -159| 497.48| |-158| 576.77| | -157| 942.75| |-156| 890.71 | -155| 949.80
-154| 577.18| | -153| 487.13| | -152| 579.66| | -151] 700.82| |-150 809.12| | -149| 824.20| |-148| 827.77 |-147| 825.90
-146| 561.02| |-145| 404.88| |-144| 404.88| | 143 383.11| | -142| 383.11| | 141 383.11] |-140| 383.11] [-139| 383.11
-138| 383.11| | -137| 557.89| |-136| 802.40| | -135| 809.12| | -134| 747.40| | -133| 827.77 | -132| 801.12| | -131| 539.25
-130| 551.10| | -129| 577.64| |-128| 692.32| | -127| 841.50| | -126| 736.95| | -125| 656.89| | -124| 505.42| | -123| 395.00
-122| 395.00 | 121 373.77| | -120| 373.77 | -119| 373.77 | -118| 373.77| | -117) 373.77| | -116| 373.77| | -115/ 529.86
-114| 602.42| | -113| 692.32| | -112| 908.39 | -111] 736.95| | -110| 572.66| [-109| 484.18 |-108 465.09| | -107| 592.51
-106| 762.55| [-105/ 323.71 |-104| 465.09 | -103| 543.66| | -102| 755.12| | -101 306.36| |-100| 569.15/ | -99| 1111.51
-98| 415.73| | -97| 395.00 | -96| 395.00 | -95 373.77| | -94| 373.77 | -93| 373.77| | -92| 373.77| | -91 373.77
-90| 373.77| | -89 547.91 | -88 1104.43 | -87| 394.49 | -86  545.23 | -85 650.86| | -84/ 403.00 | -83| 545.23
-82| 1305.22| | -81| 737.01 | -80| 212.37 | -79| 456.81] | -78| 456.73| | -77 456.72| | -76| 432.17| | -75 432.17
74 43247 | -73| 432.17) | -72| 432.17| | -71 432.17| | -70| 626.30 | -69| 403.00| | -68| 1305.22| | -67 737.01
-66| 212.37| | -65| 432.25| | -64| 866.28| | -63| 962.32| | -62 1091.23| | -61 737.39| | -60| 866.28 | -59| 1011.16
-58/ 1091.23 | -57| 737.39| | -56 572.25/ | -55/1074.23| | -54| 431.70| | -53 399.94| | -52| 399.94| | -51 378.44
-50| 378.44 | -49 378.44| | -48 378.44 | -47 378.44) | -46| 378.44 | -45 550.75 | -44/1098.65 | -43 410.20

Totali masse nodi
Mo

<kg>

108169.00

Materiali
Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5
Solette/Platee: 3

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37
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Progetto esecutivo

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmq>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

Olcc: 0.85

Y 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmqg>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmg>: 4500.00
¥s: 1.15

Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmqg>: 3913.04

Prove in sito
Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia
St. =Strato
z =Profondita della superficie superiore dello strato
Spess. =Spessore

Unita geotecnica =Unita geotecnica

Class. =(Classificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato

Y =Peso specifico del terreno naturale
Ysat =Peso specifico del terreno saturo
¢’ =Angolo di attrito efficace

c =Coesione efficace

Cu =Coesione non drenata

E =Modulo elastico normale

G =Modulo elastico tangenziale

Eed =Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1
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Progetto esecutivo

St.| z | Spess. Unita geotecnica Class. 1% Ysat ¢ < Cu E G Eed
<m> | <cm> <daN/mc> | <daN/mc> | <grad> | <daN/mgq> | <daN/mq> <daN/mgq> <daN/mgq> <daN/mq>
1 0.00 1.00[1 Riporto N.c. 1450.00|  2000.00|  22.00 0.00 1.00 1000000.00 400000.00 1200000.00
2[ 1.00] 1.00|4 coltre alterica di micascisti Roc. 1850.00! 1850.00|  26.00 500.00 2020000.00 576923.00 1500000.00]
3| 2.00/- 5 micascisti Roc. 2650.00|  2650.00/  45.00[ 27000.00 16700000.00|  6250000.00|  15000000.00|

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore YA =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore YA =1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya=0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore YA =0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore YA =1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym =1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento YR = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:
Per pali infissi:

Resistenza alla base YR,b = 1.15;

Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base YR,b =1.35;

Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base YR,b =1.30;

Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;
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Progetto esecutivo

Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;
Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia
Imp. =Numero dell'impalcato
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Nod =Numero del nodo
o
Sx =Spostamento in dir. X
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Sy =Spostamento in dir. Y

Imp..TC/Nod| Sx |C|Nod| Sy |C
Clo|<cm> Cl o | <cm> | C

1SL {-209|0.01494| 2|/-207|0.07463|12
D
1SL |-159|0.04355| 3/-207| 0.22981| 11
\

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia
Elem. =Elemento
CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC =Tipo di combinazione di carico
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
TV =Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio

STAB = Stabilita

CP = Capacita portante

RNP = Resistenza nel piano

RFP = Resistenza fuori piano

CIN = Cinematismi

CON = Connessioni

Sic. =Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem. C|TC| TV |Sic.
clC
Parete n. 109 9SN |PRF | 2.34
D L
Platea a quota -3.95 17/SL |PRF | 1.46
U L
Platea a quota -3.95 17SL [TAG| 4.1
u

Minimo coefficiente di sicurezza:1.46
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