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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Box di cantiere uso ufficio, spoglioatoio, infermeria, realizzato da
BAROO1 struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
05/06/2018 |acciaio presso piegati, copertura e tampon ... . Compreso trasporto,
posizionamento e rimozione. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 nolo
mensile (arredi compresi). CLASSE la.
6 mesi di lavori 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 180,00 1'080,00
2 Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
SAR24 PF.0 |chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
014.0004.000 significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la
7 salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo
22/05/2018 |mese o frazione.
Cantiere Generale 1,00
SOMMANO cad. 1,00 294,35 294,35
3 Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
SAR24 PF.0 |chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
014.0004.000 significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la
8 salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese
22/05/2018 |in piu o frazione.
Cantiere Generale 5,00
SOMMANO cad. 5,00 81,29 406,45
4 Ancoraggio UNI EN 795:2012 tipo B
Sic_001 Prezzo a corpo per la fornitura, posa in opera e utilizzo di linea vita
28/05/2018  |temporanea certificati UNI EN 795:2012 tipo B.
11 dispositivo ¢ di tipo ri ... e prive di altri dispositivi di ancoraggio.
E’ possibile vincolarlo idonee strutture di contrasto di idonea
robustezza.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00
5 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita
Sic_008 CE ai sensi del DLgs 475/92: giubbotto autogonfiabile di salvataggio
21/01/2019  |del tipo 100 N o superiore tale da permettere il galleggiamento e di
tenere le vie respiratorie libere anche per un soggetto privo di sensi.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 120,00 240,00
6 Recinzione modulare in pannelli con basamenti in calcestruzzo
Rec 01 rinforzato,costituita da rete elettrosaldata ad alta resistenza con
17/01/2019  |maglie a forma rettangolare e fili longitudinali e ... ateriale per tutta la
durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione
in magrone di calcestruzzo.
Cantiere Generale 50,00
SOMMANO metri quadri 50,00 16,00 800,00
7 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
SAR24 PF.0 \mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
014.0003.001 |tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... nnello a strisce
0 alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di
17/01/2019  |utilizzo del materiale per un mese
Chiusura strada di servizio su entrambi i lati - per 6 mesi di lavoro -
con una larghezza massima prevista pari a 7,5 m (3 moduli per lato) *
A RIPORTARE 3320,80

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'320,80
(par.ug.=3*2) 6,00 6,000 36,00
SOMMANO cad. 36,00 2,15 77,40
8 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita
SAR24 PF.0 |CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta
014.0001.000 densita, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per
8 inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di
22/05/2018  |utilizzo mensile
Dispositivi per 4 persone e 6 mesi di lavori (rischi interferenti) 4,00 6,000 24,00
SOMMANO cad. 24,00 0,44 10,56
9 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita
SAR24 PF.0 |CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza a
014.0001.001 |stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in
1 policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile
22/05/2018 | Dispositivi per 4 persone e 6 mesi di lavori (rischi interferenti) 4,00 6,000 24,00
SOMMANO cad. 24,00 0,51 12,24
10 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita
SAR24 PF.0 |CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa a norma UNI EN ISO
014.0001.001/20345:2012, classe S3, puntale di acciaio, ass ... rmeabile in pelle
8 naturale foderata, con suola in poliuretano bidensita (antiolio,
17/01/2019 |antiacido); costo di utilizzo mensile
Dispositivi per 4 persone e 6 mesi di lavori (rischi interferenti) 4,00 6,000 24,00
SOMMANO cad. 24,00 3,90 93,60
11 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita
SAR24 PF.0 |CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore ad alto potere
014.0001.001 |isolante, soprattutto nelle frequenze al ... nfezionata a norma UNI EN
5 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34
22/05/2018 |dB; costo di utilizzo mensile
Dispositivi per 4 persone e 6 mesi di lavori (rischi interferenti) 4,00 6,000 24,00
SOMMANO cad. 24,00 3,01 72,24
12 Presenza di moviere a terra durante le fasi piu pericolose delle diverse
Sic_002 lavorazioni, quali le entrate e le uscite dei mezzi dal cantiere, la posa
23/05/2018 |e rimozione recinzione e segnalet ... enti vari, ecc. con bandierine o
segnalatori inclusi nel prezzo (ore stimate a forfait 4 ore/mese per 12
mesi di lavoro)
ore a forfait 4 ore/mese (lavorazioni lungo il canale sud ovest)
SOMMANO ora 0,00 26,41 0,00
13 IMPIANTO DI TERRA DEL CANTIERE, costituito da 4 picchettio
Sic_003 dispersori in acciaio a croce 50x50 mm della lunghezza di 150 cm,
17/01/2019 |infisso sul terreno, collettore principale di terra co ... agistero per dare
l'impianto di terra a norma e perfettamente funzionante, compresa la
misura della resistenza di terra.
Cantiere Generale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
14 IMPIANTO ELETTRICO da cantiere da 15 kw. Quadro generale
Sic_007 ASC con quattro prese interbloccate da 16A/220V e interruttore
17/01/2019 | magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo tripola ... 0 a
fungo per l'interruzione di emergenza della corrente al quadro, agente
sull'interruttore generale del quadro stesso.
Allestimento cantiere generale 1,00
A RIPORTARE 1,00 3'986,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 3'986,84
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
15 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
SAR24 PF.0 |alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
014.0002.000 attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio
8 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato
22/05/2018 |60 cm, rifrangenza classe 11
3 cartelli da apporre sulle tranenne che delimitano l'area di intervento
su entrambi i lati della strada per 6 mesi di lavoro *(par.ug.=3*2) 6,00 6,000 36,00
4 cartelli cantiere generale 4,00 6,000 24,00
SOMMANO cad. 60,00 2,62 157,20
16 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
SAR24 PF.0 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/
014.0005.000/2008.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile ... 1i reintegrazioni
2 dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di
17/01/2019  |presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
per 6 mesi di lavoro 6,00
SOMMANO cad. 6,00 8,67 52,02
17 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili B
Sic_006 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
17/01/2019  |secondo la normativa vigente, completo di su ... to in conformita alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni
Cantiere Generale 1,00
Cantiere Operativo (lungo le sponde del canale sud ovest) 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 85,00 170,00
18 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
Sic_007 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
17/01/2019  |fornito e posto in opera. Compreso luso ... neo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
eventuale delimitazione per interferenze con lavori della Gestione
ENAS 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,50 100,00
19 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
SAR24 PF.0 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
014.0006.000 | esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... doneamente
1 attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore
22/05/2018  |di lavoro, prezzo per ciascuna riunione
3 riunioni 3,00
SOMMANO cad. 3,00 54,77 164,31
Parziale LAVORI A MISURA euro 5°030,37
TOTALE euro 5030,37
Data, 09/10/2024
11 Tecnico
A RIPORTARE
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