I : ;C Fondo per lo Sviluppo

[\ I.l‘ AMSHM M I
Nl

4P
D APENNG

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA @@ E\S%
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA \ "

Assessoradu de sos traballos publicos
Assessorato dei lavori pubblici APPROVATO con

Determinazione SOI-LLPP RAS
Ente _a_cque de"a Sa_rdegna n. 263 Prot. n. 4378 del 28/01/2025
Servizio Prevenzione e Sicurezza

ol
a.."

05.02 PSC_LLP_SIMR 002
Interventi di messa in sicurezza di competenza del
Servizio Gestione Sud dell'Enas

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS.
81/2008 PRESSO LA TRAVERSA MONASTIR (7B.T2), IL CANALE
RIPARTITORE EST OVEST (7B.C3) E IL CANALE RIPARTITORE
SUD OVEST -1° TRONCO (7B.C4)

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato
B.3

ANALISI DEI PREZZI

Redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza

Progettista: RUP:
Ing. Gianfranco Fadda - ENAS Ing. Antonio Cucca - ENd$onio

Gianfranco Fadda Cucca
23.10.2024
12:10:17 23.10.2024
GMT+02:00 18:31:17

’ GMT+02:00

Collaboratori:
Ing. Giorgio Ortu - ENAS \
Ing. Giuseppe luculano |
Ing. Marco Figus

Il Direttore del Il Direttore Generale
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ing. Giuliano Patteri
Ing. Antonio Cucca

Ottobre 2024



gianfranco.fadda
Font monospazio
APPROVATO con
Determinazione SOI-LLPP RAS
n. 263 Prot. n. 4378 del 28/01/2025


pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
VC.001

ANALISI DEI PREZZ1

RECINZIONE TIPO A CON RETE A MAGLIA ROMBOIDALE, H=1,60.

Prezzo per sostituzione di m 1,00 di recinzione metallica a protezione di canale. Il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni:

- Rimozione di recinzione, pulizia e preparazione dell'area. La lavorazione comprende la rimozione
della recinzione metallica esistente (H variabile > 1,50 m) realizzata con rete, paletti e filo di
qualsiasi tipo e dimensione, la pulizia e lo spianamento dell'area intorno per una larghezza minima
di 1,20 mt, la rimozione dei dadi di fondazione di qualsiasi forma e materiale, compreso l'onere
per il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Viene compresa e
compensata anche l'eventuale formazione di pista di servizio necessaria per poter arrivare con i
mezzi necessari per realizzare i lavori a regola dell'arte.

- Realizzazione nuova recinzione metallica di altezza fuori terra pari a 1,6 m. La lavorazione
comprende la fornitura, trasporto e posa in opera di tutti i materiali necessari necessari alla
realizzazione di metri lineari 1,00 di recinzione dell'altezza complessiva da terra di mt 1,60
costituita da rete metallica alta 1,5 metri, a maglia romboidale 50x50 mm in filo di ferro zincato,
spessore filo 3 mm, ancorata a elementi di sostegno verticali posti ad interasse di mt 2,50 in
profilato a T mm 50x50x6 in acciaio zincato a caldo di lunghezza 2,00 mt (compresa la parte in
fondazione) con estremita lato immersione sagomata in guisa da consentire un opportuno
ancoraggio al blocco di fondazione e con fori predisposti per consentire le legature di sostegno;
rinforzo dei sostegni verticali in corrispondenza dei vertici sia planimetrici che altimetrici, e
comunque nei tratti rettilinei a distanza non superiore ai 25 metri o quando ritenuto necessario dal
D.L., realizzato con saette formate da profili angolari mm 40x40x5 in acciaio zincato a caldo di
lunghezza 1,90 mt collegati con opportuni bulloni antifurto al sostegno verticale su foro gia
predisposto antecedentemente alla zincatura; n°3 fili tenditori in acciaio zincato (F=2,5 mm) posti
in opera mediante I'impiego di appositi tendifilo in acciaio zincato incluse le legature di sostegno;
dado di fondazione per ogni sostegno verticale e ogni saetta in calcestruzzo Rck 20, dimensioni
40x40 cm x 50 cm di profondita incluso il necessario scavo in terra o roccia. Compreso ogni onere
per la preparazione del piano di posa secondo livellete idonee a garantire la corretta conformazione
dell'installazione secondo i disegni di progetto, il ripristino dei luoghi oggetto dell'intervento con
particolare cura nella pulizia e sistemazione dell'area della recinzione, ogni onere per il trasporto e
il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta dalle lavorazioni ¢ ogni ulteriore
onere e magistero, compresi sfridi, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%,; ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%,; ora

(E) [F.Met.001] Rete metallica zincata a maglia romboidale 50x50 mm spessore ... m

(E) [F.Met.002] Elementi di sostegno verticale (paletti) in profilato a T 50 ... cadauno

(E) [F.Met.003] Profili angolari per saette 40x40x5 mm in acciaio zincato a ... cadauno

(E) [F.Met.004] Bulloni antifurto in acciaio inox cadauno

(E) [F.Met.005] Filo tenditore in acciaio zincato Diam.=2,5 mm m

(E) [F.Met.006] tendifilo in acciaio zincato cadauno

(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’impiego
dellag...

di cui MDO/RU= 38.289%; MAT/PR= 39.594%; ATT/AT= 0.000%; ora

(A) [SL.0002.0013.0006] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient

di cui MDO/RU= 34.392%; MAT/PR= 43.491%; ATT/AT= 0.000%; ora

(A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
di cui MDO/RU= 33.138%; MAT/PR= 44.745%; ATT/AT= 0.000%; ora

(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materi ... tonnellate

(E) [SAR24 _PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...

di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%,; t

(E) [SAR24_PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPE ...

di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; m?

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0005] AVVICINAMENTO AL PUNTO D’IMPIEGO, a stima

di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad.

(A) [SL.0002.0020.0001] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia funzio ...
di cui MDO/RU= 28.237%; MAT/PR= 49.646%; ATT/AT= 0.000%; ora

0,002000
0,020000
0,130000
0,130000
1,000000
0,400000
0,200000
0,100000

3,000000
0,300000

0,020000

0,003000
0,010000

0,060000

0,011000

0,040000
5,000000

0,010000

31,6275 0,0633
29,9950 0,5999
27,7975 3,6137
24,8950 3,2364

7,2500 7,2500
19,0000 7,6000
12,0000 2,4000

0,6000 0,0600

0,0700 0,2100
1,5000 0,4500

65,5078 1,3102

74,2584 0,2228
78,4479 0,7845

8,4000 0,5040

52,7540 0,5803

128,1149 5,1246
0,0114 0,0570

15,0595 0,1506

AN

AN

AN

A RIPORTARE

34,2173

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque Sardegna
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34,2173

Nr. 2
VC.002

(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima

di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad.

(E) [SAR24_PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima

di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad.

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima

di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad.

(A) [SAR24 PF.0001.0009.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...t

Sommano euro
Oneri Accessori 1,5% euro

Sommano euro
Spese Generali 15.0000% * (36.6811) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (42.1833) euro

TOTALE euro/m

RECINZIONE TIPO B CON RETE AGROPASTORALE, H=1,10.

Prezzo per sostituzione di m 1,00 di recinzione metallica a protezione di canale. Il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni:

- Rimozione di recinzione, pulizia e preparazione dell'area. La lavorazione comprende la rimozione
della recinzione metallica esistente (H variabile > 1,50 m) realizzata con rete, paletti e filo di
qualsiasi tipo e dimensione, la pulizia e lo spianamento dell'area intorno per una larghezza minima
di 1,20 mt, la rimozione dei dadi di fondazione di qualsiasi forma e materiale, compreso l'onere
per il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Viene compresa e
compensata anche l'eventuale formazione di pista di servizio necessaria per poter arrivare con i
mezzi necessari per realizzare i lavori a regola dell'arte.

- Realizzazione nuova recinzione metallica di altezza fuori terra pari a 1 m. La lavorazione
comprende la fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tutti i materiali necessari necessari alla
realizzazione di metri lineari 1,00 di recinzione costituita da rete metallica alta 1,00 metri, del tipo
agropastorale, a maglia rettangolare in filo di ferro zincato, spessore filo 1,8/2,2 mm, ancorata a
elementi di sostegno verticali posti ad interasse di mt 2,50 in profilato a T mm 30x30x3 in acciaio
zincato a caldo di lunghezza 1,50 mt (compresa la parte in fondazione) con estremita lato
immersione sagomata in guisa da consentire un opportuno ancoraggio al blocco di fondazione e
con fori predisposti per consentire le legature di sostegno; rinforzo dei sostegni verticali in
corrispondenza dei vertici sia planimetrici che altimetrici, e comunque nei tratti rettilinei a distanza
non superiore ai 25 metri o quando ritenuto necessario dal D.L., realizzato con saette formate da
profili angolari mm 30x30x3 in acciaio zincato a caldo di lunghezza 1,50 mt collegati con
opportuni bulloni antifurto al sostegno verticale su foro gia predisposto antecedentemente alla
zincatura; n°3 fili tenditori in acciaio zincato (F=2,5 mm) posti in opera mediante l'impiego di
appositi tendifilo in acciaio zincato incluse le legature di sostegno; dado di fondazione per ogni
sostegno verticale e ogni saetta in calcestruzzo Rck 20, dimensioni 35x35 cmx 40 cm di profondita
incluso il necessario scavo in terra o roccia. Compreso ogni onere per la preparazione del piano di
posa secondo livellete idonee a garantire la corretta conformazione dell'installazione secondo i
disegni di progetto, il ripristino dei luoghi oggetto dell'intervento con particolare cura nella pulizia
e sistemazione dell'area della recinzione, ogni onere per il trasporto e il conferimento a discarica
autorizzata dei materiali di risulta dalle lavorazioni e ogni ulteriore onere e magistero, compresi
sfridi, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ELEMENTI:

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora

(E) [F.Met.001_bis] Rete agropastorale zincata spessore filo 1,8/2,2 mm h=1,00 m m

(E) [F.Met.002_bis] Elementi di sostegno (paletti e saette) in profilato a T 35x ... cadauno

(E) [F.Met.004] Bulloni antifurto in acciaio inox cadauno

(E) [F.Met.005] Filo tenditore in acciaio zincato Diam.=2,5 mm m

(E) [F.Met.006] tendifilo in acciaio zincato cadauno

(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’'impiego
dellag...

di cui MDO/RU= 38.289%; MAT/PR= 39.594%; ATT/AT= 0.000%,; ora

5,000000
0,500000
5,000000

0,010000

0,005000
0,080000
0,060000

0,001000
1,000000
0,600000
0,100000
3,000000
0,300000

0,013000

0,0109
1,1422
0,0114

123,9095

29,9950
27,7975
24,8950

31,6275
0,7200
4,2000
0,6000
0,0700
1,5000

65,5078

0,0545
0,5711
0,0570
1,2391

36,1390
0,5421

36,6811
5,5022

42,1833
4,2183

46,4016

0,1500
2,2238
1,4937

0,0316
0,7200
2,5200
0,0600
0,2100
0,4500

0,8516

AN

A RIPORTARE

8,7107

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque Sardegna
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TAR]I;‘FA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 8,7107
(A) [SL.0002.0013.0006] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient
di cui MDO/RU= 34.392%; MAT/PR= 43.491%; ATT/AT= 0.000%,; ora 0,003000 74,2584 0,2228 AN
(A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
di cui MDO/RU= 33.138%; MAT/PR= 44.745%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,008000 78,4479 0,6276 AN
(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materi ... tonnellate 0,060000 8,4000 0,5040 -
(E) [PR.0001.0013.0073] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia funzio ...
ora 0,010000 3,2600 0,0326) MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR=100.000%; ATT/AT= 0.000%; t 0,010000 52,7540 0,5275 ---
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 5,000000 0,0109 0,0545| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%,; cad. 0,020000 1,1422 0,0228 -
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%,; cad. 3,000000 0,0114 0,0342 -
(E) [SAR24 PR.0001.0011.0005] AVVICINAMENTO AL PUNTO D’IMPIEGO, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad. 5,000000 0,0114 0,0570 -
(E) [SAR24_PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPE ...
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; m* 0,030000 128,1149 3,8434 -
(A) [SAR24_PF.0001.0009.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...t 0,010000 123,9095 1,2391 AN
Sommano euro 15,8762
Oneri Accessori 1,5% euro 0,2381
Sommano euro 16,1143
Spese Generali 15.0000% * (16.1143) euro 2,4171
Sommano euro 18,5314
Utili Impresa 10% * (18.5314) euro 1,8531
TOTALE euro/m 20,3845
Nr. 3 RECINZIONE TIPO C CON RETE A MAGLIA ROMBOIDALE, H=1,60 (SOLO RETE)
VC.003 Prezzo per sostituzione di m 1,00 di recinzione metallica a protezione di canale. Il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni:
- Rimozione di recinzione, pulizia e preparazione dell'area. La lavorazione comprende la rimozione
di parte della recinzione metallica esistente (H variabile > 1,50 m) realizzata con rete, paletti e filo
di qualsiasi tipo e dimensione, la pulizia e lo spianamento dell'area intorno per una larghezza
minima di 1,20 mt, la rimozione dei dadi di fondazione di qualsiasi forma e materiale, compreso
l'onere per il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Viene
compresa ¢ compensata anche l'eventuale formazione di pista di servizio necessaria per poter
arrivare con i mezzi necessari per realizzare i lavori a regola dell'arte.
- Realizzazione nuova recinzione metallica di altezza fuori terra pari a 1,6 m. La lavorazione
comprende la fornitura, trasporto e posa in opera di tutti i materiali necessari necessari alla
realizzazione di metri lineari 1,00 di recinzione dell'altezza complessiva da terra di mt 1,60
costituita da rete metallica alta 1,5 metri, a maglia romboidale 50x50 mm in filo di ferro zincato,
spessore filo 3 mm, ancorata a elementi di sostegno verticali gia presenti; n°3 fili tenditori in
acciaio zincato (F=2,5 mm) posti in opera mediante l'impiego di appositi tendifilo in acciaio
zincato incluse le legature di sostegno. Compreso ogni onere per la preparazione del piano di posa
secondo livellete idonee a garantire la corretta conformazione dell'installazione secondo i disegni di
progetto, il ripristino dei luoghi oggetto dell'intervento con particolare cura nella pulizia e
sistemazione dell'area della recinzione, ogni onere per il trasporto e il conferimento a discarica
autorizzata dei materiali di risulta dalle lavorazioni e ogni ulteriore onere e magistero, compresi
sfridi, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,002000 31,6275 0,0633 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,020000 29,9950 0,5999 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,130000 27,7975 3,6137 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,130000 24,8950 3,2364 -
(E) [F.Met.001] Rete metallica zincata a maglia romboidale 50x50 mm spessore ... m 1,000000 7,2500 7,2500 -
A RIPORTARE 14,7633

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque Sardegna
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TK‘R#; N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 14,7633
(E) [F.Met.005] Filo tenditore in acciaio zincato Diam.=2,5 mm m 3,000000 0,0700 0,2100 -—-
(E) [F.Met.006] tendifilo in acciaio zincato cadauno 0,300000 1,5000 0,4500 -—-
(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’impiego
dellag...
di cui MDO/RU= 38.289%; MAT/PR= 39.594%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,020000 65,5078 1,3102 AN
(A) [SL.0002.0013.0006] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient
di cui MDO/RU= 34.392%; MAT/PR= 43.491%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,003000 74,2584 0,2228 AN
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; t 0,011000 52,7540 0,5803 -
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0005] AVVICINAMENTO AL PUNTO D’IMPIEGO, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad. 5,000000 0,0114 0,0570 ---
(A) [SL.0002.0020.0001] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia funzio ...
di cui MDO/RU= 28.237%; MAT/PR= 49.646%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,010000 15,0595 0,1506 AN
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%,; cad. 5,000000 0,0109 0,0545 -
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad. 0,500000 1,1422 0,5711 ---
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad. 5,000000 0,0114 0,0570 -
(A) [SAR24_PF.0001.0009.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...t 0,010000 123,9095 1,2391 AN
Sommano euro 19,6659
Oneri Accessori 1,5% euro 0,2950
Sommano euro 19,9609
Spese Generali 15.0000% * (19.9609) euro 2,9941
Sommano euro 22,9550
Utili Impresa 10% * (22.9550) euro 2,2955
TOTALE euro/m 25,2505
Nr. 4 Prezzo per la sostituzione di opere in ferro lavorato quali parapetti, scale, cancelli, guard rail,
VC.004 ringhiere, tavole fermapiede, cartelli stradali e segnaletici, passerelle, grate e quant'altro esistente

ed atto ad evitare cadute nel vuoto di persone.

1l prezzo comprende le seguenti lavorazioni:

- Rimozione di opere in ferro lavorato quali parapetti, scale, cancelli, guard rail, ringhiere, tavole
fermapiede, cartelli stradali e segnaletici, passerelle, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima
accuratezza compreso telaio, controtelaio, montanti verticali, traverse, corrimano, etc., smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega,
i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' I'eventuale
onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

- Fornitura e posa in opera di manufatti in acciazio zincato a caldo quali: parapetti, scale, cancelli,
guard rail,ringhiere tavole fermapiede, cartelli stradali e segnaletici, passerelle, grate e quant'altro
precedentemente rimosso ed oggetto di sostituzione secondo gli elaborati di progetto o indicazioni
della D.L. Compreso trasporto sul luogo di installazione e delle opere di finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura ¢ molatura delle saldature, delle bave, etc, delle lavorazioni di
elementi anche articolati ¢ di forma non lineare, dell'onere delle calandrature secondo archi
cicolari, etc. Inclusa viteria, bulloneria antifurto, tasselli di fissaggio, etc, il tutto in aciaio inox
AISI 316L. Compresi inoltre tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni,
quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto
dei pezzi finiti in cantiere, degli oneri di installazione e di tutte le assistenze murarie.

I manufatti metallici, realizzati come da elaborati progettuali, dovranno subire processo di
zincatura, secondo le norme UNI EN 1461:200, con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,
etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte per uno spessore minimo di 70
micron e medio di 85.

Compresi sfridi, pezzi speciali, la movimentazione dei materiali all'interno dell'ambito del cantiere,
il carico, lo scarico, il trasporto con idoneo autocarro dotato di gruetta telescopica, nonché il
viaggio di andata e ritorno con qualsiasi percorenza e il conferimento a discarica autorizzata dei
materiali di risulta di qualsiasi natura ed il pagamento dei relativi oneri. Il prezzo comprende
inoltre lo smontaggio di impianti, strutture e manufatti in genere presenti sulle opere in ferro
esistenti e la ricollocazione sui nuovi elementi, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera

A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiI;‘FA' E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
finita a regola d'arte. Compensato a kilogrammo.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%,; ora 0,002000 31,6275 0,0633 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,005000 29,9950 0,1500 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,015000 27,7975 0,4170 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%,; ora 0,015000 24,8950 0,3734 -
(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’impiego
dellag ...
di cui MDO/RU= 38.289%; MAT/PR= 39.594%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,005000 65,5078 0,3275 AN
(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materi ... tonnellate 0,001000 8,4000 0,0084 -
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; t 0,001000 52,7540 0,0528 -
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0005] AVVICINAMENTO AL PUNTO D’IMPIEGO, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR=100.000%; ATT/AT= 0.000%,; cad. 2,000000 0,0114 0,0228 -
(A) [SL.0002.0020.0001] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia funzio ...
di cui MDO/RU= 28.237%; MAT/PR= 49.646%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,001000 15,0595 0,0151 AN
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%,; cad. 9,000000 0,0109 0,0981 -
(E) [SAR24_PR.0004.0004.0001] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per
protezione ...
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 0,010000 7,5170 0,0752 -
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%,; cad. 2,000000 0,0114 0,0228 -
(E) [F.Met.004] Bulloni antifurto in acciaio inox cadauno 0,300000 0,6000 0,1800 -—-
(L) Zincatura a caldo spessore minimo 70 micron kg 1,000000 0,9020 0,9020
(A) [SAR24_SL.0006.0009.0001] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
pi ...
di cui MDO/RU= 51.117%; MAT/PR= 26.766%; ATT/AT= 0.000%,; kg 1,000000 3,6115 3,6115 AN
Sommano euro 6,3199
Oneri Accessori 1,5% euro 0,0948
Sommano euro 6,4147
Spese Generali 15.0000% * (6.4147) euro 0,9622
Sommano euro 71,3769
Utili Impresa 10% * (7.3769) euro 0,7377
TOTALE euro/kg 8,1146
Nr. 5 Prezzo a corpo per la realizzazione delle opere edili necessarie per la sostituzione della scala presso
VC.005 la traversa di monastir
1l prezzo comprende la demolizione dei gradini in cls presenti, lo scavo per la realizzazione delle
platee di sostegno della nuova scala e la realizzazione in C.A. delle stesse platee. Sono compresi
tutti i materiali, mezzi e manodopera necessari per dare l'opera fnita a regola d'arte
ELEMENTI:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 2,000000 31,6275 63,2550 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 24,000000 29,9950 719,8800 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 24,000000 24,8950 597,4800 -
(A) [SAR24_PF.0012.0004.0012] Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo ...
di cui MDO/RU= 59.393%; MAT/PR= 17.899%; ATT/AT= 0.591%; m* 1,000000 306,5677 306,5677 AN
(A) [SAR24 PF.0012.0002.0007] Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con
lausi ...
di cui MDO/RU= 19.659%; MAT/PR= 22.831%; ATT/AT= 35.393%; m? 1,000000 37,9372 37,9372 AN
(A) [SAR24_PF.0012.0018.0012] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ...
di cui MDO/RU= 24.274%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 53.609%; m? 1,000000 72,9651 72,9651 AN
(A) [SAR24 PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ... (qt=2*1,8) t 3,600000 16,4186 59,1070 AN
(A) [SAR24_PF.0004.0001.0009] Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in ...
A RIPORTARE 1'857,1920

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque Sardegna
ANALISI DEI PREZZI




pag. 7

Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/L;\IRiFl; N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 17857,1920
di cui MDO/RU= 12.429%; MAT/PR= 65.321%; ATT/AT= 0.132%; m? 1,000000 178,5716 178,5716 AN
(A) [SAR24_PF.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barr ...
di cui MDO/RU= 25.575%; MAT/PR= 51.912%; ATT/AT= 0.396%,; kg 35,000000 1,8954 66,3390 AN
(A) [SAR24 PF.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
sempl ...
di cui MDO/RU= 63.806%; MAT/PR= 10.831%; ATT/AT= 3.246%; m* 4,000000 23,9300 95,7200 AN
Sommano euro 2°'197,8226
Oneri Accessori 1,5% euro 32,9673
Sommano euro 2°230,7899
Spese Generali 15.0000% * (2 230.7899) euro 334,6185
Sommano euro 2°565,4084
Utili Impresa 10% * (2 565.4084) euro 256,5408
TOTALE euro/acorpo 2'821,9492
Nr. 6 Prezzo a corpo per la realizzazione delle opere edili necessarie per la sostituzione della passerella
VC.006 esistente nei pressi della traversa di monastir.
1l prezzo comprende la demolizione di parte delle strutture ancorate sugli argini del canale oggetto
di intervento e il loro conferimento a discarica. Il prezzo comprende inoltre la formazione dello
scasso sull'argine al fine di creare il piano d'appoggio per la nuova passerella, compreso
l'ancoraggio mediante viti autofilettanti e bulloni della nuova passerella alla struttura portante
dell'argine, il getto di cls RCK25 armato con gabbia metallica composta da ferri fi 16 e staffe fi 10,
compresi tutti i materiali, mezzi e manodopera necessari per dare l'opera ifnita a regola d'arte
ELEMENTI:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 2,000000 31,6275 63,2550 ---
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 24,000000 29,9950 719,8800 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 24,000000 24,8950 597,4800 -
(A) [SAR24 PF.0012.0004.0012] Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo ...
di cui MDO/RU= 59.393%; MAT/PR= 17.899%; ATT/AT= 0.591%; m* 0,500000 306,5677 153,2839 AN
(A) [SAR24_PF.0012.0018.0012] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ...
di cui MDO/RU= 24.274%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 53.609%; m? 0,500000 72,9651 36,4826 AN
(A) [SAR24 _PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ... (qt=0,5%1,8) t 0,900000 16,4186 14,7767 AN
(A) [SAR24_PF.0004.0001.0009] Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in ...
di cui MDO/RU= 12.429%; MAT/PR= 65.321%; ATT/AT= 0.132%; m* 0,500000 178,5716 89,2858 AN
(A) [SAR24 PF.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barr ...
di cui MDO/RU= 25.575%; MAT/PR= 51.912%; ATT/AT= 0.396%; kg 30,000000 1,8954 56,8620 AN
(A) [SAR24 _PF.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
sempl ...
di cui MDO/RU= 63.806%; MAT/PR= 10.831%; ATT/AT= 3.246%; m* 1,000000 23,9300 23,9300 AN
Sommano euro 17755,2360
Oneri Accessori 1,5% euro 26,3285
Sommano euro 17781,5645
Spese Generali 15.0000% * (1 781.5645) euro 267,2347
Sommano euro 2°048,7992
Utili Impresa 10% * (2 048.7992) euro 204,8799
TOTALE euro/acorpo 27253,6791
A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI INCLUSE
Nr. 7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 -
SAR24 PF.0 |Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
001.0009.001/09 02, 17 09 03.
6 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
ELEMENTI:
(E) [SAR24 PR.0001.0005.0016] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO E RECUPE ... t 1,000000 16,1760 16,1760 MAT/PR
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0364
- Incidenza Manodopera 0%
Sommano euro 16,1760
Oneri Accessori 1,5% euro 0,2426
Sommano euro 16,4186
Spese Generali 15.0000% * (16.4186) euro 2,4628
Sommano euro 18,8814
Utili Impresa 10% * (18.8814) euro 1,8881
TOTALE euro/t 20,7695
Nr. 8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 -
SAR24 PF.0 |Rifiuti biodegradabili
001.0009.001 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
9 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
ELEMENTI:
(E) [SAR24 PR.0001.0005.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. ...t 1,000000 122,0783 122,0783| MAT/PR
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27169
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 122,0783
Oneri Accessori 1,5% euro 1,8312
Sommano euro 123,9095
Spese Generali 15.0000% * (123.9095) euro 18,5864
Sommano euro 142,4959
Utili Impresa 10% * (142.4959) euro 14,2496
TOTALE euro/t 156,7455
Nr. 9 Calcestruzzo a durabilitd garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente
SAR24 PF.0 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
004.0001.000 | (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza 1’ impiego
9 di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50
se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
I’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/
30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2
ELEMENTI:
(E) [SAR24 AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gia esistente in cantiere
VIBRATORE ad ago ... ora 0,100000 2,9916 0,2992| NL/AT
(E) [SAR24 PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPE ... m? 1,030000 143,2587 147,5565| MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,200000 29,9950 5,9990| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,200000 27,7975 5,5595| MDO/RU
A RIPORTARE 159,4142
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 159,4142
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,600000 24,8950 14,9370) MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,050000 31,6275 1,5814 -
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39585
- Incidenza Manodopera 12.62%
Sommano euro 175,9326
Oneri Accessori 1,5% euro 2,6390
Sommano euro 178,5716
Spese Generali 15.0000% * (178.5716) euro 26,7857
Sommano euro 205,3573
Utili Impresa 10% * (205.3573) euro 20,5357
TOTALE euro/m? 225,8930
Nr. 10 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN
SAR24 PF.0 [FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,
008.0001.000 | chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
1 del legname, valutate per I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
ELEMENTI:
(E) [SAR24 AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO gia esistente in cantiere SEGA
CIRCOLARE e ... ora 0,030000 3,5790 0,1074| NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in
can ... ora 0,015000 47,4623 0,7119| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg 0,050000 2,3078 0,1154) MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,350000 29,9950 10,4983| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,350000 24,8950 8,7133| MDO/RU
(A) [SAR24_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie
di cui MDO/RU= 0.630%; MAT/PR= 72.808%; ATT/AT= 4.446%; kg 0,120000 2,1836 0,2620 AN
(A) [SAR24_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
di cui MDO/RU= 0.172%; MAT/PR=76.672%; ATT/AT= 1.038%; kg 0,050000 7,9964 0,3998 AN
(A) [SAR24_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie
di cui MDO/RU= 1.731%; MAT/PR= 71.169%; ATT/AT= 4.983%; m* 0,002000 454,8009 0,9096 AN
(A) [SAR24 SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza
variabile 8/16, lu ...
di cui MDO/RU= 1.271%; MAT/PR= 72.954%; ATT/AT= 3.658%; m? 0,003000 619,5627 1,8587 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05293
- Incidenza Manodopera 64.73%
Sommano euro 23,5764
Oneri Accessori 1,5% euro 0,3536
Sommano euro 23,9300
Spese Generali 15.0000% * (23.9300) euro 3,5895
Sommano euro 27,5195
Utili Impresa 10% * (27.5195) euro 2,7520
TOTALE euro/m? 30,2715
Nr. 11 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce
SAR24 PF.0 o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
008.0002.000 | prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a
2 misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di
barre fino al FI 12-14
ELEMENTI:
(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in
can ... ora 0,000200 47,4623 0,0095| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0006.0001.0002] ACCIAIO certificato CAM sostenibile a tracciabilita assoluta ...
kg 1,050000 1,1854 1,2447 MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,005700 29,9950 0,1710) MDO/RU
A RIPORTARE 1,4252
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 1,4252
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,005700 27,7975 0,1584| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,011400 24,8950 0,2838| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0042
- Incidenza Manodopera 25.96%
Sommano euro 1,8674
Oneri Accessori 1,5% euro 0,0280
Sommano euro 1,8954
Spese Generali 15.0000% * (1.8954) euro 0,2843
Sommano euro 2,1797
Utili Impresa 10% * (2.1797) euro 0,2180
TOTALE euro/kg 2,3977
Nr. 12 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con ’ausilio di mezzi meccanici compresi
SAR24 PF.0 |profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del
012.0002.000 materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni con presenza di muratura o roccia tenera con
7 resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una profondita compresa tra i 2m
edi4m
ELEMENTI:
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi ... ora 0,225000 74,3427 16,7271 NL/AT
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 250,000000 0,0114 2,8500) MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 250,000000 0,0114 2,8500) MAT/PR
(E) [SAR24 RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,040000 29,9950 1,1998| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,040000 27,7975 1,1119| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,025000 27,7975 0,6949| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,225000 27,7975 6,2544| MDO/RU
(A) [SAR24_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie
di cui MDO/RU= 1.731%; MAT/PR= 71.169%; ATT/AT=4.983%; m* 0,005000 454,8009 2,2740 AN
(A) [SAR24_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50,
larghezza 18-25, ...
di cui MDO/RU= 0.922%; MAT/PR= 74.306%; ATT/AT= 2.655%; m* 0,004000 853,6322 3,4145 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08393
- Incidenza Manodopera 19.82%
Sommano euro 37,3766
Oneri Accessori 1,5% euro 0,5606
Sommano euro 37,9372
Spese Generali 15.0000% * (37.9372) euro 5,6906
Sommano euro 43,6278
Utili Impresa 10% * (43.6278) euro 4,3628
TOTALE euro/m? 47,9906
Nr. 13 Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo amato) eseguita prevalentemente a
SAR24 PF.0 |mano, e, ove occorre, con 1’uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondita,
012.0004.001 |compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, I’adozione
2 di ponti di servizio interni ed esterni, degli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e
del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a
terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, 1’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, I’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, I'innaffiamento
ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare I’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti. Incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per I’effettivo volume di struttura demolita. Per murature in calcestruzzo armato
ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA' E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
di cui MDO/RU= 0.000%; MAT/PR= 100.000%; ATT/AT= 0.000%; cad. 300,000000 0,0109 3,2700 -
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 350,000000 0,0114 3,9900, MAT/PR
(E) [SAR24 PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 350,000000 0,0114 3,9900| MAT/PR
(E) [SAR24 PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 500,000000 0,0114 5,7000f MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 350,000000 0,0114 3,9900, MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,500000 29,9950 44,9925/ MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,187500 29,9950 5,6241| MDO/RU
(E) [SAR24 RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,500000 27,7975 41,6963| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,187500 24,8950 4,6678 MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 3,000000 24,8950 74,6850, MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,650000 24,8950 16,1818 MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500000 24,8950 12,4475| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,900000 31,6275 28,4648 ---
(A) [SAR24_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie
di cui MDO/RU= 1.731%; MAT/PR= 71.169%; ATT/AT= 4.983%; m? 0,040000 454,8009 18,1920 AN
(A) [SAR24 SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50,
larghezza 18-25, ...
di cui MDO/RU= 0.922%; MAT/PR= 74.306%; ATT/AT= 2.655%; m* 0,040000 853,6322 34,1453 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6779
- Incidenza Manodopera 60.23%
Sommano euro 302,0371
Oneri Accessori 1,5% euro 4,5306
Sommano euro 306,5677
Spese Generali 15.0000% * (306.5677) euro 45,9852
Sommano euro 352,5529
Utili Impresa 10% * (352.5529) euro 35,2553
TOTALE euro/m? 387,8082
Nr. 14 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e
SAR24 PF.0 [rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il
012.0018.001 |carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalita previste per 1’impianto,
2 nonché il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola
esclusione dei relativi oneri di smaltimento.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso
I’impiego della g ... ora 0,900000 54,9792 49,4813| NL/AT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,900000 24,8950 22,4055/ MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16175
- Incidenza Manodopera 24.64%
Sommano euro 71,8868
Oneri Accessori 1,5% euro 1,0783
Sommano euro 72,9651
Spese Generali 15.0000% * (72.9651) euro 10,9448
Sommano euro 83,9099
Utili Impresa 10% * (83.9099) euro 8,3910
TOTALE euro/m? 92,3009
Nr. 15 CHIODI (punte piane), misure varie
SAR24 SLOJ[ELEMENTI:
006.0004.000 (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi
1 conducente, cons ... ora 0,002000 53,4128 0,1068) NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi
A RIPORTARE 0,1068
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFEA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 0,1068
conducente, cons ... ora 0,000300 53,4128 0,0160| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg 1,000000 2,0111 2,0111) MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,000700 24,8950 0,0174| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00484
- Incidenza Manodopera 0.64%
Sommano euro 2,1513
Oneri Accessori 1,5% euro 0,0323
Sommano euro 2,1836
Spese Generali 15.0000% * (2.1836) euro 0,3275
Sommano euro 2,5111
Utili Impresa 10% * (2.5111) euro 0,2511
TOTALE euro/kg 2,7622
Nr. 16 FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi¢ d’opera pronto per il
SAR24 SL.0 \montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e
006.0009.000 balconi, a disegno semplice, con 1'impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali
1 accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili
ELEMENTI:
(E) [SAR24 PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 1,000000 0,0109 0,0109| MAT/PR
(E) [SAR24 PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 1,000000 0,0114 0,0114| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0006.0003.0003] LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm kg 0,350000 1,2638 0,4423| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0006.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10 kg 0,350000 0,9908 0,3468 MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg 0,350000 1,1121 0,3892| MAT/PR
(E) [SAR24 RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,028600 29,9950 0,8579| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,000700 24,8950 0,0174| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,057100 24,8950 1,4215| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,000500 24,8950 0,0124| MDO/RU
(A) [SL.0002.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’impiego
dellag...
di cui MDO/RU= 42.798%; MAT/PR= 35.085%; ATT/AT= 0.000%,; ora 0,000300 58,6052 0,0176 AN
(A) [SL.0002.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’impiego
dellag ...
di cui MDO/RU= 42.798%; MAT/PR= 35.085%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,000300 58,6052 0,0176 AN
(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’impiego
dellag...
di cui MDO/RU= 38.289%; MAT/PR= 39.594%; ATT/AT= 0.000%; ora 0,000200 65,5078 0,0131 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01
- Incidenza Manodopera 56.65
Sommano euro 3,5581
Oneri Accessori 1,5% euro 0,0534
Sommano euro 3,6115
Spese Generali 15.0000% * (3.6115) euro 0,5417
Sommano euro 4,1532
Utili Impresa 10% * (4.1532) euro 0,4153
TOTALE euro/kg 4,5685
Nr. 17 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
SAR24 SLOJ ELEMENTI:
007.0001.000|(E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in
1 can ... ora 0,000300 47,4623 0,0142| NL/AT
(E) [SAR24 AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, cons ... ora 0,001700 53,4128 0,0908| NL/AT
(E) [SAR24 _PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. 0,001700 16,4590 0,0280| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg 1,000000 7,7278 7,7278) MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,000700 24,8950 0,0174| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
A RIPORTARE 7,8782
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/L;\IRiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 7,8782
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01773
- Incidenza Manodopera 0.17%
Sommano euro 7,8782
Oneri Accessori 1,5% euro 0,1182
Sommano euro 7,9964
Spese Generali 15.0000% * (7.9964) euro 1,1995
Sommano euro 9,1959
Utili Impresa 10% * (9.1959) euro 0,9196
TOTALE euro/kg 10,1155
Nr. 18 TRAVI ABETE U.T. misure varie
SAR24 SLOIELEMENTI:
008.0001.000 (E) [SAR24 AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso
1 I’impiego della g ... ora 0,300000 71,6775 21,5033| NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso
I’impiego della g ... ora 0,100000 71,6775 7,1678) NL/AT
(E) [SAR24_PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m? 1,000000 409,4506 409,4506) MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,400000 24,8950 9,9580| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.00818
- Incidenza Manodopera 1.76%
Sommano euro 448,0797
Oneri Accessori 1,5% euro 6,7212
Sommano euro 454,8009
Spese Generali 15.0000% * (454.8009) euro 68,2201
Sommano euro 523,0210
Utili Impresa 10% * (523.0210) euro 52,3021
TOTALE euro/m? 575,3231
Nr. 19 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
SAR24 SLOJ ELEMENTI:
008.0001.000(E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso
2 I’impiego della g ... ora 0,300000 71,6775 21,5033| NL/AT
(E) [SAR24 AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso
I’impiego della g ... ora 0,100000 71,6775 7,1678) NL/AT
(E) [SAR24 PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza
variabile 8/16, lu ... m? 1,000000 571,7775 571,7775| MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,400000 24,8950 9,9580| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.37341
- Incidenza Manodopera 1.29%
Sommano euro 610,4066
Oneri Accessori 1,5% euro 9,1561
Sommano euro 619,5627
Spese Generali 15.0000% * (619.5627) euro 92,9344
Sommano euro 712,4971
Utili Impresa 10% * (712.4971) euro 71,2497
TOTALE euro/m? 783,7468
Nr. 20 TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400
SAR24 SLOJ ELEMENTI:
008.0001.000(E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso
5 I’impiego della g ... ora 0,100000 71,6775 7,1678| NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso
A RIPORTARE 7,1678
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA' E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 7,1678
I’impiego della g ... ora 0,300000 71,6775 21,5033| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50,
larghezza 18-25, ... m* 1,000000 802,3878 802,3878| MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,400000 24,8950 9,9580| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.89229
- Incidenza Manodopera 0.94%
Sommano euro 841,0169
Oneri Accessori 1,5% euro 12,6153
Sommano euro 853,6322
Spese Generali 15.0000% * (853.6322) euro 128,0448
Sommano euro 981,6770
Utili Impresa 10% * (981.6770) euro 98,1677
TOTALE euro/m? 1'079,8447
Nr. 21 ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi |’operatore, i consumi di
SL.0002.001 |carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e I’assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li
3.0002 ELEMENTI:
(E) [SAR24 PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa
1 9,240000 1,4647 13,5338 MAT/PR
(E) [SAR24 PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad. 1,550000 1,1422 1,7704| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cad. 1,810000 1,1422 2,0674) MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ...
Y%/ora 0,790000 1,1422 0,9023| MAT/PR
(E) [PR.0001.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, esclusi 1’ o ...
ora 1,000000 26,1300 26,1300 MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,000000 29,9950 29,9950 MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,050000 29,9950 1,4998| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,050000 27,7975 1,3899| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16
- Incidenza Manodopera 37.38
Sommano euro 77,2886
Oneri Accessori 1,5% euro 1,1593
Sommano euro 78,4479
Spese Generali 15.0000% * (78.4479) euro 11,7672
Sommano euro 90,2151
Utili Impresa 10% * (90.2151) euro 9,0215
TOTALE euro/ora 99,2366
Nr. 22 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gia
SL.0002.001 |esistente in cantiere, compreso 1’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di
3.0006 manutenzione, e I’assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri 13,500000 1,5700 21,1950, MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad. 1,030000 1,1422 1,1765) MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cad. 1,810000 1,1422 2,0674) MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ...
Y%/ora 0,530000 1,1422 0,6054| MAT/PR
(E) [PR.0001.0013.0033] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient
...ora 1,000000 15,8100 15,8100( MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,000000 29,9950 29,9950) MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,040000 29,9950 1,1998 MDO/RU
(E) [SAR24 RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,040000 27,7975 1,1119| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16
- Incidenza Manodopera 38.46
Sommano euro 73,1610
A RIPORTARE 73,1610
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFEA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 73,1610
Oneri Accessori 1,5% euro 1,0974
Sommano euro 74,2584
Spese Generali 15.0000% * (74.2584) euro 11,1388
Sommano euro 85,3972
Utili Impresa 10% * (85.3972) euro 8,5397
TOTALE euro/ora 93,9369
Nr. 23 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 'impiego della gru nelle operazioni di
SL.0002.001 |carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione,
6.0008 della portata utile finoa: 3,0 t
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri 7,630000 1,5700 11,9791 MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad. 1,550000 1,1422 1,7704) MAT/PR
(E) [SAR24 PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cad. 0,620000 1,1422 0,7082| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ...
%/ora 0,370000 1,1422 0,4226| MAT/PR
(E) [PR.0001.0013.0024] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 1’impiego
dellag ... ora 1,000000 11,1300 11,1300| MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,000000 29,9950 29,9950/ MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,030000 29,9950 0,8999 MDO/RU
(E) [SAR24 RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,030000 27,7975 0,8339| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13
- Incidenza Manodopera 46.82
Sommano euro 57,7391
Oneri Accessori 1,5% euro 0,8661
Sommano euro 58,6052
Spese Generali 15.0000% * (58.6052) euro 8,7908
Sommano euro 67,3960
Utili Impresa 10% * (67.3960) euro 6,7396
TOTALE euro/ora 74,1356
Nr. 24 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I'impiego della gru nelle operazioni di
SL.0002.001 |carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione,
6.0009 della portata utile finoa: 8,0 t
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri 10,920000 1,5700 17,1444 MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad. 1,810000 1,1422 2,0674| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cad. 0,930000 1,1422 1,0622| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ...
Y%/ora 0,400000 1,1422 0,4569| MAT/PR
(E) [PR.0001.0013.0025] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego
dellag ... ora 1,000000 12,0800 12,0800 MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,000000 29,9950 29,9950 MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,030000 29,9950 0,8999| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,030000 27,7975 0,8339| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14
- Incidenza Manodopera 42.48
Sommano euro 64,5397
Oneri Accessori 1,5% euro 0,9681
Sommano euro 65,5078
Spese Generali 15.0000% * (65.5078) euro 9,8262
Sommano euro 75,3340
Utili Impresa 10% * (75.3340) euro 7,5334
TOTALE euro/ora 82,8674
A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI ' IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 25 GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia funzionante in cantiere, compreso i
SL.0002.002 |consumi, gli oneri di manutenzione e I’intervento saltuario dell’operatore potenza 32 KVA a 230/
0.0001 400 V con HP 34
ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa
.1 3,740000 1,4647 5,4780) MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad. 0,310000 1,1422 0,3541| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cad. 0,210000 1,1422 0,2399| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ...
Y%/ora 0,110000 1,1422 0,1256) MAT/PR
(E) [PR.0001.0013.0073] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia funzio ...
ora 1,000000 3,2600 3,2600) MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,083000 29,9950 2,4896| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,050000 29,9950 1,4998| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,050000 27,7975 1,3899| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03
- Incidenza Manodopera 31.52
Sommano euro 14,8369
Oneri Accessori 1,5% euro 0,2226
Sommano euro 15,0595
Spese Generali 15.0000% * (15.0595) euro 2,2589
Sommano euro 17,3184
Utili Impresa 10% * (17.3184) euro 1,7318
TOTALE euro/ora 19,0502
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 26 Rete metallica zincata a maglia romboidale 50x50 mm spessore filo 3 mm h=1,50 m
F.Met.001 euro/ m 7,2500 -—-
Nr. 27 Rete agropastorale zincata spessore filo 1,8/2,2 mm h=1,00 m
F.Met.001_bi euro/ m 0,7200 -
s
Nr. 28 Elementi di sostegno verticale (paletti) in profilato a T 50x50x6 mm in acciaio zincato a caldo
F.Met.002  |h=2,00m, completi di fori per passaggio filo
euro / cadauno 19,0000 -
Nr. 29 Elementi di sostegno (paletti e saette) in profilato a T 35x35x3 mm in acciaio zincato a caldo
F.Met.002_bi h=1,50m, completi di fori per passaggio filo
S euro / cadauno 4,2000 -
Nr. 30 Profili angolari per saette 40x40x5 mm in acciaio zincato a caldo h=1,90m compresi di fori per
F.Met.003  |imbullonaggio
euro / cadauno 12,0000 -
Nr. 31 Bulloni antifurto in acciaio inox
F.Met.004 euro / cadauno 0,6000 ---
Nr. 32 Filo tenditore in acciaio zincato Diam.=2,5 mm
F.Met.005 euro/ m 0,0700 -
Nr. 33 tendifilo in acciaio zincato
F.Met.006 euro / cadauno 1,5000 -
Nr. 34 GASOLIO per autotrazione, alla pompa
PR.0001.000 euro / litri 1,5700, MAT/PR
2.0002
Nr. 35 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
PR.0001.000 |provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
4.0001 trasporto
euro / tonnellate 8,4000 -
Nr. 36 ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, esclusi I’ operatore, i consumi di
PR.0001.001 |carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, ’assicurazione ed i bolli per (potenza media
3.0002 HP 84) peso 125 q.li
euro / ora 26,1300 MAT/PR
Nr. 37 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I'impiego della gru nelle operazioni di
PR.0001.001 |carico ¢ scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione,
3.0024 della portata utile finoa: 3,0 t
euro / ora 11,1300) MAT/PR
Nr. 38 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 'impiego della gru nelle operazioni di
PR.0001.001 |carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione,
3.0025 della portata utile fino a: 8,0 t
euro/ ora 12,0800 MAT/PR
Nr. 39 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gia
PR.0001.001 |esistente in cantiere, escluso 1’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di
3.0033 manutenzione e assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950
euro/ ora 15,8100] MAT/PR
Nr. 40 GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia funzionante in cantiere, esclusi i
PR.0001.001 |consumi, gli oneri di manutenzione e I’intervento saltuario dell’operatore potenza 32 KVA a 230/
3.0073 400 V con HP 34
euro / ora 3,2600 MAT/PR
Nr. 41 MACCHINARIO VARIO gia esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per
SAR24 AT.0|calcestruzzi
005.0001.000 euro/ ora 2,9916/ NL/AT
2
Nr. 42 MACCHINARIO VARIO gia esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco
SAR24 AT.0 euro/ ora 3,5790| NL/AT
005.0001.000
3
Nr. 43 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in cantiere, in postazione fissa o
SAR24 AT.O|traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e
005.0003.000 I’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
1 euro/ ora 47,4623| NL/AT
Nr. 44 MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore, i consumi di
SAR24 AT.0|carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e I’assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li
005.0013.000 euro / ora 74,3427| NL/AT
1
Nr. 45 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione,
SAR24 AT.0|assicurazione e bollo, della portata utile finoa: 1,5t
005.0016.000 euro / ora 53,4128 NL/AT
1
A RIPORTARE
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N Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TKT;iF]—E N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO

Nr. 46 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 1’'impiego della gru nelle operazioni di
SAR24 AT.0|carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione,
005.0016.000 | della portata utile fino a: 1,5 t
6 euro / ora 54,9792| NL/AT
Nr. 47 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 'impiego della gru nelle operazioni di
SAR24 AT.0|carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione,
005.0016.000 della portata utile fino a: 8,0t
8 euro/ ora 71,6775 NL/AT
Nr. 48 GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 1
SAR24 PR.O euro/1 1,4647 MAT/PR
001.0002.000
1
Nr. 49 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 -
SAR24 PR.0 |Ferro e acciaio
001.0005.001 euro/t 52,7540 -
1
Nr. 50 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI
SAR24 PR.0 MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi
001.0005.001 |da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, ai fini del loro recupero
6 euro/t 16,1760| MAT/PR
Nr. 51 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 -
SAR24 PR.0|Rifiuti biodegradabili
001.0005.001 euro/t 122,0783| MAT/PR
9
Nr. 52 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
SAR24 PR.O euro / cad. 16,4590 MAT/PR
001.0006.000
3
Nr. 53 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
SAR24 PR.O euro / cad. 1,1422| MAT/PR
001.0008.000
1
Nr. 54 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
SAR24 PR.O euro / cad. 1,1422) MAT/PR
001.0008.000
2
Nr. 55 RICAMB]I, a stima
SAR24 PR.O euro / cad. 1,1422| MAT/PR
001.0009.000
2
Nr. 56 Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie,
SAR24 PR.O|bolli tasse etc.
001.0009.000 euro / %/ora 1,1422| MAT/PR
3
Nr. 57 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
SAR24 PR.O euro/ cad. 0,0109 ---
001.0010.000
1
Nr. 58 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
SAR24 PR.O euro / cad. 0,0109) MAT/PR
001.0010.000
1
Nr. 59 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
SAR24 PR.O euro/ cad. 1,1422 ---
001.0010.000
2
Nr. 60 ONERI VARI, a stima
SAR24 PR.O euro / cad. 0,0114 -
001.0011.000
1
Nr. 61 AVVICINAMENTO AL PUNTO D’IMPIEGO, a stima
SAR24 PR.O euro / cad. 0,0114 -
001.0011.000
5
Nr. 62 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
SAR24 PR.O euro / cad. 0,0114) MAT/PR

001.0014.000
1
Nr. 63

MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d’armatura per

A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI ' IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
SAR24 PR.0 risanamento calcestruzzi
004.0004.000 euro / kg 7,5170 -
1
Nr. 64 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE
SAR24 PR.O|STRUTTURALIL CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
005.0001.000inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
4 autobetoniera da 7-10 m® entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con
resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm? a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP
euro / m? 128,1149 -
Nr. 65 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE
SAR24 PR.O|STRUTTURALIL CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
005.0002.000 |inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
4 autobetoniera da 7-10 m® entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con
resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm? e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206:2021
euro / m? 143,2587 MAT/PR
Nr. 66 ACCIAIO certificato CAM sostenibile a tracciabilita assoluta PER ARMATURA DI
SAR24 PR.O|STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C,
006.0001.000 sagomato tagliato a misura e assemblato. Prodotto con sistemi di controllo di produzione in
2 stabilimento di cui al D.M.17/01/2018.
euro/ kg 1,1854) MAT/PR
Nr. 67 LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm
SAR24 PR.O euro / kg 1,2638) MAT/PR
006.0003.000
3
Nr. 68 FERRO SCATOLATO spessore 15/10
SAR24 PR.O euro/ kg 0,9908 MAT/PR
006.0004.000
1
Nr. 69 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm
SAR24 PR.O euro/ kg 2,3078) MAT/PR
006.0005.000
2
Nr. 70 CHIODI (punte piane), misure varie
SAR24 PR.O euro / kg 2,0111) MAT/PR
006.0005.000
4
Nr. 71 PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L
SAR24 PR.O euro / kg 1,1121] MAT/PR
006.0006.000
2
Nr. 72 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
SAR24 PR.O euro/ kg 7,7278) MAT/PR
007.0001.000
1
Nr. 73 TRAVI ABETE U.T. misure varie
SAR24 PR.O euro / m? 409,4506, MAT/PR
008.0001.000
1
Nr. 74 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
SAR24 PR.O euro / m* 571,7775| MAT/PR
008.0001.000
2
Nr. 75 TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400
SAR24 PR.O euro / m? 802,3878| MAT/PR
008.0001.000
5
Nr. 76 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
SAR24 RU. euro/ ora 29,9950 ---
0001.0001.00
01
Nr. 77 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
SAR24 RU. euro / ora 29,9950) MDO/RU
0001.0001.00
01
Nr. 78 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SAR24 RU. euro/ ora 27,7975 -
0001.0001.00
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

02

Nr. 79
SAR24 RU.
0001.0001.00
02

Nr. 80
SAR24 RU.
0001.0001.00
03

Nr. 81
SAR24 RU.
0001.0001.00
03

Nr. 82
SAR24 RU.
0001.0001.00
04

Nr. 83
SAR24 RU.
0001.0001.00
04

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

Data, 16/10/2024

11 Tecnico

euro / ora

euro / ora

euro/ ora

euro / ora

euro / ora

27,7975

24,8950

24,8950

31,6275

31,6275

MDO/RU

MDO/RU

A RIPORTARE
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