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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. o incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RECINZIONE TIPO A CON RETE A MAGLIA ROMBOIDALE, H=1,60.
VC.001 Prezzo per sostituzione di m 1,00 di recinzione metallica a protezione di canale. Il
prezzo comprende le seguenti lavorazion ... lle lavorazioni e ogni ulteriore onere e
magistero, compresi sfridi, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 1'598,20 46,4016 74°159,04 13°875,90| 18,711
2 RECINZIONE TIPO B CON RETE AGROPASTORALE, H=1,10.
VC.002 Prezzo per sostituzione di m 1,00 di recinzione metallica a protezione di canale. Il
prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
- ... lle lavorazioni e ogni ulteriore onere e magistero, compresi sfridi, per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m|  5'670,00 20,3845 115°580,11 26'734,62| 23,131
3 RECINZIONE TIPO C CON RETE A MAGLIA ROMBOIDALE, H=1,60 (SOLO
VC.003 RETE)
Prezzo per sostituzione di m 1,00 di recinzione metallica a protezione di canale. Il
prezzo comprende le seguenti ... lle lavorazioni e ogni ulteriore onere e magistero,
compresi sfridi, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 570,00 25,2505 14°392,79 47754,77 33,036
4 Prezzo per la sostituzione di opere in ferro lavorato quali parapetti, scale, cancelli,
VC.004 guard rail, ringhiere, tavole fermapiede, cartelli stradali e segnaletici, passerelle, grate
.. ne sui nuovi elementi, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte. Compensato a kilogrammo.
SOMMANO kg|  47126,93 8,1146 33°488,39 14°697,65 43,889
5 Prezzo a corpo per la realizzazione delle opere edili necessarie per la sostituzione
VC.005 della scala presso la traversa di monastir
Il prezzo comprende la demolizione dei gradini in cl ... elle stesse platee. Sono
compresi tutti i materiali, mezzi ¢ manodopera necessari per dare l'opera fnita a
regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,000 2'821,9492 2'821,95 1'781,66| 63,136
6 Prezzo a corpo per la realizzazione delle opere edili necessarie per la sostituzione
VC.006 della passerella esistente nei pressi della traversa di monastir.
Il prezzo comprende la demoli ... i fi 16 e staffe fi 10, compresi tutti i materiali,
mezzi e manodopera necessari per dare l'opera ifnita a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,000 27253,6791 2'253,68 1'564,27| 69,410
Parziale LAVORI A MISURA euro 242°695,96 63°408,87 26,127
TOTALE euro 242°695,96 63°408,87| 26,127
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 242°695,96 63°408,87| 26,127
M:000 <nessuna> euro 85'895,54 23'416,42| 27,262
M:001 CANALE RIPARTITORE SUD-EST , 1° TRONCO euro 1427965,35 337920,41 23,726
M:001.001 RECINZIONI euro 1427965,35 33'920,41| 23,726
M:001.001.001 RECINZIONE ALTA euro 14°392,79 4754,77 33,036
M:001.001.002 RECINZIONE AGROPASTORALE euro 115°580,11 26734,62| 23,131
M:001.001.003 SOLO RETE euro 12°992,45 2°431,02| 18,711
M:002 TRAVERSA MONASTIR euro 137835,07 6°072,04| 43,889
M:002.002 PARAPETTI euro 13'835,07 6'072,04| 43,389
M:002.002.004 PARAPETTO euro 137835,07 6°072,04| 43,889
TOTALE euro 242°695,96 63°408,87| 26,127

Data, 16/10/2024

Il Tecnico
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