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a) LAVORI 247.726,33€           

2.

1. Importo per lavori 242.695,96€           
di cui costi della manodopera 63.408,87€          

2. Importo per costi di sicurezza non soggetto a ribasso 5.030,37€                

Totale importo appalto Lavori  LAVORI DI COMPLETAMENTO  in appalto 247.726,33€          

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 110.274,59€           
1. -€                         
2. -€                         
3. 13.881,68€             
4. -€                         

5. 34.338,62€             

1. -€                      
2.  €          25.963,62 

3.  €            8.000,00 

4.  €                        -   

5.  €                        -   
6.  €               375,00 
7.  €                        -   

6 € 62.054,29
1.

54.499,79€         
7.554,50€            

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 358.000,92€           
di cui 

 Importo del Finanziamento a carico della RAS 295.946,63€           
IVA  (non ammissibile al finanziamento RAS) a carico dell'ENAS 62.054,29€             

Fondo ex art. 4 c. 4 L.R. n. 8/2018  (1,5% Tot. Compl. Finanziamento)

Delibera CIPESS n.79 del 22.12.2022 e DGR 16/5 del 06.05.2022 - Risorse FSC 21-27
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- QUADRO ECONOMICO -
LAVORI DI COMPLETAMENTO

Importo per LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA   in appalto

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura
Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento

1. Spese tecniche  relative alle attività di Progettazione /CSP/Direzione lavori/CSE

Imprevisti 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Spese generali stazione appaltante

Rilievi, accertamenti e indagini
Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010:

2. Fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione e accordi bonari

1. Spese tecniche  attività di  supporto al RUP 

2. Verifica  progettazione  

3. Accantonamento per accordi bonari 

I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (a carico ENAS)
I.V.A. 22%:
su a)
su b)5 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità, contributi appalto e ove previsto, per opere artistiche
Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del D.P.R. 207/2010:
1. Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA, collaudi 
specialistici
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