



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati grafici

Computo sicurezza lotto A - C

Allegato:

C.2

scala:

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: Ing. Libero Ferreri

Redazione a cura di:

Collaborazioni tecniche: geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

Progettista: geom. Roberto Salis

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri

Dicembre 2013

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|------------|-------|-------|--------|--|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 D.0014.0004. 0007 18/12/2013 | Costo di utilizzo, per la salute e igiene dei lavoratori ... ri. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. Calcolato per mesi due di cantiere | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 283,52 | 567,04 |
| 2 D.0015 18/12/2013 | Nolo di Box di cantiere uso spogliatoio con copertura e t ... mpreso trasporto montaggio, smontaggio e preparazione base Calcolato per mesi due di cantiere | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 540,00 | 1'080,00 |
| 3 D.0016 18/12/2013 | Nolo di Box di cantiere uso mensa con copertura e tampona ... mpreso trasporto montaggio, smontaggio e preparazione base Calcolato per mesi due di cantiere | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 810,00 | 1'620,00 |
| 4 D.0014.0003. 0006 18/12/2013 | Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit ... o di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori Calcolata per le tratte tra i ponti (13-14) (16-17) (17-18) (18-19) (31-32) (32-33) (33-34) Tratta tra ponte 13-14 Tratta tra ponte 16-17 Tratta tra ponte 17-18 Tratta tra ponte 18-19 Tratta tra ponte 31-32 Tratta tra ponte 32-33 Tratta tra ponte 33-34 | | | | | 100,00 100,00 100,00 100,00 120,00 100,00 100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 720,00 | 2,53 | 1'821,60 |
| 5 D.0014.0002. 0005 18/12/2013 | Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartell ... l segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I | 8,00 | 2,00 | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 16,00 | 1,45 | 23,20 |
| 6 D.0014.0002. 0014 18/12/2013 | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... segnale per un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza classe II | 8,00 | 2,00 | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 16,00 | 10,33 | 165,28 |
| 7 D.0014.0002. 0029 18/12/2013 | Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... ositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese | 5,00 | 2,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| 8 D.0014.0005. 0002 18/12/2013 | Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceu ... 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 4,00 | | 5'427,12 |

