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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TRATTA TRA I PONTI 13÷14  (SpCat 1)

1 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

2 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse 6,00 5,300 0,200 6,36

SOMMANO mc 6,36 60,00 381,60

3 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo per maggior spessore rivestimento 6,00 0,100 7,000 4,20

SOMMANO mc 4,20 7,00 29,40

4 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(6,36+4,20)) 10,56 10,56

SOMMANO mc 10,56 12,00 126,72

5 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1° strato *
(lung.=6,00+2*(5,30+1,00)) 18,60 18,60
2° strato *(lung.=10,00-2*0,50+2*(0,50+3,50)) 17,00 17,00

SOMMANO m 35,60 4,00 142,40

6 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 3,00 120,00

7 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 1´475,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´475,12

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=6,00-2*0,50)*(larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 5,00 7,455 0,250 9,32
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+6,00)) 19,00 0,500 0,100 0,95

SOMMANO mc 10,27 150,00 1´540,50

8 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=6,00-2*0,50)*(larg.=0,50+5,65+1,20) 5,00 7,350 4,082 150,01

SOMMANO kg 150,01 1,25 187,51

9 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a
E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=6,00-1,00+
2*3,50) 12,00 12,00
Tra le lastre nuove *(lung.=0,50+5,65+1,20) 1,00 7,35 7,35

SOMMANO m 19,35 15,00 290,25

10 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...

corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=2*(5,30+
0,25)+5,50) 16,60 16,60

SOMMANO m 16,60 16,50 273,90

11 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della

posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*5,30+6,00) 16,60 16,60
Tra le lastre nuove *(lung.=0,50+5,65+1,30) 1,00 7,45 7,45

SOMMANO m 24,05 2,20 52,91

TRATTA TRA I PONTI 16÷17  (SpCat 2)

12 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

13 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 4´495,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´495,19

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse 10,00 5,300 0,200 10,60

SOMMANO mc 10,60 60,00 636,00

14 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo per maggior spessore del rivestimento 10,00 0,100 7,000 7,00

SOMMANO mc 7,00 7,00 49,00

15 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(10,60+7,00)) 17,60 17,60

SOMMANO mc 17,60 12,00 211,20

16 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: primo strato *
(par.ug.=1*1)*(lung.=10,00+2*5,30) 1,00 20,60 20,60
2° strato *(lung.=9,00+2*(4,80+0,50)) 1,00 19,60 19,60

SOMMANO m 40,20 4,00 160,80

17 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*50) 50,00 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 3,00 150,00

18 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=10,00-2*0,50)*(larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 9,00 7,455 0,250 16,77
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+10,00)) 27,00 0,500 0,100 1,35

SOMMANO mc 18,12 150,00 2´718,00

19 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=10,00-2*0,50)*(larg.=0,50+5,65+1,20) 9,00 7,350 4,082 270,02

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 270,02 8´420,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,02 8´420,19

SOMMANO kg 270,02 1,25 337,53

20 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a
E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=10,00-
1,00+2*(3,50+0,50)) 17,00 17,00
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*1)*(lung.=0,50+5,65+1,20) 1,00 7,35 7,35

SOMMANO m 24,35 15,00 365,25

21 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...

corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=2*(5,30+
0,25)+9,50) 20,60 20,60

SOMMANO m 20,60 16,50 339,90

22 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della

posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*5,30+10,00) 20,60 20,60
Tra le lastre nuove *(lung.=0,50+5,65+1,30) 1,00 7,45 7,45

SOMMANO m 28,05 2,20 61,71

TRATTA TRA I PONTI 17÷18  (SpCat 3)

23 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

24 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse 9,00 5,300 0,200 9,54

SOMMANO mc 9,54 60,00 572,40

25 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo per maggior spessore del rivestimento 9,00 7,000 0,100 6,30

SOMMANO mc 6,30 7,00 44,10

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 10´816,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´816,08

26 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(9,54+6,30)) 15,84 15,84

SOMMANO mc 15,84 12,00 190,08

27 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1° strato *
(lung.=9,00+2*(5,30+1,00)) 21,60 21,60
2° strato *(lung.=10,00-1,00+2*(0,50+3,50)) 17,00 17,00

SOMMANO m 38,60 4,00 154,40

28 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*42) 42,00 42,00

SOMMANO cadauno 42,00 3,00 126,00

29 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=10,00-2*0,50)*(larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 9,00 7,455 0,250 16,77
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+10,00)) 27,00 0,500 0,100 1,35

SOMMANO mc 18,12 150,00 2´718,00

30 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=10,00-2*0,50)*(larg.=0,50+5,65+1,20) 9,00 7,350 4,082 270,02

SOMMANO kg 270,02 1,25 337,53

31 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a
E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=10,00-
1,00+2*(0,50+3,50)) 17,00 17,00
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*1)*(lung.=0,50+5,65+1,20) 1,00 7,35 7,35

SOMMANO m 24,35 15,00 365,25

32 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 14´707,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´707,34

16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=2*(5,30+
0,25)+9,50) 20,60 20,60

SOMMANO m 20,60 16,50 339,90

33 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della

posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*5,30+10,00) 20,60 20,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*1)*(lung.=0,50+5,65+1,30) 1,00 7,45 7,45

SOMMANO m 28,05 2,20 61,71

TRATTA TRA I PONTI 31÷32 (seconda parte)  (SpCat 6)

34 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

35 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse:1° fase *
(larg.=1,00+5,30) 40,00 6,300 0,100 25,20
2°fase *(lung.=40,00-1,00)*(larg.=5,30+0,50) 39,00 5,800 0,100 22,62

SOMMANO mc 47,82 60,00 2´869,20

36 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo a gradoni per bonifica dell' arginatura  *(lung.=(32,00+
40,00)/2) 36,00 9,000 1,200 388,80

SOMMANO mc 388,80 7,00 2´721,60

37 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(47,82+388,80)) 436,62 436,62

SOMMANO mc 436,62 12,00 5´239,44

38 Formazione di rilevato arginale con materiale  proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o da cava di prestito e classificato A4
16/12/2013 secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 26´614,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´614,19

nelle quantità e con le modalità prescritte dall'elaborato "Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Ripristino arginatura *(lung.=(32,00+40,00)/2) 36,00 9,000 1,200 388,80
maggior volume per sagomatura e rullatura;si considera un
incidenza del 15% *(par.ug.=0,15*388,80) 58,32 58,32

SOMMANO mc 447,12 13,00 5´812,56

39 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di canali o altro, per la
16/12/2013 formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a ... tagnanti;

Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
e pronta per le successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(larg.=0,70+5,65+1,20) 40,00 7,550 302,00

SOMMANO mq 302,00 40,00 12´080,00

40 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non
E.017 tessuto (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di
16/12/2013 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In

opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(0,70+5,65+1,20+0,30)+2*
0,50) 40,00 16,700 668,00

SOMMANO mq 668,00 2,20 1´469,60

41 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto:1° fase *
(lung.=60,00+2*(5,30+1,00)) 72,60 72,60
2° fase *(lung.=40,00-1,00+2*(5,30+0,50)) 50,60 50,60

SOMMANO m 123,20 4,00 492,80

42 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*130) 130,00 130,00

SOMMANO cadauno 130,00 3,00 390,00

43 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=40,00-2*0,50-5,50)*
(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 33,50 7,455 0,250 62,44
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+40,00)-5,50) 81,50 0,500 0,100 4,08
Cunetta  *(lung.=40,00-5,50) 34,50 2,000 0,550 37,95
a detrarre *(lung.=-40,00+5,50)*(larg.=1/2*(1,60+0,50)*0,37) -34,50 0,389 -13,42
Rivestimento parete e fondo in corrispondenza dello sfioro *
(larg.=(0,50+0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14

5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta *(larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta *(par.ug.=1*2)*(larg.=(2,60+1,50)/2)*(H/peso=1/
2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 104,86 46´859,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104,86 46´859,15

Sommano positivi mc 118,28
Sommano negativi mc -13,42

SOMMANO mc 104,86 150,00 15´729,00

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=40,00-2*0,50-5,50)*(larg.=0,50+5,65+
1,20+1,90) 33,50 9,250 4,082 1´264,91
Sezione sullo sfioro *(larg.=0,50+5,12+3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12

SOMMANO kg 1´473,03 1,25 1´841,29

45 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a
E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=40,00-
1,00+2*(0,50+3,50)) 47,00 47,00
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*9)*(lung.=0,50+5,65+1,20) 9,00 7,35 66,15

SOMMANO m 113,15 15,00 1´697,25

46 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...

corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=2*(5,30+
0,25)+39,50) 50,60 50,60

SOMMANO m 50,60 16,50 834,90

47 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della

posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=40,00+2*(5,30+1,00)) 52,60 52,60
Tra le lastre nuove *(lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+2*0,66+0,50+
0,20) 9,00 9,67 87,03

SOMMANO m 139,63 2,20 307,19

TRATTA TRA I PONTI 31÷32 (prima parte)  (SpCat 5)

48 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

49 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 67´943,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´943,78

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse  *(larg.=5,300+
0,50) 20,00 5,800 0,200 23,20

SOMMANO mc 23,20 60,00 1´392,00

50 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo per maggior spessore rivestimento 20,00 9,000 0,100 18,00

SOMMANO mc 18,00 7,00 126,00

51 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(23,20+18,00)) 41,20 41,20

SOMMANO mc 41,20 12,00 494,40

52 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1° strato *
(lung.=20,00+2*(1,00+5,30)) 32,60 32,60
2° strato *(lung.=9,50+2*(0,50+3,50)) 17,50 17,50

SOMMANO m 50,10 4,00 200,40

53 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 3,00 90,00

54 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=20,00-2*0,50)*(larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 19,00 7,455 0,250 35,41
(lung.=20,00+2*(0,50+3,50)) 28,00 0,500 0,100 1,40

SOMMANO mc 36,81 150,00 5´521,50

55 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=20,00-2*0,50-5,50)*(larg.=0,50+5,65+
1,20) 13,50 7,350 4,082 405,04

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 405,04 75´768,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405,04 75´768,08

SOMMANO kg 405,04 1,25 506,30

56 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a
E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=20,00-
1,00+2*(0,50+3,50)) 27,00 27,00
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*3)*(lung.=0,50+5,65+1,20) 3,00 7,35 22,05

SOMMANO m 49,05 15,00 735,75

57 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...

corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=2*(5,30+
0,50)+19,50) 31,10 31,10

SOMMANO m 31,10 16,50 513,15

58 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della

posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*(5,30+1,00)+20,00) 32,60 32,60
Tra le lastre nuove *(lung.=1,00+5,65+1,30) 3,00 7,95 23,85

SOMMANO m 56,45 2,20 124,19

TRATTA TRA I PONTI 32÷33  (SpCat 7)

59 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

60 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse :1° strato *
(larg.=1,00+5,30) 20,00 6,300 0,100 12,60
2° strato *(lung.=20,00-1,00)*(larg.=0,50+5,30) 19,00 5,800 0,100 11,02

SOMMANO mc 23,62 60,00 1´417,20

61 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo a gradoni per bonifica dell' arginatura  *(lung.=(12,00+
20,00)/2) 16,00 9,000 1,200 172,80

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 172,80 79´739,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172,80 79´739,67

SOMMANO mc 172,80 7,00 1´209,60

62 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(23,62+172,80)) 196,42 196,42

SOMMANO mc 196,42 12,00 2´357,04

63 Formazione di rilevato arginale con materiale  proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o da cava di prestito e classificato A4
16/12/2013 secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite

nelle quantità e con le modalità prescritte dall'elaborato "Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Ripristino arginatura *(lung.=(12,00+20,00)/2) 16,00 1,200 9,000 172,80
maggior volume per sagomatura e rullatura;si considera un
incidenza del 15% *(par.ug.=0,15*172,80) 25,92 25,92

SOMMANO mc 198,72 13,00 2´583,36

64 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di canali o altro, per la
16/12/2013 formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a ... tagnanti;

Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
e pronta per le successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(larg.=0,70+5,65+1,20) 20,00 7,550 151,00

SOMMANO mq 151,00 40,00 6´040,00

65 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non
E.017 tessuto (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di
16/12/2013 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In

opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(0,70+5,65+1,20+0,30)+2*
0,50) 20,00 16,700 334,00

SOMMANO mq 334,00 2,20 734,80

66 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto:1°strato *
(lung.=20,00+2*(5,30+1,00)) 32,60 32,60
2° strato *(lung.=20,00-1,00+2*(5,30+0,50)) 30,60 30,60

SOMMANO m 63,20 4,00 252,80

67 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*80) 80,00 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 93´157,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´157,27

68 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=20,00-2*0,50-5,50)*
(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 13,50 7,455 0,250 25,16
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+20,00)-5,50) 41,50 0,500 0,100 2,08
Cunetta  *(lung.=20,00-5,50) 14,50 2,000 0,550 15,95
a detrarre *(lung.=-20,00+5,50)*(larg.=1/2*(1,60+0,50)*0,37) -14,50 0,389 -5,64
Rivestimento parete e fondo in corrispondenza dello sfioro *
(larg.=(0,50+0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14

5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta *(larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta *(par.ug.=1*2)*(larg.=(2,60+1,50)/2)*(H/peso=1/
2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72

Sommano positivi mc 57,00
Sommano negativi mc -5,64

SOMMANO mc 51,36 150,00 7´704,00

69 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=20,00-2*0,50-5,50)*(larg.=0,50+5,65+
1,20+1,90) 13,50 9,250 4,082 509,74
Sezione sullo sfioro *(larg.=0,50+5,12+3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12

SOMMANO kg 717,86 1,25 897,33

70 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a
E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=20,00-
1,00+2*(3,50+1,00)) 28,00 28,00
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*(lung.=0,50+5,65+1,20) 4,00 7,35 29,40

SOMMANO m 57,40 15,00 861,00

71 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...

corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=2*(5,30+
0,25)+19,50) 30,60 30,60

SOMMANO m 30,60 16,50 504,90

72 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della

posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=20,00+2*(5,30+1,00)) 32,60 32,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*(lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+
2*0,66+0,50+0,20) 4,00 9,67 38,68

SOMMANO m 71,28 2,20 156,82

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 103´281,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´281,32

TRATTA TRA I PONTI 33÷34  (SpCat 8)

73 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

74 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse: 1° strato *
(larg.=5,30+1,00) 34,00 6,300 0,100 21,42
2° strato *(lung.=34,00-0,50)*(larg.=5,30+0,50) 33,50 5,800 0,100 19,43

SOMMANO mc 40,85 60,00 2´451,00

75 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo a gradoni per bonifica dell' arginatura  *(lung.=(24,00+
34,00)/2) 29,00 9,000 1,200 313,20

SOMMANO mc 313,20 7,00 2´192,40

76 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(40,85+313,20)) 354,05 354,05

SOMMANO mc 354,05 12,00 4´248,60

77 Formazione di rilevato arginale con materiale  proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o da cava di prestito e classificato A4
16/12/2013 secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite

nelle quantità e con le modalità prescritte dall'elaborato "Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Ripristino arginatura *(lung.=(24,00+34,00)/2) 29,00 1,200 9,000 313,20
maggior volume per sagomatura e rullatura;si considera un
incidenza del 15% *(par.ug.=0,15*313,20) 46,98 46,98

SOMMANO mc 360,18 13,00 4´682,34

78 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di canali o altro, per la
16/12/2013 formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a ... tagnanti;

Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
e pronta per le successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(larg.=0,70+5,65+1,20) 34,00 7,550 256,70

SOMMANO mq 256,70 40,00 10´268,00

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 127´798,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´798,66

79 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non
E.017 tessuto (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di
16/12/2013 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In

opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(0,70+5,65+1,20+0,30)+2*
0,50) 34,00 16,700 567,80

SOMMANO mq 567,80 2,20 1´249,16

80 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto:1°strato *
(lung.=34,00+1,00+5,30) 40,30 40,30
2°strato *(lung.=34,00-0,50+0,50+3,50) 37,50 37,50

SOMMANO m 77,80 4,00 311,20

81 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 115,00

SOMMANO cadauno 115,00 3,00 345,00

82 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=34,00-2*0,50-5,50)*
(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 27,50 7,455 0,250 51,25
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+34,00)-5,50) 69,50 0,500 0,100 3,48
Cunetta  *(lung.=34,00-5,50) 28,50 2,000 0,550 31,35
a detrarre *(lung.=-34,00+5,50)*(larg.=1/2*(1,60+0,50)*0,37) -28,50 0,389 -11,09
Rivestimento parete e fondo in corrispondenza dello sfioro *
(larg.=(0,50+0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14

5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta *(larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta *(par.ug.=1*2)*(larg.=(2,60+1,50)/2)*(H/peso=1/
2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72

Sommano positivi mc 99,89
Sommano negativi mc -11,09

SOMMANO mc 88,80 150,00 13´320,00

83 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=34,00-2*0,50-5,50)*(larg.=0,50+5,65+
1,20+1,90) 27,50 9,250 4,082 1´038,36
Sezione sullo sfioro *(larg.=0,50+5,12+3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12

SOMMANO kg 1´246,48 1,25 1´558,10

84 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 144´582,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´582,12

E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=34,00-
1,00+2*(5,30+1,00)) 45,60 45,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*8)*(lung.=1,00+5,65+1,20) 8,00 7,85 62,80

SOMMANO m 108,40 15,00 1´626,00

85 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...

corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=2*(5,30+
0,50)+33,50) 45,10 45,10

SOMMANO m 45,10 16,50 744,15

86 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della

posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=34,00-0,50+2*(0,50+
5,30)) 45,10 45,10
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*8)*(lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+
2*0,66+0,50+0,20) 8,00 9,67 77,36

SOMMANO m 122,46 2,20 269,41

TRATTA TRA I PONTI 18÷19  (SpCat 4)

87 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 materiale di deposito esistente quali ad esempio il li ... i della

legislazione vigente in materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

88 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondità - anche per tagli di limitate
16/12/2013 dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitore a ...

asporto a rifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse : 1°strato 20,00 1,000 0,100 2,00
(lung.=2*4,00) 8,00 5,300 0,100 4,24
(par.ug.=1*2)*(lung.=1/2*(4,00+0,50)) 2,00 2,25 5,300 0,100 2,39

20,00 0,500 0,100 1,00
2° strato *(par.ug.=1*2)*(lung.=4,00-0,50) 2,00 3,50 5,300 0,100 3,71
(par.ug.=1*2)*(lung.=1/2*(4,00+0,50)) 2,00 2,25 5,300 0,100 2,39

SOMMANO mc 15,73 60,00 943,80

89 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
16/12/2013 roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il

raggio di 5 km oltre a qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte
Scavo a gradoni per bonifica dell' arginatura 12,00 16,000 1,000 192,00
(par.ug.=1*2) 2,00 1,50 14,000 1,000 42,00

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 234,00 148´840,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234,00 148´840,48

(par.ug.=1*2) 2,00 1,50 11,000 1,000 33,00
(par.ug.=1*2) 2,00 1,50 8,000 1,000 24,00

SOMMANO mc 291,00 7,00 2´037,00

90 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ...  effettivamente

conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(15,73+291,00)) 306,73 306,73

SOMMANO mc 306,73 12,00 3´680,76

91 Formazione di rilevato arginale con materiale  proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o da cava di prestito e classificato A4
16/12/2013 secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite

nelle quantità e con le modalità prescritte dall'elaborato "Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Arginatura 12,00 16,000 1,000 192,00
(larg.=(15,00+13,00)/2) 15,00 14,000 1,000 210,00
(larg.=(13,00+9,30)/2) 18,00 11,150 1,000 200,70
(larg.=(9,50+7,50)/2) 21,00 8,500 1,000 178,50

Parziale mc 781,20
maggior volume per sagomatura e rullatura;si considera un
incidenza del 15% *(par.ug.=0,15*781,20) 117,18 117,18
Sopraelevazione argine *(lung.=160,00+40,00)*(larg.=(7,50+
6,00)/2) 200,00 6,750 0,500 675,00

Parziale mc 792,18

SOMMANO mc 1´573,38 13,00 20´453,94

92 Sovrastruttura stradale eseguita in macadam rullato dello spessore
E.004 finito di 30 cm, costituita da un primo strato di pietrisco calcareo
16/12/2013 con pezzatura 40-70 mm compresa la cilindrat ... altresì la

preparazione del sottofondo e qualsiasi altro onere necessario per
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Pista di servizio *(lung.=160,00+40,00) 200,00 4,000 800,00

SOMMANO mq 800,00 11,00 8´800,00

93 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di canali o altro, per la
16/12/2013 formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a ... tagnanti;

Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
e pronta per le successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(lung.=20,00-2*0,50)*(larg.=0,58+3,30+
0,62) 19,00 4,500 85,50

SOMMANO mq 85,50 40,00 3´420,00

94 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non
E.017 tessuto (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di
16/12/2013 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In

opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(3,30+0,30)+0,67+0,58+0,62+
0,53) 1,10 19,00 9,600 200,64

SOMMANO mq 200,64 2,20 441,41

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 187´673,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 187´673,59

95 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 oneri per la realizzazione di opere provvisionali ...  anche se

ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto:1°strato *
(lung.=20,00+2*(1,00+3,30)) 28,60 28,60
2°strato *(lung.=20,00-2*0,50+2*3,30) 25,60 25,60

SOMMANO m 54,20 4,00 216,80

96 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K  del ø 12 della lunghezza complessiva
16/12/2013 da 40/50 cm, per una profondità di 20 cm. circa, con l'uso di

resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*70) 70,00 70,00

SOMMANO cadauno 70,00 3,00 210,00

97 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA S4,  con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=20,00-2*0,50)*(larg.=(0,50+
0,58)/2+3,30+(0,62+0,70)/2) 19,00 4,500 0,250 21,38
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,30+19,00)) 44,60 0,500 0,100 2,23

SOMMANO mc 23,61 150,00 3´541,50

98 Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 stesura, sovrapposizione di almeno una maglia, taglio ... cale o

comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondità, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(larg.=0,58+3,30+0,62) 19,00 4,500 4,082 349,01

SOMMANO kg 349,01 1,25 436,26

99 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di giunto di dilatazione a
E.012 tenuta idraulica anche in pressione  in  profilati  (Waterstop)
16/12/2013 costituito da  nastro di particolare elasticità  ... arte

immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=20,00+2*
(1,00+3,30)) 28,60 28,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*(lung.=1,00+3,30+0,70) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 48,60 15,00 729,00

100 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...

corato al piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=19,50+2*
(0,75+3,30)) 27,60 27,60

SOMMANO m 27,60 16,50 455,40

101 Fornitura, trasporto e posa in opera di sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 193´262,55
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R I P O R T O 193´262,55

16/12/2013 l' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonchè della
posa dei raccordi curvilinea dato in opera a perfetta regola d'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=20,00+2*(1,00+3,30)) 28,60 28,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*(lung.=1,00+3,30+0,70) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 48,60 2,20 106,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 193´369,47

T O T A L E   euro 193´369,47
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COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 TRATTA TRA I PONTI 13÷14 3´820,19
  002 TRATTA TRA I PONTI 16÷17 5´704,39
  003 TRATTA TRA I PONTI 17÷18 5´584,37
  004 TRATTA TRA I PONTI 18÷19 46´147,79
  005 TRATTA TRA I PONTI 31÷32 (prima parte) 10´378,69
  006 TRATTA TRA I PONTI 31÷32 (seconda parte) 52´159,83
  007 TRATTA TRA I PONTI 32÷33 25´633,85
  008 TRATTA TRA I PONTI 33÷34 43´940,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 193´369,47

     Data, 17/12/2013

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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