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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
TRATTA TRA | PONTI 13+14 (SpCat 1)
1 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 |materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguarda gli atri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima* (par.ug.=1* 13,50) 13,50 50,00 675,00
SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00
2 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualungue tipo,
E.006 spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
16/12/2013 |dimensioni - da effettuare amano con martello demolitorea....
asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta.
Demoalizione delle lastre crollate e compromesse 6,00 5,300 0,200 6,36
SOMMANO mc 6,36 60,00 381,60
3 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo |e sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
16/12/2013 |rocciadamina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree siteentroil
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte
Scavo per maggior spessore rivestimento 6,00 0,100 7,000 4,20
SOMMANO mc 4,20 7,00 29,40
4 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 |demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro a vuoto.
Si riportano le quantitarelativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(6,36+4,20)) 10,56 10,56
SOMMANO mc 10,56 12,00 126,72
5 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 |oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1° strato *
(lung.=6,00+2* (5,30+1,00)) 18,60 18,60
2° strato * (lung.=10,00-2* 0,50+2* (0,50+3,50)) 17,00 17,00
SOMMANO m 35,60 4,00 142,40
6 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K del g 12 dellalunghezza complessive
16/12/2013 |da40/50 cm, per una profonditadi 20 cm. circa, con |'uso di
resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40 40,00
SOMMANO cadauno 40,00 3,00 120,00
7 Calcestruzzo Rck 25 adurabilita’ garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA 4, con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 |inertedi 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
A RIPORTARE 1'475,12

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'475,12

8
E.011
16/12/2013

9
E.012
16/12/2013

10
E.013
16/12/2013

11
E.015
16/12/2013

12
E.005
16/12/2013

13
E.006
16/12/2013

avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'altro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregoladarte.
Rivestimento parete e fondo * (Ilung.=6,00-2* 0,50)* (larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2)

Ripresafondo e pareti *(lung.=2*(3,50+6,00))

SOMMANO mc

Fornitura, trasporto e posain opera di un chilogrammo di rete di
acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
stesura, sovrapposizione di almeno unamaglia, taglio ... caeo
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondita, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.

Rete elettrosal data @8 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/mq
Sezione corrente * (lung.=6,00-2* 0,50)* (larg.=0,50+5,65+1,20)

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
darel'operafinitaa perfettaregoladarte.

Ripresatrail rivestimento esistente el nuovo * (lung.=6,00-1,00+
2*3,50)

Tralelastre nuove * (lung.=0,50+5,65+1,20)

SOMMANO m

Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo * (lung.=2* (5,30+
0,25)+5,50)

SOMMANO m

Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
I"inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonche della
posadei raccordi curvilinea dato in operaa perfettaregoladarte e
pronto per le successive lavorazioni.

Tralelastre esistenti e le nuove * (lung.=2* 5,30+6,00)

Trale lastre nuove * (lung.=0,50+5,65+1,30)

SOMMANO m

TRATTA TRA | PONTI 16+17 (SpCat 2)

Puliziadel fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguarda gli atri tipi di rifiuti.

Pulizia tratta d'intervento a stima * (par.ug.=1* 13,50)

SOMMANO mq
Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualungue tipo,

spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
dimensioni - da effettuare amano con martello demolitorea...

1,00

1,00

13,50

5,00
19,00

5,00

12,00
7,35

16,60

16,60
7,45

50,00

7,455
0,500

7,350

0,250
0,100

4,082

9,32
0,95

10,27

150,01

150,01

12,00
7,35

19,35

16,60

16,60

16,60
7,45

24,05

675,00

675,00

150,00

1,25

15,00

16,50

2,20

1,00

1'540,50

187,51

290,25

273,90

52,91

675,00

A RIPORTARE

4'495,19

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°495,19
asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta
Demolizione delle lastre crollate e compromesse 10,00 5,300 0,200 10,60
SOMMANO mc 10,60 60,00 636,00
14 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo |e sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
16/12/2013 |rocciada mina, eseguito con qualsias mezzo ... n aree siteentroiil
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte
Scavo per maggior spessore del rivestimento 10,00 0,100 7,000 7,00
SOMMANO mc 7,00 7,00 49,00
15 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiae di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 |demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro a vuoto.
Si riportano le quantitarelativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(10,60+7,00)) 17,60 17,60
SOMMANO mc 17,60 12,00 211,20
16 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 |oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: primo strato *
(par.ug.=1*1)*(lung.=10,00+2*5,30) 1,00 20,60 20,60
2° strato * (lung.=9,00+2* (4,80+0,50)) 1,00 19,60 19,60
SOMMANO m 40,20 4,00 160,80
17 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K del @ 12 dellalunghezza complessive
16/12/2013 |da40/50 cm, per una profonditadi 20 cm. circa, con |'uso di
resina bi- componte ad altaresistenza
Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*50) 50,00 50,00
SOMMANO cadauno 50,00 3,00 150,00
18 Calcestruzzo Rck 25 adurabilita’ garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 |inertedi 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'atro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte.
Rivestimento parete e fondo * (lung.=10,00-2* 0,50)* (larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 9,00 7,455 0,250 16,77
Ripresa fondo e pareti * (lung.=2*(3,50+10,00)) 27,00 0,500 0,100 1,35
SOMMANO mc 18,12 150,00 2'718,00
19 Fornitura, trasporto e posain opera di un chilogrammo di rete di
E.011 accialo elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 |stesura, sovrapposizione di almeno unamaglia, taglio ... caeo
comunqgue inclinate, aqualsiasi altezza e profondita, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata 88 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/imq
Sezione corrente * (lung.=10,00-2* 0,50)* (larg.=0,50+5,65+1,20) 9,00 7,350 4,082 270,02
A RIPORTARE 270,02 8'420,19

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270,02 8420,19
SOMMANO kg 270,02 125 337,53
20 Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
E.012 tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
16/12/2013 |costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare |'operafinita a perfettaregoladarte.
Ripresatrail rivestimento esistente el nuovo *(lung.=10,00-
1,00+2*(3,50+0,50)) 17,00 17,00
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 1)* (lung.=0,50+5,65+1,20) 1,00 7,35 7,35
SOMMANO m 24,35 15,00 365,25
21 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 |naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo * (lung.=2* (5,30+
0,25)+9,50) 20,60 20,60
SOMMANO m 20,60 16,50 339,90
22 Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 |I' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonche della
posadei raccordi curvilinea dato in opera a perfettaregoladarte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tralelastre esistenti e le nuove * (lung.=2* 5,30+10,00) 20,60 20,60
Tralelastre nuove * (lung.=0,50+5,65+1,30) 1,00 7,45 7,45
SOMMANO m 28,05 2,20 61,71
TRATTA TRA | PONTI 17+18 (SpCat 3)
23 Puliziadel fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 |materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguarda gli atri tipi di rifiuti.
Puliziatratta d'intervento a stima* (par.ug.=1* 13,50) 13,50 50,00 675,00
SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00
24 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualungue tipo,
E.006 spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
16/12/2013 |dimensioni - da effettuare amano con martello demoalitore a...
asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse 9,00 5,300 0,200 9,54
SOMMANO mc 9,54 60,00 572,40
25 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo |e sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
16/12/2013 |rocciada mina, eseguito con qualsias mezzo ... n aree siteentroiil
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte
Scavo per maggior spessore del rivestimento 9,00 7,000 0,100 6,30
SOMMANO mc 6,30 7,00 44,10
A RIPORTARE 10'816,08

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°816,08
26 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 |demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro a vuoto.
Si riportano le quantitarelativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(9,54+6,30)) 15,84 15,84
SOMMANO mc 15,84 12,00 190,08
27 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 |oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1° strato *
(lung.=9,00+2* (5,30+1,00)) 21,60 21,60
2° strato * (lung.=10,00-1,00+2* (0,50+3,50)) 17,00 17,00
SOMMANO m 38,60 4,00 154,40
28 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K del 12 dellalunghezza complessive
16/12/2013 |da40/50 cm, per una profondita di 20 cm. circa, con I'uso di
resina bi- componte ad altaresistenza.
Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*42) 42,00 42,00
SOMMANO cadauno 42,00 3,00 126,00
29 Calcestruzzo Rck 25 adurabilita’ garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA 4, con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 |inertedi 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'altro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte.
Rivestimento parete e fondo * (lung.=10,00-2* 0,50)* (larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 9,00 7,455 0,250 16,77
Ripresa fondo e pareti * (lung.=2*(3,50+10,00)) 27,00 0,500 0,100 1,35
SOMMANO mc 18,12 150,00 2'718,00
30 Fornitura, trasporto e posain operadi un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 |stesura, sovrapposizione di almeno unamaglia, taglio ... caeo
comunque inclinate, aqualsiasi altezza e profondita, compreso
oghi onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosal data 88 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/imq
Sezione corrente * (lung.=10,00-2* 0,50)* (larg.=0,50+5,65+1,20) 9,00 7,350 4,082 270,02
SOMMANO kg 270,02 1,25 337,53
31 Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
E.012 tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
16/12/2013 |costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua al profilato, e quant'atro occorre per
dare |'operafinita a perfettaregoladarte.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=10,00-
1,00+2*(0,50+3,50)) 17,00 17,00
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 1)* (lung.=0,50+5,65+1,20) 1,00 7,35 7,35
SOMMANO m 24,35 15,00 365,25
32 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
A RIPORTARE 14'707,34

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°707,34
16/12/2013 |naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente el nuovo * (lung.=2* (5,30+
0,25)+9,50) 20,60 20,60
SOMMANO m 20,60 16,50 339,90
33 Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 |I' inserimento del cordone circolarein polietilene ... nonché della
posadei raccordi curvilinea dato in opera a perfettaregoladarte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tralelastre esistenti e le nuove * (lung.=2*5,30+10,00) 20,60 20,60
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 1)* (lung.=0,50+5,65+1,30) 1,00 7,45 7,45
SOMMANO m 28,05 2,20 61,71
TRATTA TRA | PONTI 31+32 (seconda parte) (SpCat 6)
34 Puliziadel fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 |materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguardagli atri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima * (par.ug.=1* 13,50) 13,50 50,00 675,00
SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00
35 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualungue tipo,
E.006 spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
16/12/2013 |dimensioni - da effettuare amano con martello demolitorea....
asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse: 1° fase *
(larg.=1,00+5,30) 40,00 6,300 0,100 25,20
2°fase *(lung.=40,00-1,00)* (larg.=5,30+0,50) 39,00 5,800 0,100 22,62
SOMMANO mc 47,82 60,00 2'869,20
36 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo |e sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
16/12/2013 |rocciadamina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree siteentroil
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte
Scavo agradoni per bonificadell' arginatura * (lung.=(32,00+
40,00)/2) 36,00 9,000 1,200 388,80
SOMMANO mc 388,80 7,00 2'721,60
37 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 |demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro a vuoto.
Si riportano le quantitarelativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(47,82+388,80)) 436,62 436,62
SOMMANO mc 436,62 12,00 57239,44
38 Formazione di rilevato arginale con materiale proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o da cava di prestito e classificato A4
16/12/2013 |secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite
A RIPORTARE 26'614,19

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26'614,19
nelle quantita e con le modalita prescritte dall‘elaborato *Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Ripristino arginatura* (lung.=(32,00+40,00)/2) 36,00 9,000 1,200 388,80
maggior volume per sagomatura e rullatura;si considera un
incidenza del 15% * (par.ug.=0,15* 388,80) 58,32 58,32
SOMMANO mc 447,12 13,00 5812,56
39 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di canali o atro, per la
16/12/2013 |formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte)
e pronta per |e successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 * (larg.=0,70+5,65+1,20) 40,00 7,550 302,00
SOMMANO mq 302,00 40,00 12°080,00
40 Fornitura, trasporto e posain opera di mq. 1.00 di tessuto non
E.017 tessuto (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di
16/12/2013 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In
opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito aregola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata * (larg.=2* (0,70+5,65+1,20+0,30) +2*
0,50) 40,00 16,700 668,00
SOMMANO mq 668,00 2,20 1'469,60
41 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 |oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto:1° fase *
(lung.=60,00+2* (5,30+1,00)) 72,60 72,60
2° fase * (lung.=40,00-1,00+2* (5,30+0,50)) 50,60 50,60
SOMMANO m 123,20 4,00 492,80
42 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K del 12 dellalunghezza complessive
16/12/2013 |da 40/50 cm, per una profondita di 20 cm. circa, con I'uso di
resina bi- componte ad alta resistenza.
Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*130) 130,00 130,00
SOMMANO cadauno 130,00 3,00 390,00
43 Calcestruzzo Rck 25 adurabilita’ garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 |inertedi 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'altro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregolad'arte.
Rivestimento parete e fondo * (lung.=40,00-2* 0,50-5,50)*
(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 33,50 7,455 0,250 62,44
Ripresafondo e pareti * (lung.=2* (3,50+40,00)-5,50) 81,50 0,500 0,100 4,08
Cunetta *(lung.=40,00-5,50) 34,50 2,000 0,550 37,95
adetrarre * (lung.=-40,00+5,50)* (larg.=1/2* (1,60+0,50)* 0,37) -34,50 0,389 -13,42
Rivestimento parete e fondo in corrispondenza dello sfioro *
(larg.=(0,50+0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14
5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta* (larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta * (par.ug.=1* 2)* (larg.=(2,60+1,50)/2)* (H/peso=1/
2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72
A RIPORTARE 104,86 46°859,15

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104,86 46°859,15
Sommano positivi mc 118,28
Sommano negativi mc| -13,42
SOMMANO mc 104,86 150,00 157729,00
44 Fornitura, trasporto e posain opera di un chilogrammo di rete di
E.O11 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 |stesura, sovrapposizione di almeno unamaglia, taglio ... caeo
comunque inclinate, aqualsiasi altezza e profondita, compreso
oghi onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata 88 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/imq
Sezione corrente * (lung.=40,00-2* 0,50-5,50)* (larg.=0,50+5,65+
1,20+1,90) 33,50 9,250 4,082 126491
Sezione sullo sfioro * (larg.=0,50+5,12+3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12
SOMMANO kg 1'473,03 1,25 1'841,29
45 Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
E.012 tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
16/12/2013 |costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'operafinitaa perfettaregoladarte.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=40,00-
1,00+2*(0,50+3,50)) 47,00 47,00
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 9)* (lung.=0,50+5,65+1,20) 9,00 7,35 66,15
SOMMANO m 113,15 15,00 1'697,25
46 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 |naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente el nuovo * (lung.=2* (5,30+
0,25)+39,50) 50,60 50,60
SOMMANO m 50,60 16,50 834,90
47 Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 |I' inserimento del cordone circolarein polietilene ... nonché della
posadei raccordi curvilinea dato in opera a perfettaregolad'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tralelastre esistenti e le nuove * (lung.=40,00+2* (5,30+1,00)) 52,60 52,60
Tralelastre nuove * (lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+2* 0,66+0,50+
0,20) 9,00 9,67 87,03
SOMMANO m 139,63 2,20 307,19
TRATTA TRA | PONTI 31+32 (prima parte) (SpCat 5)
48 Puliziadel fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 |materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguarda gli atri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima * (par.ug.=1* 13,50) 13,50 50,00 675,00
SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00
49 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualungue tipo,
E.006 spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
16/12/2013 |dimensioni - da effettuare amano con martello demolitorea....
A RIPORTARE 67°943,78

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67°943,78

50
E.001
16/12/2013

51
E.008
16/12/2013

52
E.007
16/12/2013

53
E.010
16/12/2013

54
E.009
16/12/2013

55
E.011
16/12/2013

asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta

Demolizione delle lastre crollate e compromesse * (larg.=5,300+
0,50)

SOMMANO mc

Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo |e sezioni
di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
roccia damina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entro il
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte

Scavo per maggior spessore rivestimento

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
152 del 03.04.2006 del materiae di risulta proveniente dagli scavi,
demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro a vuoto.

Si riportano le quantita relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(23,20+18,00))

SOMMANO mc

Esecuzione dil taglio mediante Clipper dellaparete e fondo del
canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.

Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1° strato *
(lung.=20,00+2* (1,00+5,30))

2° strato * (lung.=9,50+2* (0,50+3,50))

SOMMANO m

Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in cal cestruzzo
esistente con ferro Feb 44 K del g 12 dellalunghezza complessive
da 40/50 cm, per una profonditadi 20 cm. circa, con |'uso di
resina bi- componte ad altaresistenza.

Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40

SOMMANO cadauno

Calcestruzzo Rck 25 adurabilita’ garantita CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato
inertedi 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'atro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte.
Rivestimento parete e fondo * (lung.=20,00-2* 0,50)* (larg.=(1,30+
1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2)

(lung.=20,00+2* (0,50+3,50))

SOMMANO mc

Fornitura, trasporto e posain opera di un chilogrammo di rete di
accialo elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
stesura, sovrapposizione di almeno unamaglia, taglio ... caeo
comunqgue inclinate, aqualsiasi altezza e profondita, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.

Rete elettrosaldata 88 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/imq
Sezione corrente * (lung.=20,00-2* 0,50-5,50)* (larg.=0,50+5,65+
1,20)

41,20

20,00

20,00

32,60
17,50

19,00
28,00

13,50

5,800

9,000

7,455
0,500

7,350

0,200

0,100

0,250
0,100

4,082

23,20

23,20

18,00

18,00

41,20

41,20

32,60
17,50

50,10

30,00

30,00

3541
1,40

36,81

405,04

60,00

7,00

12,00

4,00

3,00

150,00

1'392,00

126,00

200,40

90,00

5521,50

A RIPORTARE

405,04

75'768,08

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 405,04 75'768,08
SOMMANO kg 405,04 125 506,30
56 Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
E.012 tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
16/12/2013 |costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare |'operafinita a perfettaregoladarte.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=20,00-
1,00+2*(0,50+3,50)) 27,00 27,00
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 3)* (lung.=0,50+5,65+1,20) 3,00 7,35 22,05
SOMMANO m 49,05 15,00 735,75
57 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 |naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo * (lung.=2* (5,30+
0,50)+19,50) 31,10 31,10
SOMMANO m 31,10 16,50 513,15
58 Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 |I' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonche della
posadei raccordi curvilinea dato in opera a perfettaregoladarte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tralelastre esistenti e le nuove * (lung.=2* (5,30+1,00)+20,00) 32,60 32,60
Tralelastre nuove * (lung.=1,00+5,65+1,30) 3,00 7,95 23,85
SOMMANO m 56,45 2,20 124,19
TRATTA TRA | PONTI 32+33 (SpCat 7)
59 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 |materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima * (par.ug.=1* 13,50) 13,50 50,00 675,00
SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00
60 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualungue tipo,
E.006 spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
16/12/2013 |dimensioni - da effettuare amano con martello demolitore a....
asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta
Demolizione delle lastre crollate e compromesse :1° strato *
(larg.=1,00+5,30) 20,00 6,300 0,100 12,60
2° strato * (lung.=20,00-1,00)* (larg.=0,50+5,30) 19,00 5,800 0,100 11,02
SOMMANO mc 23,62 60,00 1'417,20
61 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
16/12/2013 |rocciadamina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entroil
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte
Scavo agradoni per bonificadell' arginatura * (lung.=(12,00+
20,00)/2) 16,00 9,000 1,200 172,80
A RIPORTARE 172,80 79'739,67

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172,80 79°739,67
SOMMANO mc 172,80 7,00 1°209,60
62 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 |demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro avuoto.
Si riportano le quantitarelativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(23,62+172,80)) 196,42 196,42
SOMMANO mc 196,42 12,00 2'357,04
63 Formazione di rilevato arginale con materiale proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o da cava di prestito e classificato A4
16/12/2013 |secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite
nelle quantita e con le modalita prescritte dall'elaborato "Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Ripristino arginatura * (lung.=(12,00+20,00)/2) 16,00 1,200 9,000 172,80
maggior volume per sagomatura e rullatura;si consideraun
incidenza del 15% * (par.ug.=0,15* 172,80) 25,92 25,92
SOMMANO mc 198,72 13,00 2'583,36
64 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di canali o atro, per la
16/12/2013 |formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte
e pronta per le successive lavorazioni.
Mantellata da.cm. 30 * (larg.=0,70+5,65+1,20) 20,00 7,550 151,00
SOMMANO mq 151,00 40,00 6°040,00
65 Fornitura, trasporto e posain opera di mq. 1.00 di tessuto non
E.017 tessuto (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di
16/12/2013 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In
opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito aregola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata * (larg.=2* (0,70+5,65+1,20+0,30) +2*
0,50) 20,00 16,700 334,00
SOMMANO mq 334,00 2,20 734,80
66 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 |oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1°strato *
(lung.=20,00+2* (5,30+1,00)) 32,60 32,60
2° strato * (lung.=20,00-1,00+2* (5,30+0,50)) 30,60 30,60
SOMMANO m 63,20 4,00 252,80
67 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K del @ 12 dellalunghezza complessive
16/12/2013 |da40/50 cm, per una profonditadi 20 cm. circa, con |'uso di
resina bi- componte ad altaresistenza
Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*80) 80,00 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00
A RIPORTARE 93'157,27

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93157,27
68 Calcestruzzo Rck 25 adurabilita’ garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 |inertedi 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'altro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregola darte.
Rivestimento parete e fondo * (lung.=20,00-2* 0,50-5,50)*
(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 13,50 7,455 0,250 25,16
Ripresa fondo e pareti * (lung.=2* (3,50+20,00)-5,50) 41,50 0,500 0,100 2,08
Cunetta *(Iung.=20,00-5,50) 14,50 2,000 0,550 15,95
adetrarre * (lung.=-20,00+5,50)* (larg.=1/2* (1,60+0,50)* 0,37) -14,50 0,389 -5,64
Rivestimento parete e fondo in corrispondenza dello sfioro *
(larg.=(0,50+0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14
5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta* (larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta * (par.ug.=1* 2)* (larg.=(2,60+1,50)/2)* (H/peso=1/
2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72
Sommano positivi mc 57,00
Sommano negativi mc -5,64
SOMMANO mc 51,36 150,00 7°704,00
69 Fornitura, trasporto e posain opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 |stesura, sovrapposizione di dmeno unamaglia, taglio ... cale o
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondita, compreso
oghi onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete el ettrosal data 8 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/mqg
Sezione corrente * (lung.=20,00-2* 0,50-5,50)* (larg.=0,50+5,65+
1,20+1,90) 13,50 9,250 4,082 509,74
Sezione sullo sfioro * (larg.=0,50+5,12+3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12
SOMMANO kg 717,86 125 897,33
70 Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
E.012 tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
16/12/2013 |costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare I'operafinitaa perfettaregoladarte.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo * (lung.=20,00-
1,00+2*(3,50+1,00)) 28,00 28,00
Trale lastre nuove * (par.ug.=1* 4)* (lung.=0,50+5,65+1,20) 4,00 7,35 29,40
SOMMANO m 57,40 15,00 861,00
71 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 |naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo * (lung.=2* (5,30+
0,25)+19,50) 30,60 30,60
SOMMANO m 30,60 16,50 504,90
72 Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 |I' inserimento del cordone circolare in polietilene ... nonche della
posadei raccordi curvilinea dato in opera a perfettaregoladarte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tralelastre esistenti e le nuove *(lung.=20,00+2* (5,30+1,00)) 32,60 32,60
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 4)* (lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+
2*0,66+0,50+0,20) 4,00 9,67 38,68
SOMMANO m 71,28 2,20 156,82
A RIPORTARE 103'281,32

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103'281,32
TRATTA TRA | PONTI 33+34 (SpCat 8)
73 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 |materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguarda gli tri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima * (par.ug.=1* 13,50) 13,50 50,00 675,00
SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00
74 Demolizione di strutturein calcestruzzo di qualunque tipo,
E.006 spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
16/12/2013 |dimensioni - da effettuare amano con martello demolitorea....
asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse: 1° strato *
(larg.=5,30+1,00) 34,00 6,300 0,100 21,42
2° strato * (lung.=34,00-0,50)* (larg.=5,30+0,50) 33,50 5,800 0,100 19,43
SOMMANO mc 40,85 60,00 2'451,00
75 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo |e sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
16/12/2013 |rocciada mina, eseguito con qualsias mezzo ... n aree siteentroiil
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte
Scavo agradoni per bonificadell' arginatura * (lung.=(24,00+
34,00)/2) 29,00 9,000 1,200 313,20
SOMMANO mc 313,20 7,00 2'192,40
76 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 |demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro avuoto.
Si riportano le quantitarelativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(40,85+313,20)) 354,05 354,05
SOMMANO mc 354,05 12,00 4248,60
77 Formazione di rilevato arginale con materiale proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o da cava di prestito e classificato A4
16/12/2013 |secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite
nelle quantita e con le modalita prescritte dall'elaborato "Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Ripristino arginatura * (lung.=(24,00+34,00)/2) 29,00 1,200 9,000 313,20
maggior volume per sagomatura e rullatura;si consideraun
incidenza del 15% * (par.ug.=0,15* 313,20) 46,98 46,98
SOMMANO mc 360,18 13,00 4682,34
78 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di candi o dtro, per la
16/12/2013 |formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare |'opera finita a perfettaregola d'arte
e pronta per le successive lavorazioni.
Mantellata da.cm. 30 * (larg.=0,70+5,65+1,20) 34,00 7,550 256,70
SOMMANO mq 256,70 40,00 10°268,00
A RIPORTARE 127°798,66
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°798,66
79 Fornitura, trasporto e posain opera di mg. 1.00 di tessuto non
E.O017 tessuto (geotessile) in polipropilene al 100% del peso minimo di
16/12/2013 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a0.05 bar, perme ... 30 cm.. In
opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito aregola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata * (larg.=2* (0,70+5,65+1,20+0,30)+2*
0,50) 34,00 16,700 567,80
SOMMANO mq 567,80 2,20 1'249,16
80 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 |oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto:1°strato *
(lung.=34,00+1,00+5,30) 40,30 40,30
2°gtrato * (Iung.=34,00-0,50+0,50+3,50) 37,50 37,50
SOMMANO m 77,80 4,00 311,20
81 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K del 12 dellalunghezza complessive
16/12/2013 |da40/50 cm, per una profondita di 20 cm. circa, con I'uso di
resina bi- componte ad altaresistenza.
Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40 115,00
SOMMANO cadauno 115,00 3,00 345,00
82 Calcestruzzo Rck 25 adurahilita’ garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 |inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'altro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregoladarte.
Rivestimento parete e fondo * (lung.=34,00-2* 0,50-5,50)*
(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+(0,58+0,50)/2) 27,50 7,455 0,250 51,25
Ripresafondo e pareti * (lung.=2* (3,50+34,00)-5,50) 69,50 0,500 0,100 3,48
Cunetta *(lung.=34,00-5,50) 28,50 2,000 0,550 31,35
adetrarre *(lung.=-34,00+5,50)* (larg.=1/2* (1,60+0,50)* 0,37) -28,50 0,389 -11,09
Rivestimento parete e fondo in corrispondenza dello sfioro *
(larg.=(0,50+0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14
5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta* (larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta * (par.ug.=1* 2)* (larg.=(2,60+1,50)/2)* (H/peso=1/
2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72
Sommano positivi mc 99,89
Sommano negativi mc -11,09
SOMMANO mc 88,80 150,00 13°320,00
83 Fornitura, trasporto e posain opera di un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 |stesura, sovrapposizione di almeno unamaglia, taglio ... caeo
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e profondita, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosal data @8 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/mq
Sezione corrente * (lung.=34,00-2* 0,50-5,50)* (larg.=0,50+5,65+
1,20+1,90) 27,50 9,250 4,082 1°038,36
Sezione sullo sfioro * (larg.=0,50+5,12+3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12
SOMMANO kg 1'246,48 1,25 1'558,10
84 Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
A RIPORTARE 144'582,12
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 144°582,12
E.012 tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
16/12/2013 |costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua al profilato, e quant'altro occorre per
dare l'operafinita a perfettaregoladarte.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo * (lung.=34,00-
1,00+2*(5,30+1,00)) 45,60 45,60
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 8)* (lung.=1,00+5,65+1,20) 8,00 7,85 62,80
SOMMANO m 108,40 15,00 1'626,00
85 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 |naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente el nuovo * (lung.=2* (5,30+
0,50)+33,50) 45,10 45,10
SOMMANO m 45,10 16,50 744,15
86 Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
16/12/2013 |I' inserimento del cordone circolarein polietilene ... nonché della
posadei raccordi curvilinea dato in opera a perfettaregolad'arte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tralelastre esistenti e le nuove * (lung.=34,00-0,50+2* (0,50+
5,30)) 45,10 45,10
Trale lastre nuove * (par.ug.=1* 8)* (lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+
2*0,66+0,50+0,20) 8,00 9,67 77,36
SOMMANO m 122,46 2,20 269,41
TRATTA TRA | PONTI 18+19 (SpCat 4)
87 Pulizia del fondo e delle sponde del canale, da effettuare nel
E.005 periodo non irriguo, consistente nell'asportazione di tutto il
16/12/2013 |materiale di deposito esistente quali ad esempioil li ... i della
legislazione vigente in materia) in discarica controllataidonea per
quanto riguarda gli dtri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima * (par.ug.=1* 13,50) 13,50 50,00 675,00
SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00
88 Demolizione di strutture in calcestruzzo di qualungue tipo,
E.006 spessore, altezza e profondita - anche per tagli di limitate
16/12/2013 |dimensioni - da effettuare a mano con martello demolitorea...
asporto arifiuto in discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di risulta.
Demolizione delle lastre crollate e compromesse : 1°strato 20,00 1,000 0,100 2,00
(lung.=2*4,00) 8,00 5,300 0,100 4,24
(par.ug.=1*2)* (lung.=1/2* (4,00+0,50)) 2,00 2,25 5,300 0,100 2,39
20,00 0,500 0,100 1,00
2° strato * (par.ug.=1* 2)* (lung.=4,00-0,50) 2,00 3,50 5,300 0,100 3,71
(par.ug.=1*2)* (lung.=1/2* (4,00+0,50)) 2,00 2,25 5,300 0,100 2,39
SOMMANO mc 15,73 60,00 943,80
89 Scavo del corpo arginale esistente e sagomatura secondo le sezioni
E.001 di progetto, in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusala
16/12/2013 |rocciadamina, eseguito con qualsiasi mezzo ... n aree site entroil
raggio di 5 km oltre aqualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregola d'arte
Scavo agradoni per bonificadell' arginatura 12,00 16,000 1,000 192,00
(par.ug.=1*2) 2,00 1,50 14,000 1,000 42,00
A RIPORTARE 234,00 148'840,48

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA



pag. 17

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 234,00 148'840,48
(par.ug.=1*2) 2,00 1,50 11,000 1,000 33,00
(par.ug.=1*2) 2,00 1,50 8,000 1,000 24,00
SOMMANO mc 291,00 7,00 2°037,00
920 Compenso per il conferimento a siti autorizzati ai sensi del D,Lgs.
E.008 152 del 03.04.2006 del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
16/12/2013 |demolizioni e costruzioni, non riutilizzabi ... effettivamente
conferito, compreso il caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico eil rientro a vuoto.
Si riportano le quantita relativa agli scavi e demolizioni *
(par.ug.=1*(15,73+291,00)) 306,73 306,73
SOMMANO mc 306,73 12,00 3'680,76
91 Formazione di rilevato arginale con materiale proveniente dagli
E.002 scavi eseguiti in cantiere o dacavadi prestito e classificato A4
16/12/2013 |secondo le norme CNR UNI, aventi parametri geote ... a eseguite
nelle quantita e con le modalita prescritte dall'elaborato *Norme
Tecniche di esecuzione delle opere civili".
Arginatura 12,00 16,000 1,000 192,00
(larg.=(15,00+13,00)/2) 15,00 14,000 1,000 210,00
(larg.=(13,00+9,30)/2) 18,00 11,150 1,000 200,70
(larg.=(9,50+7,50)/2) 21,00 8,500 1,000 178,50
Parziale mc 781,20
maggior volume per sagomatura e rullatura;si consideraun
incidenza del 15% * (par.ug.=0,15* 781,20) 117,18 117,18
Soprael evazione argine * (lung.=160,00+40,00)* (larg.=(7,50+
6,00)/2) 200,00 6,750 0,500 675,00
Parziale mc 792,18
SOMMANO mc 1'573,38 13,00 20'453,94
92 Sovrastruttura stradal e eseguita in macadam rullato dello spessore
E.004 finito di 30 cm, costituita da un primo strato di pietrisco calcareo
16/12/2013 |con pezzatura 40-70 mm compresalacilindrat ... altresi la
preparazione del sottofondo e qualsiasi atro onere necessario per
I'esecuzione dei lavori aregoladarte.
Pistadi servizio * (lung.=160,00+40,00) 200,00 4,000 800,00
SOMMANO mq 800,00 11,00 87800,00
93 Formazione di mantellate flessibili di qualsiasi tipo e dimensione,
E.016 per opere di protezione spondale di canali o dtro, per la
16/12/2013 |formazione di setti drenanti e simili, da eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare |'opera finita a perfettaregola d'arte
e pronta per le successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(lung.=20,00-2* 0,50)* (larg.=0,58+3,30+
0,62) 19,00 4,500 85,50
SOMMANO mq 85,50 40,00 37420,00
94 Fornitura, trasporto e posain operadi mq. 1.00 di tessuto non
E.017 tessuto (geotessile) in polipropilene a 100% del peso minimo di
16/12/2013 |400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, perme ... 30 cm.. In
opera compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito aregola
d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
Rivestimento mantellata * (larg.=2* (3,30+0,30)+0,67+0,58+0,62+
0,53) 1,10 19,00 9,600 200,64
SOMMANO mq 200,64 2,20 441,41
A RIPORTARE 187'673,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187°673,59
95 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della parete e fondo del
E.007 canale per il successivo ripristino del rivestimento, compresi gli
16/12/2013 |oneri per larealizzazione di opere provvisiondi ... anche se
ridotto del canale, compresi e compensati tutti gli oneri per dareil
lavoro finito a perfettaregolad' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di getto: 1°strato *
(lung.=20,00+2* (1,00+3,30)) 28,60 28,60
2°strato *(lung.=20,00-2* 0,50+2* 3,30) 25,60 25,60
SOMMANO m 54,20 4,00 216,80
96 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in calcestruzzo
E.010 esistente con ferro Feb 44 K del @ 12 dellalunghezza complessive
16/12/2013 |da40/50 cm, per una profonditadi 20 cm. circa, con |'uso di
resina bi- componte ad altaresistenza
Ferri di ripresad'armatura: si considera un passo di cm. 40 *
(par.ug.=1*70) 70,00 70,00
SOMMANO cadauno 70,00 3,00 210,00
97 Calcestruzzo Rck 25 adurabilita’ garantita CLASSE DI
E.009 CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato
16/12/2013 |inertedi 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5,
avente R ... ormazione di spigoli, riseghe, feritoie e quant'altro
occorre per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte.
Rivestimento parete e fondo * (lung.=20,00-2* 0,50)* (larg.=(0,50+
0,58)/2+3,30+(0,62+0,70)/2) 19,00 4,500 0,250 21,38
Ripresafondo e pareti * (lung.=2*(3,30+19,00)) 44,60 0,500 0,100 2,23
SOMMANO mc 23,61 150,00 3'541,50
98 Fornitura, trasporto e posain operadi un chilogrammo di rete di
E.011 acciaio elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera compresa
16/12/2013 |stesura, sovrapposizione di almeno unamaglia, taglio ... caeo
comungue inclinate, a qualsiasi altezza e profondita, compreso
ogni onere per eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata 88 maglia 20x20 del peso adi 4.082 Kg/imq
Sezione corrente * (larg.=0,58+3,30+0,62) 19,00 4,500 4,082 349,01
SOMMANO kg 349,01 125 436,26
99 Fornitura, trasporto e posain in operadi giunto di dilatazione a
E.012 tenutaidraulicaanchein pressione in profilati (Waterstop)
16/12/2013 |costituito da nastro di particolare elasticita ... arte
immediatamente contigua a profilato, e quant'altro occorre per
dare 'operafinita a perfettaregoladarte.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=20,00+2*
(1,00+3,30)) 28,60 28,60
Tralelastre nuove * (par.ug.=1* 4)* (lung.=1,00+3,30+0,70) 4,00 5,00 20,00
SOMMANO m 48,60 15,00 729,00
100 Prezzo di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di
E.013 dimensioni mm 20x25 composto da 75% di bentonite di sodio
16/12/2013 |naturale e da 25% di gomma butilica, in grado di espande ...
corato a piano di posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione graduale.
Ripresatrail rivestimento esistente e il nuovo *(lung.=19,50+2*
(0,75+3,30)) 27,60 27,60
SOMMANO m 27,60 16,50 455,40
101 Fornitura, trasporto e posain operadi sigillante poliuretanico
E.015 elastico monocomponente tipo Sikaflex - Tank N giunti, compreso
A RIPORTARE 193'262,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193'262,55
16/12/2013 |I' inserimento del cordone circolarein polietilene ... nonché della
posadei raccordi curvilinea dato in opera a perfettaregoladarte e
pronto per le successive lavorazioni.
Tralelastre esistenti e le nuove * (lung.=20,00+2*(1,00+3,30)) 28,60 28,60
Trale lastre nuove * (par.ug.=1* 4)* (lung.=1,00+3,30+0,70) 4,00 5,00 20,00
SOMMANO m 48,60 2,20 106,92
Parziale LAVORI A MISURA euro 193369,47
TOTALE euro 1937369,47

A RIPORTARE
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NuUm.Ord. IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 TRATTA TRA | PONTI 13+14 3'820,19
002 TRATTA TRA | PONTI 16+17 5704,39
003 TRATTA TRA | PONTI 17+18 5584,37
004 TRATTA TRA | PONTI 18+19 46°147,79
005 TRATTA TRA | PONTI 31+32 (prima parte) 10°378,69
006 TRATTA TRA | PONTI 31+32 (seconda parte) 527159,83
007 TRATTA TRA | PONTI 32+33 25'633,85
008 TRATTA TRA | PONTI 33+34 437940,36
Totale SUPER CATEGORIE euro 193'369,47

Data, 17/12/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA ['‘computo lavori lotto A-C.dcf' (C:\Users\Gianni\Desktop\compuiti lavori e sicurezza canale sx tirso\) v.1/101]
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