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QUADRO ECONOMICO

Importo Lotto Lotto
TRATTE Interr)vento "A-C" "B"
Tratta tra i ponti 13+14 3.820,19 3.820,19
Tratta tra i ponti 16+17 5.704,39 5.704,39
Tratta tra i ponti 17+18 5.584,37 5.584,37
Tratta tra i ponti 18+19 46.147,79 46.147,79
Tratta tra i ponti 22+23 19.779,32 19.779,32
Tratta tra i ponti 22+23 60.250,56 60.250,56
Tratta tra i ponti 23+24 15.499,42 15.499,42
Tratta tra i ponti 24+25 71.420,82 71.420,82
Tratta tra i ponti 29+30 25.668,45 25.668,45
Tratta tra i ponti 31+32 10.378,69 10.378,69
Tratta tra i ponti 31+32 52.159,83 52.159,83
Tratta tra i ponti 32+33 25.633,85 25.633,85
Tratta tra i ponti 33+34 43.940,36 43.940,36
IMPORTO LAVORI € 385.988,04 193.369,47 192.618,57
ONERI PER LA SICUREZZA € 6.482,16 6.458,08
IMPORTO COMLESSIVO PER LOTTO 4 199.851,63 199.076,65




	copertina quadro economico.pdf
	QUADRO ECONOMICO.pdf

