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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | "DGR n.24.01.2017 — Piano Regionale delle infrastrutture L.R.5/2012 art.
4 e art. 5 C.13 (Tabella E) Rimodulazione del programma degli interventi
a termini

LOTTO 3 - (Lotto 3a) - Adeguamento stallo Alta Tensione 70 KV-

COMMITTENTE: | ENAS - Ente acque della Sardegna

Data, 03/08/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO Lo
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scollegamento, smontaggio rimozione ¢ smaltimento di tutte le apparecchiature
EPF 26 009.|AT presenti nell'impianto della sottostazione AT/MT 70/6kV dell'impianto di
L114.1.2.1 R|Sollevamento Benzone, sos ... quant'altro necessario per smaltire 'apparecchiatura
ev.01 correttamente a norma di legge. norma di legge. norma di legge.
SOMMANO a corpo 1,00/ 157203,16 15203,16 1'600,32 10,5262327043
2 Fornitura e posa in opera del sistema di automazione di stazione costituito da Unita
EPF_26_09. |di Controllo di Baia (iBU) e Remote Terminal Unit (iRTU) Thytronic per impianto
L.115_4_AT |AT/MT 70 kV
_Rev.01
... ente e di Terna.
Unita di misura: cad (RTU completa di fo completa di fo completa di fo completa
di fo completa di fo
SOMMANO cadauno 1,00/ 52°411,81 52°411,81 5'402,16 10,3071426077
3 Fornitura e posa in opera di: N° 1Q_PROT_AT, da installare all'interno della sala
EPF 26 09. |quadri, idoneo ad ospitare le apparecchiature di comando, segnalazione e
L.115_7 Rev|protezione della linea AT ... 'arte e conforme al disciplinare d' appalto disciplinare
.01 d' appalto disciplinare d' appalto. disciplinare d' appalto
SOMMANO cadauno 1,00/ 167935,78 167935,78 2204,00 13,0138676813
4 Fornitura e posa in opera, di una terna di scaricatori di sovratensione ad ossido
EPF 26 _09. |metallico, Fornitura e posa in opera di terna di scaricatori di sovratensione ad
L.301 1.AT |ossido di zinco ( ... ettamente funzionante, in conformita alle norme CEI IEC
Rev.01 60099-4, CEI EN applicabili e alle prescrizioni del Committente.
SOMMANO cadauno 1,00, 38'897,28 387897,28 4'600,32 11,8268423910
5 Fornitura, trasporto, posa in opera, installazione, collegamento, prove e messa in
EPF 26 _09. |servizio di modulo multifunzione ibrido tipo PASS MO0 Hitachi Energy, o
L.301 2.AT |equivalente approvato, pe ... C 62271, IEC 61869, delle prescrizioni del
Rev.01 Committente e del Gestore della Rete. Gestore della Rete. Gestore della Rete.
SOMMANO cadauno 1,00| 2747398,58 274'398,58 127500,40 4,5555629333
6 Fornitura e posa in opera, di un rele¢ di protezione alimentazione 110 VDC, agisce
EPF 26 09. |sia sugli interruttori lato AT che lato MT del trasformatore.
L301_6.AT_
Rev.01 Fornitura e posa in opera di relé ... nzionante, nel rispetto delle norme CEI EN/IEC
applicabili, delle prescrizioni del Committente e del Gestore della Rete.
SOMMANO cadauno 2,000 23°614,58 47229,16 12°000,80 25,4097256864
7 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno per conduttori AT costituita da
EPF _26_09. |carpenteria in acciaio zincato a caldo, realizzata con profilati, piastre, fazzoletti di
L302_AT  |rinforzo ... | sostegno dei conduttori AT ed eseguita a regola d'arte secondo le
norme CEI, UNI EN e le prescrizioni del Committente.
SOMMANO a corpo 1,000  87326,09 8'326,09 3019,90 36,2703261675
8 Revisione completa dei collegamenti dell'impianto di terra PE e PEQ,
EPF 26 09. |comprendente la verifica, il rifacimento e 1'adeguamento di tutti i collegamenti
L.303 AT |equipotenziali e di protezione ... ciente, conforme alle norme CEI EN 50522, CEI
99-3, CEI 64-8 per quanto applicabile e alle prescrizioni del Committente.
SOMMANO a corpo 1,00 5°610,40 5'610,40 852,00 15,1860829887
9 Fornitura e posa in opera del sistema di rete Ethernet industriale della stazione AT/
EPF 26 09. [MT 70 kV, comprensiva della realizzazione dell'intera infrastruttura di
L.304_ AT comunicazione tra gli a ... delle norme IEC 61850, IEC 60870-5-104, IEEE 802.3,
delle norme CEI applicabili e delle prescrizioni del Committente.
SOMMANO a corpo 1,00| 34°473,84 34°473,84 5302,24 15,3804740058
10 Fornitura e posa in opera di nuova cassetta di attestazione dei segnali e delle
EPF 26 09. |protezioni del trasformatore AT 70 kV, avente dimensioni indicative
L.305 AT |700%500x200 mm, realizzata in la ... gola d'arte, in conformita alle norme CEI
applicabili e alle prescrizioni del Committente. prescrizioni del Committente.
SOMMANO cadauno 2,000 67771,80 13°543,60 3'600,32 26,5831832009
11 Cablaggio del quadro R.A.T. (Regolazione Automatica di Tensione) del
EPF 26 09. |trasformatore AT 70 kV, comprendente la realizzazione di tutti i collegamenti di
L.306 AT |potenza ausiliaria, comando, m ... eguita a regola d'arte, nel rispetto delle norme
CEI, delle specifiche di progetto e delle prescrizioni del Committente.
SOMMANO cadauno 2,000  77775,10 15'550,20 5400,48 34,7293282402
A RIPORTARE 522'579,90 56°482,94

COMMITTENTE: ENAS - Ente acque della Sardegna
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 522°579,90 56'482,94
12 Realizzazione dei collegamenti dei servizi ausiliari del comando motore di
EPF_26_09. |sezionatore rotativo esistente per alimentazione trasformatore AT 70 kV,
L.307_AT  |comprendente:
fornitura e posa ... eseguita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme CEI
applicabili e delle prescrizioni del Gestore della Rete.
SOMMANO cadauno 2,000  67771,90 13°543,80 4'400,48 32,4907337675
Parziale LAVORI A CORPO euro 536°123,70 60'883,42 11,3562261844
TOTALE euro 536°123,70 60°883,42 11,3562261844

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENAS - Ente acque della Sardegna
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 536123,70 60'883,42 11,3562261844
C:000 <nessuna> euro 13°543,80 4°400,48 32,4907337675
C:001 INTERVENTO 70KV euro 522°579,90 56°482,94 10,8084792393
TOTALE euro 536°123,70 60'883,42 11,3562261844

Data, 03/08/2026

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENAS - Ente acque della Sardegna [BENZONE_29072026.dcf (\10.0.2.25\archivio_disegni SEMS\SEMS Benzone progetto\Benzone Lo
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