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Data, 03/08/2026

"DGR n.24.01.2017 – Piano Regionale delle infrastrutture L.R.5/2012 art. 
4 e art. 5 C.13 (Tabella E) Rimodulazione del programma degli interventi 
a termini 
LOTTO 3 - (Lotto 3a) - Adeguamento stallo Alta Tensione 70 KV-

ENAS - Ente acque della Sardegna

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scollegamento, smontaggio rimozione e  smaltimento di tutte le apparecchiature
EPF_26_009. AT presenti nell'impianto della sottostazione AT/MT 70/6kV dell'impianto di
L114.1.2.1_R Sollevamento Benzone, sos ... quant'altro necessario per smaltire  l'apparecchiatura
ev.01 correttamente a norma di legge. norma di legge. norma di legge.

SOMMANO a corpo 1,00 15´203,16 15´203,16 1´600,32 10,5262327043

2 Fornitura e posa in opera del sistema di automazione di stazione costituito da Unità
EPF_26_09. di Controllo di Baia (iBU) e Remote Terminal Unit (iRTU) Thytronic per impianto
L.115_4_AT AT/MT 70 kV
_Rev.01

 
... ente e di Terna.

Unità di misura: cad (RTU completa di fo completa di fo completa di fo completa
di fo completa di fo

SOMMANO cadauno 1,00 52´411,81 52´411,81 5´402,16 10,3071426077

3 Fornitura e posa in opera di: N° 1Q_PROT_AT, da installare all'interno della sala
EPF_26_09. quadri, idoneo ad ospitare le apparecchiature di comando, segnalazione e
L.115_7_Rev protezione della linea AT ... 'arte e conforme al disciplinare d' appalto disciplinare
.01 d' appalto disciplinare d' appalto. disciplinare d' appalto

SOMMANO cadauno 1,00 16´935,78 16´935,78 2´204,00 13,0138676813

4 Fornitura e posa in opera, di una terna di scaricatori di sovratensione ad ossido
EPF_26_09. metallico, Fornitura e posa in opera di terna di scaricatori di sovratensione ad
L.301_1.AT_ ossido di zinco ( ... ettamente funzionante, in conformità alle norme CEI IEC
Rev.01 60099-4, CEI EN applicabili e alle prescrizioni del Committente.

SOMMANO cadauno 1,00 38´897,28 38´897,28 4´600,32 11,8268423910

5 Fornitura, trasporto, posa in opera, installazione, collegamento, prove e messa in
EPF_26_09. servizio di modulo multifunzione ibrido tipo PASS M00 Hitachi Energy, o
L.301_2.AT_ equivalente approvato, pe ... C 62271, IEC 61869, delle prescrizioni del
Rev.01 Committente e del Gestore della Rete. Gestore della Rete. Gestore della Rete.

SOMMANO cadauno 1,00 274´398,58 274´398,58 12´500,40 4,5555629333

6 Fornitura e posa in opera, di un relè di protezione alimentazione 110 VDC,  agisce
EPF_26_09. sia sugli interruttori lato AT che lato MT del trasformatore.
L.301_6.AT_
Rev.01 Fornitura e posa in opera di relè ... nzionante, nel rispetto delle norme CEI EN/IEC

applicabili, delle prescrizioni del Committente e del Gestore della Rete.
SOMMANO cadauno 2,00 23´614,58 47´229,16 12´000,80 25,4097256864

7 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno per conduttori AT costituita da
EPF_26_09. carpenteria in acciaio zincato a caldo, realizzata con profilati, piastre, fazzoletti di
L.302_AT rinforzo ... l sostegno dei conduttori AT ed eseguita a regola d'arte secondo le

norme CEI, UNI EN e le prescrizioni del Committente.
SOMMANO a corpo 1,00 8´326,09 8´326,09 3´019,90 36,2703261675

8 Revisione completa dei collegamenti dell'impianto di terra PE e PEQ,
EPF_26_09. comprendente la verifica, il rifacimento e l'adeguamento di tutti i collegamenti
L.303_AT equipotenziali e di protezione ... ciente, conforme alle norme CEI EN 50522, CEI

99-3, CEI 64-8 per quanto applicabile e alle prescrizioni del Committente.
SOMMANO a corpo 1,00 5´610,40 5´610,40 852,00 15,1860829887

9 Fornitura e posa in opera del sistema di rete Ethernet industriale della stazione AT/
EPF_26_09. MT 70 kV, comprensiva della realizzazione dell'intera infrastruttura di
L.304_AT comunicazione tra gli a ...  delle norme IEC 61850, IEC 60870-5-104, IEEE 802.3,

delle norme CEI applicabili e delle prescrizioni del Committente.
SOMMANO a corpo 1,00 34´473,84 34´473,84 5´302,24 15,3804740058

10 Fornitura e posa in opera di nuova cassetta di attestazione dei segnali e delle
EPF_26_09. protezioni del trasformatore AT 70 kV, avente dimensioni indicative
L.305_AT 700×500×200 mm, realizzata in la ... gola d'arte, in conformità alle norme CEI

applicabili e alle prescrizioni del Committente. prescrizioni del Committente.
SOMMANO cadauno 2,00 6´771,80 13´543,60 3´600,32 26,5831832009

11 Cablaggio del quadro R.A.T. (Regolazione Automatica di Tensione) del
EPF_26_09. trasformatore AT 70 kV, comprendente la realizzazione di tutti i collegamenti di
L.306_AT potenza ausiliaria, comando, m ... eguita a regola d'arte, nel rispetto delle norme

CEI, delle specifiche di progetto e delle prescrizioni del Committente.
SOMMANO cadauno 2,00 7´775,10 15´550,20 5´400,48 34,7293282402

COMMITTENTE: ENAS - Ente acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 522´579,90 56´482,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 522´579,90 56´482,94

12 Realizzazione dei collegamenti dei servizi ausiliari del comando motore di
EPF_26_09. sezionatore rotativo esistente per alimentazione trasformatore AT 70 kV,
L.307_AT comprendente:

fornitura e posa  ... eseguita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme CEI
applicabili e delle prescrizioni del Gestore della Rete.

SOMMANO cadauno 2,00 6´771,90 13´543,80 4´400,48 32,4907337675

Parziale LAVORI A CORPO euro 536´123,70 60´883,42 11,3562261844

T O T A L E   euro 536´123,70 60´883,42 11,3562261844
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 536´123,70 60´883,42 11,3562261844

C:000 <nessuna> euro 13´543,80 4´400,48 32,4907337675
C:001 INTERVENTO 70KV euro 522´579,90 56´482,94 10,8084792393

TOTALE  euro 536´123,70 60´883,42 11,3562261844

 
    Data, 03/08/2026

Il Tecnico
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