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2  Scaricatori NUOVA FORNITURA

9  Trasformatore AT/MT 70/6 kV ESISTENTE

6  Sezionatore ESISTENTE

8  Sostegno unipolare ESISTENTE

Linea elettrica AT 70 kV lunghezza 2329 m
Conduttore a corda di alluminio-acciaio 140 mm 2

7A

7  Sostegno tripolare
7A Sostegno tripolare NUOVA REALIZZAZ.
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Allegato:

scala:

PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna
Ä  % a g l i a r i  Ä

Assessorato dei lavori pubblici

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E

TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38 27 del 26.09.2019.

                                     Situazione di Progetto - Pianta Dispositivi, Pianta quotata,
                                                                 Prospetti/Sezione
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 Dott. Ing. Marco Cordeddu
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Direttore del servizio SEGR
Dott. Ing. Alberto Triverio
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"LOTTO 3A"
Adeguamento stallo Alta Tensione 70 KV
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