2 Scaricatori NUOVA FORNITURA
5 Interruttore NUOVA FORNITURA
6 Sezionatore ESISTENTE

7 Sostegno tripolare
7A Sostegno tripolare NUOVA REALIZZAZ.
8 Sostegno unipolare ESISTENTE
9 Trasformatore AT/MT 70/6 kV ESISTENTE
Fune di guardia
Linea elettrica AT 70 kV lunghezza 2329 m ‘
Conduttore a corda di alluminio-acciaio 140 mm?
(I ; -
Conduttori AT ‘
Fune di guardia
Conduttori AT ‘
‘ AMARRO
B LINEA 70 kV E-DISTRIBUZIONE = <
% % % I 10.24 ‘ \
3 : : C T 8.81 ‘
5.42 5.40 ] 2 G | .
‘ ‘ - - 455 ‘ - Conduttori AT
3.84 @ 3.84 @ 4.04 3.91 c < ||
‘ SEZ.TRAFO A | SEZ.TRAFO B ‘ w
ORIGINE FINE DENOMINAZIONE | FORMAZIONE|  TIPO METRI -
® & ® & & & ¢ QPASS Q_PROT AT TA MISURA 5G4 FG160R16 75 e} /l/
X ‘ e :ﬂ X ‘ = QPASS Q_PROT_AT TAPROT 1 5G4 FG160R16 75
‘ X ] L QpPASs Q_PROT_AT TAPROT2 564 FG160R16 75
QPAss Q_PROT_AT MOTORE 1 364 FG160R16 75
M M TRITAIT] o— 1\4\\\ — Jmmmm QPASs Q_PROT_AT MOTORE 2 364 FG160R16 75
o R e T W T T
‘ LR i i ) L L1 i L i QPASS Q_PROT_AT SOLENOIDE CHIUSURA 3G4 FG160R16 75
\ QPASS Q_PROT_AT SOLENOIDE AP1 364 FG160R16 75
QPAss Q_PROT_AT SOLENOIDE AP2 364 FG160R16 75
QPASs Q_PROT_AT SEGNALI DI STATO 12X2,5 FG160R16 75
QPAss Q_PROT_AT ALIM 110V ce 364 FG160R16 75
Q_PROT_AT TRAFO A ALIMENTAZIONE RAT 564 FG160R16 40
Q_PROT_AT TRAFO A VARIAC+GRADINO | 2x(24x2,5) | FG160R16 40
Q_PROT_AT TRAFO A SEGNALITRAFO | 2x(24x2,5) | FGI60R16 40
Q_PROT_AT TRAFO A ALIM 110V cc 364 FG160R16 40
Q_PROT_AT TRAFO B ALIMENTAZIONE RAT 564 FG160R16 60
Q_PROT_AT TRAFO B VARIAC+GRADINO | 2x(24x2,5) | FG160R16 60
Q_PROT_AT TRAFO B SEGNALITRAFO | 2x(24x2,5) | FGI6OR16 60
Q_PROT_AT TRAFO B ALIM 110Vcc 364 FG160R16 60
Q_PROT_AT|  SIPROTECTRA SEGNALI 12X2,5 FG160R16 30
Q_PROT_AT| _ SIPROTECTRA A 564 FG160R16 30
Q_PROT_AT|  SIPROTECTRA v 564 FG160R16 30
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Q_PROT_AT| __ SIPROTECTRB SEGNALI 12X2,5 FG160R16 35
Q_PROT_AT| _ SIPROTECTRB A 564 FG160R16 35
Assessorato dei lavori pubblici Q_PROT_AT|  SIPROTECTRB v 564 FG160R16 35
PWC Q_PROT_AT ALIM 110V cc 3G4 FG160R16 30
PWC Q_PROT_AT ALIM 400V 5G6 FG160R16 30
Ente acque della Sardegna
- Cagliari - l Cassone PWC Q_RTU_TERNA ALIM 230V ac 364 FG160R16 30
metallico
Q_PROT_AT| SEZ.ESISTENTETRAFOA|  MOTORE 110VDC 364 FG160R16 60
Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema Q_PROT_AT| SEZESISTENTE TRAFO A SEGNALI 12X2,5 FG160R16 60
Idrico Multlsettorlaile Reglon.ale (S..I.M.R.) t.rasferlte alla Re.glone. Sardggng dg ENEL. e O PROT AT| SEZESISTENTETRAFO B| NIGTORE TIOVDC s FeleoRe %
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali Q_PROT_AT| SEZ.ESISTENTE TRAFO B SEGNALI 12X2,5 FG160R16 60

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.

Cassone

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI metalico
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E
TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE z 3 ‘ : Co—— ? — 0 T 7

"LOTTO 3A" |
Adeguamento stallo Alta Tensione 70 KV B

PROGETTO ESECUTIVO |

LOCALE QUADRI 0 B

(lotto 2) 416

Allegati : Allegato: T 1

3.44

B4 | |

Situazione di Progetto - Pianta Dispositivi, Pianta quotata,

LOAD ON BUSHING (ACCORDING TO IEC 62271-100)

. . scala: BUSHING LONGITUD INAL LOAD:500 N
Prospetti/Sezione F BT TSI 100 F
Q PROT AT TEMPERATURE RANGE: -30°C/+40°C
- - MAX INSTALLATION ALTITUDE: < 0 m a.s.l.
[ BUSHING CREEPAGE DISTANCE: 1852 mm [
PAINT COLOR: RAL 7035
’ § G
PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE
i [FOR TENDER PURPOSE ONLY | B
/) [NOT SUITABLE FOR ENGINEERING |
ist i ji i Collaborazioni tecniche S ‘
/ W I Progedsgionsabile Unico del Procedimento i@ @ g ey e Bk
% Per.Ind. Marco LusBett. Ing. Marco Cordeddu Geom. Fabienna Usai : | R i
?Egﬁgf Per.Ind. Andrea Tronci EASRRSE)DDU Per.Ind. Alexandro Tuveri —_— —_— 7 3 L 5 8 \ i 8 S — ) \ i i
10.08.2026 10.08.2026 Perind. Romano Frau | | |
16:55:40 14
GMT+02:00 18:14:08 e

Direttore del servizio SEGR
Dott. Ing. Alberto Triverio

GMT+02:00

Coordinatore della Sicurezza (CSP)

Dott. Ina. Fabiano Porcu
FABIANO PORCU
10.08.2026
17:33:16

GCMT+02-00
GVIH+HOZ2:00

Il Direttore Generale
Dott.Ing. Giuliano Patteri

Agosto 2026
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