



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Determinazione n°1010 del 16/07/2021

Oggetto: **FORNITURA DI GIUNTI PER INTERVENTO “L134 Q1.B7 – INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IDROPOTABILE DELLA CITTÀ DI SASSARI E PIÙ IN GENERALE DELLA NURRA SULLE INFRASTRUTTURE COGHINAS 1 E COGHINAS 2 NONCHÉ ALLE OPERE DI INTERCONNESSIONE CON L’IMPIANTO DI TRUNCU REALE”.**
Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, C. 2, lettera A) D.lgs. n. 50/2016
DITTA: Nova Siria S.r.l. – Via Marconi 4-6 – 10060 Roletto (TO)
CUP: I81B21002630002 **CIG:** ZAD3275E4D
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
RUP: Geom. Sebastiano Sau

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021”

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 20.09.2019 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente in comando presso l’Ente ing. Fernando Mura a decorrere dal 01.11.2019, decorrenza prorogata dal 01.01.2020;

PREMESSO che

- In data 23.10.2015, tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente acque della Sardegna è stata stipulata apposita convenzione in attuazione della delibera di Giunta n. 22/1 del 07/05/2015 che ha approvato, tra l’altro, il “Piano regionale delle infrastrutture”, il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla legge regionale finanziaria 2015;
- Tra gli interventi della citata programmazione risultano n. 5 linee d’intervento elencate nell’allegato A alla D.G.R. 22/1 del 7.05.2015 compresa la linea con codice q.1;
- Con la D.G.R. n. 62/14 del 22.11.2016 “Piano regionale delle infrastrutture legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. Rimodulazione e programmazione interventi per consentire la realizzazione di opere urgenti di emergenza idrica a cura del soggetto attuatore ENAS” è stato rimodulata la linea d’intervento q.1 e predisposta la suddivisione della medesima in:
 - q.1.a - “Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) - 1a fase”;
 - q.1.b - “Interventi urgenti di emergenza idrica sul sistema Temo-Cuga-Bidighinzu-Coghinas-Posada”;

- Con determinazione RAS/LL.PP./S.O.I. del 11.06.2021 è stato approvato il 6° atto aggiuntivo alla convenzione del 27.10.2015, prot. n. 18529 rep. n. 14 del 08.06.2021, per la realizzazione degli interventi ricompresi nelle linee q1;
- Tra gli interventi della citata programmazione risulta la linea d'intervento ricadente nelle aree di competenza del Servizio Gestione Nord dell'ENAS, identificata come "Interventi urgenti di emergenza idrica sul sistema Temo – Cuga – Bidighinzu – Coghinas – Mannu di Porto Torres" con il progetto "L134 q1.b7 - Interventi urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile della città di Sassari e più in generale della Nurra sulle infrastrutture Coghinas 1 e Coghinas 2 nonché alle opere di interconnessione con l'impianto di Truncu Reale";

DATO ATTO che per l'esecuzione dell'intervento "L134 q1.b7 - Interventi urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile della città di Sassari e più in generale della Nurra sulle infrastrutture Coghinas 1 e Coghinas 2 nonché alle opere di interconnessione con l'impianto di Truncu Reale", occorre procedere all'acquisto dei seguenti giunti idraulici ad ampia tolleranza:

- n. 8 giunti adattabili multisize, serie largesize versione zoppa a flange indipendenti – lato A: campo chiusura \varnothing max 920 \varnothing min 890 - lato B: campo chiusura \varnothing max 855 \varnothing min 825;
- n. 4 giunti flangiati \varnothing max 920 \varnothing min 890 – flangia \varnothing 800 PN 10/16;

CONSIDERATO che la spesa stimata per la fornitura è inferiore € 75.000,00;

VISTA

- l'offerta del 08.07.2021 elaborata dalla Ditta Nova Siria S.r.l. – Via Marconi 4-6 – 10060 Roletto (TO) – P. IVA 03716570019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15424 del 09.07.2021, per la fornitura dei giunti idraulici occorrenti, per un importo complessivo di € 36.218,20 (oltre a € 7.968,00 per IVA) che risulta congrua e conveniente per quanto offerto;

ATTESO che:

- l'importo offerto è stato valutato dal responsabile del procedimento che lo ha ritenuto congruo e conveniente;
- trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 75.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che

- che le relative spese pari a € 44.186,20 (di cui € 7.968,00 per IVA) possono essere imputate sul capitolo SC20.1930/2021 (L134-q1.b7 Int. urg. per garantire la continuità servizio idropot. Sassari su infrastr. Coghinas 1 e Coghinas 2 e Truncu Reale (EC402.104)) CDR 00.00.01.19;

CONSIDERATO che:

- la somma di € 44.186,20 trova copertura nelle risorse accertate sul Capitolo EC402.104;

VISTA

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio 2021 su cui imputare l'impegno di spesa

DETERMINA

1. di dare atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art.3 della L.136/2010:
 - a. il CUP che identifica la procedura è il seguente: I81B21002630002
 - b. il CIG che identifica la procedura è il seguente: ZAD3275E4D
1. di procedere all'acquisto dei seguenti giunti idraulici:
 - n. 8 giunti adattabili multisize, serie largesize versione zoppa a flange indipendenti – lato A: campo chiusura \varnothing max 920 \varnothing min 890 - lato B: campo chiusura \varnothing max 855 \varnothing min 825;
 - n. 4 giunti flangiati \varnothing max 920 \varnothing min 890 – flangia \varnothing 800 PN 10/16
 per l'esecuzione dell'intervento "L134-q1.b7 Int. urg. per garantire la continuità servizio idropot. Sassari su infrastr. Coghinas 1 e Coghinas 2 e Truncu Reale" per un importo complessivo di € 2.637,64 (di cui € 475,64 per IVA);
2. di impegnare a favore della Ditta Nova Siria S.r.l. – Via Marconi 4-6 – 10060 Roletto (TO) – P. IVA 03716570019, per la fornitura dei giunti idraulici occorrenti, l'importo complessivo di €

44.186,20 (di cui € 7.968,00 per IVA) sul capitolo SC20.1930/2021 (L134-q1.b7 Int. urg. per garantire la continuità servizio idropot. Sassari su infrastr. Coghinas 1 e Coghinas 2 e Truncu Reale (EC402.104)) CDR 00.00.01.19;

3. di nominare il Geom. Sebastiano Sau quale direttore per l'esecuzione del contratto di fornitura;

“La presente determinazione, è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n° 33/2013”

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

*Servizio Gestione Nord
Il Direttore
Ing. Fernando Mura*

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, _____

Il Funzionario
