
PIANTA PIANO INTERRATO:
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Piastra meccanica di nuova fornitura,

di supporto al nuovo motore , da dimensionare

 verificando sia i diametri che gli interassi

Nuovo motore 2

Nuovo motore 1

PIANTA PIANO TERRA -
Sala macchine                      sc.1:50

RIFASAMENTO

1200 kVA

(da rimuovere nel

 lotto successivo)
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PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna
Ä  % a g l i a r i  Ä

Assessorato dei lavori pubblici

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38 27 del 26.09.2019.

Il Direttore Generale

Dott.Ing. Maurizio Cittadini

Situazione Progetto: Installazione Nuove Elettropompe
piano terra,  piano interrato e sezioni, particolari costruttivi
collegamento motore e fissaggio pompa

Allegati grafici: Sollevamento benzone
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SC. 1:100
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SEZIONE B-B
                             SC. 1:100

RIFASAMENTO

1200 kVA

SERVIZI IGIENICI

Q= 1,5 m
³/s

P= 86 m

Q= 1.5  m
³/s

P= 86 m

dati nuovo motore 1:

Pn :  1.6-1.65 MVA

g/m: 600

Vn : 6Kv

dati pompa: dati pompa:

2
.
2
5

9
.
2
8

8
.
9
3
 
c
i
r
c
a

1
.
7
5

EP1

Gomito esistente

revisionato

Gomito esistente

revisionato

Parte idraulica

di nuova fornitura

dati motore 1:

Pn :  1.6-1.65 MVA

g/m: 600

Vn : 6Kv

dati motore 2:

Pn :  1.6-1.65 MVA

g/m: 600

Vn : 6Kv
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Parte idraulica

 di  nuova fornitura

SVILUPPO  A
     SC:25

dati nuovo motore 2:

Pn :  1.6-1.65 MVA

g/m: 600

Vn : 6Kv

Gomito esistente

revisionato

Gomito esistente

revisionato

PIASTRA DI FONDAMENTA

 (ESISTENTE)

PIASTRA DI FONDAMENTA

 (ESISTENTE)

Piastra meccanica di nuova fornitura,

di supporto al nuovo motore dimensionata

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E

TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

LOTTO "1B"

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale

con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione

elettropompe esistenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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elettrici MT
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VEDI SVILUPPO A

Inserimento

centraline

di temperatura

 Sala macchine

Aprile 2022

   Responsabile Unico del Procedimento

 Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche

  Geom. Fabienna Usai

  P.I. Marco Lussu

Coordinatore della Sicurezza (CSP)

Dott. Ing. Fabiano Porcu

Direttore del servizio SEMS

Dott. Ing. Roberto Maurichi

      Il Progettista

P.I. Andrea Tronci

nuova centralina

 oleodinamica

LOTTO 1A

Piastra meccanica di nuova fornitura,

di supporto al nuovo motore , da dimensionare

 verificando sia i diametri che gli interassi

dati nuovo motore 2:

Pn :  1.6-1.65 MVA

g/m: 600

Vn : 6Kv

 PARATOIE  DA REVISIONARE

 IN ALTRO INTERVENTO

151.50  max invaso

146.00  max svaso
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