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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei lavori pubblici s
| i+

Ente acque della Sardegna
- Cagliari -

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E
TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

LOTTO "1B"

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale
con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione
elettropompe esistenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Documentazione Tecnica Allegato:

A2.5
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Comune di Olzai
Provincia di Nuoro

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | D.G.R. n°38/27 del 26.09.2019 Interventi di manutenzione straordinaria
dell'impianto di sollevamento Benzone

COMMITTENTE: | ENAS - Ente Acque della Sardegna

Quartu S.Elena, 21/07/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO

LAVORI A CORPO
Adattamenti, Installazioni (Cat 2)

1 Attivita di rilievo e progettazione carpenteria di
ADDO1 adattamento nuovo sistema pompa-motore su
09/03/2022  |basamento e linea esistenti

Attivita di rilievo e progettazione carpenteria di
adattamento nuovo sistema pompa-motore su
basamento e linea esistenti

Attivita di progettazione preinstallazione Pompe ¢
motori 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5'692,50 5692,50

Collaudi (Cat 4)

2 Collaudo di pompa centrifuga

COLO1 Collaudo del nuovo gruppo pompa e motore presso
19/04/2022  |sala prove in presenza DL e RUP:

Verifica documentale/test prove sulle parti revisionte
" gomito e relative parti meccaniche"

Le prove di collaudo saranno effettuate presso lo
stabilimento/officina della ditta e corredate delle
certificazioni di qualita, conformi alle prescrizioni di
Hydraulic Institute per effettuare i test a norma con i
criteri di accettabilita secondo ISO 9906 gr 1U o
sistema equivalente, tale da permettere lo svolgimento
del test di funzionamento dell'elettropompa nella sua
configurazione definitiva, alle portate e pressioni
nominali e di esercizio a diversi valori utili per la
determinazione/validazione della curva di
funzionamento. Parallelamente  dovra  essere
determinato per misura diretta il rendimento della
nuova elettropompa.

Collaudo n.1 Motore e Pompa 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 8'488,15 167976,30

Fornitura pompe-motori (Cat 1)

3 Fornitura e posa in opera di nuovo motore elettrico
MOT 01/02 |compr ... sistente (p .Max 30t) presso l'impianto di
10/03/2022 |Benzone Olzai

Fornitura e posa in opera di nuovo motore elettrico
compreso il trasporto, lo scarico e la movimentazione
sino alla sala macchine e il suo posizionamento e
quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed
installata a regola d'arte avente le caratteristiche
seguenti e quelle indicate nei disciplinari tecnci:

- Forma costruttiva : V1

- Motore asincrono trifase con rotore in corto circuito;
- Predisposto per Servizio continuo e avviamenti
ripetuti;

- Alimentazione a tensione graduale (idoneo al
funzionamento anche sotto inverter)

- Potenza nominale 1600-1650 KW

- Tensione nominale 6000 V + 5%;

- Frequenza 50 Hz;

- Corrente nominale 181 A

- Numero di poli 10;

- N. giri: 600;

- Installazione verticale

- Temperatura ambiente 40°;grado di protezione IP
55;

- Altitudine 1000 m

A RIPORTARE 22°668,80

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque della Sardegna
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 22°668,80

- Servizio S1;
- Termistori PT100 negli avvolgimenti; 3+3
- Termistori PT100 cuscinetto superiore e inferiore;
1+1
- Trasmettitori di vibrazioni 4-20 mA "come da
specifica tecnica" da installare sul cuscinitto superiore
e inferiore
- Scaldiglie 230 Volts 800 W

Come da specifica tecnica allagata.
Compreso trasporto da fornitore e scarico a terra e
posizionamento con utilizzo carroponte esistente (p
Max 30t) presso l'impianto di Benzone Olzai
Motore 1 € 2 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 219'819,05 439°638,10

4 Fornitura e posa in opera di nuova pompa contrifuga
EP 01/02 ad a ... esistente (p .Max 30t) presso l'impianto di
15/07/2019  |Benzone Olzai

Fornitura e posa in opera di nuova pompa contrifuga
ad asse verticale con girante inox semiasssiale,
accoppiabile a motore elettrico asincrono trifase
mediante giunto elastico, idonea al sollevamento di
acqua uso multisettoriale compreso il trasporto, lo
scarico e il posizionamento entro la sala macchine e
quant'altro necessario per dare l'opera funzionante,
che abbia le caratteristiche seguenti e quelle meglio
descritte nei disciplinari tecnici:

Parte idraulica:

- Portata: 1500 I/s

- Prevalenza: 86 m

- Velocita di rotazione: 600 rpm

- Materiali:

- Corpo: Ghisa

- Girante: inox

- Albero: Acciaio

- Bussola protezione albero: Acciaio

- Tenuta meccanica: tipologia a baderna

- Lubrificazione cuscinetti a grasso

Come da specifica tecnica allagata.

Compreso trasporto da fornitore e scarico a terra e
posizionamento con utilizzo carroponte esistente (p
.Max 30t) presso l'impianto di Benzone Olzai

Nuova pompa EP1 1,00
Nuova pompa EP2 1,00

SOMMANO a corpo 2,00| 2317925,10 463°850,20

Adattamenti, Installazioni (Cat 2)

5 Realizzazione ed installazione carpenteria di
ADDO02 adattamento ... elaborati progettuali. Comprensivo di
15/07/2019  |oneri di trasporto.

Fornitura e posa in opera di quanto necessario per
l'adattamento al sito del nuovo gruppo pompa-motore
comprendente la carpenteria di adattamento e piastra
di fissaggio del motore, smontaggio e rimontagio
gomito e sua revisione, supporto pompa e motore,
giunto di accoppiamento, raccorderia di adattamento
pompa condotta ed ogni eventuale pezzo speciale od
accessorio (bulloneria, guarnizioni, materiali di
consumo ecc.) e quantaltro si renda necessario in
ordine alla realizzazione della fornitura come da
elaborati progettuali d'appalto e costruttivi approvati.
Comprensivo di oneri di trasporto e quant'altro
necessario per dare l'opera completa e funzionante a
regola d'arte.

Carpenteria di adattamento pompe/motori al sito di

A RIPORTARE 926°157,10

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque della Sardegna



ENAS\ | / W\ 0009347\ 25- 08- 2022\ Prot ocol | o Servi zi o Energia e Gestione Risorsa [A9. 27]
Pagina 5 di 9

pag. 4

DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 926157,10

installazione 2,00

SOMMANO a corpo 2,00{ 167192,00 32'384,00

6 Smontaggio, rimozione e smaltimento motori e
SMO pompe esistenti, sistema di lubrificazione e di
10/02/2022  |raffreddamento

Smontaggio, rimozione e smaltimento di una linea
motore pompa  esistenti,  presso l'impianto di
sollevamento di Benzone e quota parte del sistema di
lubrificazione e di raffreddamento, condutture
elettriche e quantaltro non piu utilizzato e/o
utilizzabile compreso certificazione di avvenuto
smaltimento di ogni componente e contenuto ai sensi
della normativa vigente.

Linea 1 1,00 1,000 1,00
Linea 2 1,00 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 5186,24 10'372,48

Installazioni Elettriche (Cat 3)

7 Fornitura e posa in opera di linee di alimentazione e
INSTO02 ¢ ... per dare l'opera funzionante e realizzata a regola
10/03/2022  |d'arte.

Fornitura e posa in opera di linee di alimentazione e
cavidotti di un nuovo motore elettrico dallo
scomparto MT esistente consistente in:

-Cavi unipolare RG26HIM16 12/20 KV (1x95);

-Kit terminale da interno per cavo ad isolamento
estruso 24 KV sezione 1x70 mmq n° 2 Pz.

-Cavo unipolare FS17 gialloverde 1x70 con relativo
capocorda stagnato

-canala zincata aperta 300x75 per adattamento dal
percorso esistente al musone del nuovo motore,
compreso di accessori, staffe curve cambio direzione.
-pressacavi per il collegamento motore elettrico e
scomparto

e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e
realizzata a regola d'arte.

Linea 1 1,00
Linea 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 3°130,88 6'261,76

8 Fornitura e posa in opera di linee di alimentazione
INSTO3 scaldiglie dei due nuovi motori

10/03/2022 |Fornitura e posa in opera di linee di alimentazione
scaldiglie dei due nuovi motori comprendente:

-Cavo FG16 (3x2,5 mmq);

-Dispositivo di protezione magnetotermico
differenziale 2P In 10 A Icu 10 KA Idn 0.3 A
-Teleruttore bobina 110 V DC e relativi contatti
ausiliari, selettore a tre posizioni fisse, traghette e
lampade spia, per singolo dispositivo

-cablaggio, numerazione, morsetti, modifica schemi
elettrici

-canala zincata aperta 100x75 per adattamento dal
percorso esistente alla morsettiera dei circuiti ausiliari
dei nuvoi motori, compreso di accessori, staffe curve
cambio direzione.

-pressacavi per il collegamento al motore elettrico.

e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e
realizzata a regola d'arte.

Lineale?2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1707,75 17707,75

A RIPORTARE 976°883,09

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque della Sardegna
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 976'883,09

9 Attivita elettriche, monitoraggio delle temperature dei
INST04 motori elettrici in media tensione 1600 KW
10/03/2022  |Fornitura e posa in opera del sistema dil monitoraggio
delle temperature dei nuovi motori consistente in:
-Centralina controllo di temperatura da pannello, 12
ingressi RTD PT 100 alimentazione 24-240
VAC_VDC, come da specifica tecnica.
-Cavo schermato FR20HH2R 450/750 V per sensore
di temperatura PT 100 idoneo alla posa su paserella
dalle morsettiere del motore alla centralina di
temperatura;
-cavo di segnalazione/comando FR20HH2R 450/750
V multicoppia 7x1.5 mmq dal quadro monitoraggio
temperature quadro ausiliari esistente.
-canala zincata aperta 100x75 e tubazioni per il
collegamento delle sonde motore elettrico e quadro/
leggio esistente.
-canala zincata aperta 100x75 e tubazioni per il
collegamento della centralina al qauadro di logica
elettromeccanica esistente nella sala quadri (come da
elaborati grafici).
-pressacavi per il collegamento al motore elettrico e al
quadro di monitoraggio (Quadro Misure Idrauliche).
Compresa l'attivita di programmazione e quant'altro
necessario per dare l'opera funzionante e a regola
d'arte;
Escluse le attvita di cabblaggio/configurazione al
quadro di automazione esistente.
Linea 1 1,00
Linea 2 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 2'599,58 5199,16

10 Fornitura e posa in opera di sistema di sensori
INSTOS vibrazionali per un nuovo gurppo motore pompa
19/04/2022 |Fornitura e posa in opera di sistema di sensori
vibrazionali da installare sul nuovo motore elettrico
consistente in:

-Due sensori vibrazionali "comde da specifica
tecnica"

-Cavo schermato FR20HH2R 450/750 V per sensore
vibrazionale idoneo alla posa su paserella dal
sensore alla morsettiera del quadro di Automazione
ubicato nella sala quadri esistente;

-canala zincata aperta 100x75 e tubazioni perla posa
dei cavi di segnale al quadro di logica
elettromeccanica esistente nella sala quadri (come da
elaborati grafici).

-pressacavi per il collegamento al motore elettrico e al
quadro di controllo.

Escluse le attvita di cabblaggio/configurazione al
quadro di automazione esistente.

Sensori vibrazioni linea 1 1,00
Sensori vibrazioni linea 2 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 883,96 1767,92

Collaudi (Cat 4)

11 Collaudo in impanto e verifica Allineamento e
COL02 vibrazioni sistemi pompa-motore.

15/07/2019  |Oneri aggiuntivi per Collaudo in impianto oltre alla
verifica Allineamento e vibrazioni sistemi pompa-
motore comprendente la verifica di rendimento nelle
modalita ed alle condizioni specificate in capitolato
con tutti gli strumenti ed accorgimenti necessari.

A RIPORTARE 983°850,17

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;l]?iFli N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 983°850,17
Collaudo nuove pompe/motori in impianto post
installazione 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 1'619,20 37238,40
Parziale LAVORI A CORPO euro 987°088,57
TOTALE euro 987°088,57

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque della Sardegna
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IMPORTI .

?X‘;‘i?}ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Fornitura pompe-motori 903°488,30| 91,531
002 Adattamenti, Installazioni 48°448,98 4,908
003 Installazioni Elettriche 14°936,59 1,513
004 Collaudi 20214,70, 2,048
Totale CATEGORIE euro 987°088,57| 100,000

Quartu S.Elena, 21/07/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque della Sardegna ['Computo metrico Lotto 1B_rev6_07.22.dcf (Q:\DEFINITIVO_Lottol\Benzone Marco\Lottol1B\) v.1/
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
P P g P
presso gli archivi dell'Azienda

9F-8C-C3-E4-49-70-9D-C7-E7-23-C6-CF-82-CD-F4-8F-80-2A-5A-19

PAdES 1di 4 del 22/07/2022 15:18:43

Soggetto: PORCU FABIANO

S.N. Certtificato: SBFD21B9

Validita certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 22/07/2022 16:23:25

Soggetto: TRONCI ANDREA

S.N. Certificato: DB7D659

Validita certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 22/07/2022 18:47:04

Soggetto: Marco Cordeddu

S.N. Certificato: CA3A2B87

Validita certificato dal 31/03/2022 16:38:11 al 29/12/2024 07:40:11
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 25/07 /2022 12:42:17

Soggetto: MELONI ROBERTO

S.N. Certificato: 3FBBF6CB

Validita certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



