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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
- Cagliari -

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E
TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

LOTTO "1B"

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale

con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione
elettropompe esistenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegati grafici: Allegato:
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Planimetria Generale con indicazione delle lavorazioni

da effettuare dell'intero intervento scala:
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Il Direttore Generale
Dott.Ing. Maurizio Cittadini

Aprile 2022
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PAdES 1 di 4 del 04/05/2022 17:35:45

Soggetto: PORCU FABIANO

S.N. Certtificato: SBFD21B9

Validita certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 04/05/2022 17:47:10

Soggetto: TRONCI ANDREA

S.N. Certificato: DB7D659

Validita certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 04/05/2022 17:51:03

Soggetto: CORDEDDU MARCO

S.N. Certificato: 814999D0

Validita certificato dal 23/08/2019 00:00:00 al 22/08/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 04/05/2022 17:51:03

Soggetto: CORDEDDU MARCO

S.N. Certificato: 814999D0

Validita certificato dal 23/08/2019 00:00:00 al 22/08/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



