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PIANTA SOLLEVAMENTO BENZONE:
                                      sc. 1:100
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PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna
Ä  % a g l i a r i  Ä

Assessorato dei lavori pubblici

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38 27 del 26.09.2019.

Situazione Attuale: (post intervento "lotto 1A")
piano terra, piano interrato,  (Indicazione delle Apparecchiature
da rimuovere)

Il Direttore Generale

Dott.Ing. Maurizio Cittadini

Allegati grafici: Sollevamento benzone

B2.3

dati motore 1:

Pn :  4.400 KW

g/m: 417

Vn :  5 kV

(DA SOSTITUIRE)

dati motore 2:

Pn :  4.400 KW

g/m: 417

Vn :  5 kV

(DA SOSTITUIRE)

 PARATOIE  DA REVISIONARE

 IN ALTRO INTERVENTO

B

B

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E

TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

LOTTO "1B"

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale

con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione

elettropompe esistenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Aprile 2022

   Responsabile Unico del Procedimento

 Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche

  Geom. Fabienna Usai

  P.I. Marco Lussu

Coordinatore della Sicurezza (CSP)

Dott. Ing. Fabiano Porcu

Direttore del servizio SEMS

Dott. Ing. Roberto Maurichi

      Il Progettista

P.I. Andrea Tronci
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