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Regione Autonoma della Sardegna 
 

Ente Acque della Sardegna 
 

D.G.R. n°38/27  del 26.09.2019 "Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del 
Sistema Idrico  Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite dalla regione Sardegna da ENEL produzione S.p.a- 

interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento Benzone -FASE 1- 

LOTTO 1A 
Rifacimento completo del Sistema OleoDinamico compresa la revisione   e collaudo dei tre attuatori  

oleodinamici per il comando delle valvole di intercettazione idraulica 

LOTTO 1B 
Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale con relativi motori da 6kV, previo 

smontaggio e rimozione elettropompe esistenti.  

Elenco elaborati progetto definitivo-esecutivo 

LOTTO 1A 

PARTE A: Documentazione Tecnica 

A1.1 Relazione Tecnica  

A1.2 DUVRI  

A1.3 Documentazione Fotografica 

A1.4 Computo Metrico 

A1.5 Quadro Economico 

A1.6 Elenco Prezzi Unitari  

A1.7 Schema di contratto  

A1.8 Capitolato Speciale d’Appalto parte I: Descrizione delle lavorazioni  

A1.9 Capitolato Speciale d’Appalto parte II: Specificazione delle prescrizioni tecniche 

A1.10 Analisi prezzi  

A1.11 Piano di manutenzione (manuale d’uso, manuale di manutenzione) 

 

 

Tav.B1.1: Localizzazione Impianto - Planimetria Generale con indicazione delle lavorazioni da 

effettuare diviso per lotti dell'intero intervento;  

Tav.B1.2: Situazione Attuale -  piano terra,  piano interrato e sezione; 

Tav.B1.3: Schema impianto oleodinamico esistente; 

Tav.B1.4: Situazione Progetto –  piano terra,  piano interrato e sezione con indicazione  delle 

lavorazioni da effettuare; 

Tav.B1.5:  Connessioni alla cassetta di centralizzazione apparecchiature CW1-CW2-CW3; 

Tav.B1.6:  Connessioni alla cassetta di centralizzazione per centrale oleodinamica CQ; 
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LOTTO 1B 

PARTE A: Documentazione Tecnica 

A2.1 Relazione Generale e Tecnica 

A2.2 Criteri di valutazione dell'offerta; 

A2.3 Piano di sicurezza e coordinamento (Valutazione dei rischi, Stima dei costi della sicurezza) 

A2.4 Documentazione Fotografica 

A2.5 Computo Metrico  

A2.6 Quadro Economico 

A2.7 Cronoprogramma 

A2.8 Elenco Prezzi Unitari  

A2.9 Schema di contratto  

A2.10 Capitolato Speciale d’Appalto parte I: Descrizione delle lavorazioni  

A2.11 Capitolato Speciale d’Appalto parte II: Specificazione delle prescrizioni tecniche 

A2.12 Analisi prezzi; 

A2.13 Piano di manutenzione (manuale d’uso, manuale di manutenzione) 

 

 

PARTE B: Elaborati Grafici 

Tav.B2.1: Stralcio Catastale, CTR, Corografia, Ortofoto, schema Idraulico; 

Tav.B2.2: Planimetria Generale con indicazione delle lavorazioni da effettuare dell'intero intervento; 

Tav.B2.3: Situazione Attuale (post Intervento Lotto1A)-  piano terra,  piano interrato – (indicazione 

      Apparecchiature da Rimuovere); 

Tav.B2.4: Situazione Attuale – Sezioni - (indicazione Apparecchiature da Rimuovere); 

Tav.B2.5: Situazione Progetto – Installazione Nuove Elettropompe - piano terra,  piano interrato e  

      sezione; particolari costruttivi collegamento motore e fissaggio pompa; 

Tav.B2.6: Situazione Progetto – Particolare piastra meccanica di supporto al nuovo motore; 

Tav.B2.7: Situazione Attuale e di Progetto – Particolare costruttivo  collegamenti cavi MT; 
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Tav.B2.8: Situazione di Progetto – Particolare costruttivo collegamenti cavi BT; 
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